
 

 

 
 

ANÁLISIS TÉCNICO DEL SECTOR PARA CONTRATATAR 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA  

(DICIEMBRE DE 2022) 

 

1.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O SERVICIOS 

OBJETO: “ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCERRAMIENTO PARA LA PISCINA DE PELOTAS DEL 
PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ”, lo anterior con el objetivo de garantizar la 
continua, eficiente y oportuna prestación del servicio a la ciudadanía. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: La clasificación de los 
bienes y servicios UNSPSC, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

BIEN O SERVICIO CLASIFICADOR DEL BIEN UNSPSC 

Mantenimiento de terrenos exteriores  72102905 

 
2. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 
Al presente proceso también le serán aplicables todas las demás normas concordantes y reglamentarias sobre 
la materia, que rijan o lleguen a regir en aspectos del proceso de selección. Las normas actualmente vigentes 
que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana se presumirán conocidas por todos los interesados 
y proponentes. 
  
Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la guía para la 
elaboración de los estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, la entidad tuvo en cuenta el siguiente 
análisis del sector: 
 

• Análisis del Mercado:  

 

El Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá “IDRF”, realizó análisis del mercado (el cual se 
anexa al presente estudio previo), para lo cual solicitó (02) cotizaciones de cada uno de los elementos 
a adquirir a personas en capacidad de suministrar los bienes requeridos; y tomando el valor más bajo  
de los valores contenidos en las cotizaciones, con base en la necesidad y al plan de compras de la 
presente vigencia, mediante la cual se determinó que corresponde a la suma de “SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($7.215.000)” 

• Análisis de la Oferta: 

Que una vez analizadas las cotizaciones y promediar el resultado, se obtiene un estimado de las características 
de la oferta disponible en el mercado y con el fin de establecer el precio del contrato que pretende celebrarse 
con algunos de los diferentes proveedores.  

COTIZACIONES  

COTIZACIÓN 1 
DIEGO 

LEONARDO 
GUZMÁN 

ALVARADO 

COTIZACIÓN 2 
RENE OSPINA 

DIMAS 
C.C. No. 

11.438.341 



 

 

C.C. No: 
11.444.894 

ITEM  CARACTERISTICAS  UNIDAD VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO  

1 
Canal de pecho paloma desarrollo 40, calibre 24 con 

tapas, ganchos y sosco de tres pulgadas, fondeado en 
cromato de zinc y pintado con esmalte para exteriores. 

 
1 

A TODO 
COSTO 

$ 6.800.000,00 $ 7.630.000,00 

2 

10 metros de tubo de tres pulgadas con sus respectivos 
accesorios. La tubería va subterránea para evitar 

tropiezos y desagua en la alcantarilla que esta junto a la 
estructura. 

3  
Pasamanos alrededor de toda la estructura en una 

altura de 1,05 aproximadamente con una puerta lateral.  

4 
Policarbonato alrededor de toda la piscina a una altura 
de 1,05 aproximadamente don sus respectivas tapas, U 
de remate, cinta y tornillos adecuados para el mismo.  

 5 Sellado de los tubos que van contra el piso con sicaflex 
para evitar filtraciones de agua.  

TOTAL DE LAS COTIZACIONES  $ 6.800.000,00 $ 7.630.000,00 

SUMATORIA DE LAS COTIZACIONES    $ 14.430.000,00 

PRESUPUESTO OFICIAL (MEDIA ARITMÉTICA)   $ 7.215.000,00 

 
Se establece que ni la formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera compromiso u 
obligación por parte del Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá “IDRF”, pues corresponde a un proceso 
de selección, conforme a las diferentes cotizaciones recibidas y hecho el respectivo análisis de precios. 
 
Deber de análisis de las Entidades Estatales, le corresponde a la Entidad hacer durante la etapa de planeación 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Análisis del Riesgo, para lo cual debe dejar constancia 
de este análisis – Sector y de Riesgo- en los documentos del proceso, empero, en este caso se hará dentro del 
presente estudio de conveniencia.  
 
De acuerdo con la guía para la elaboración de estudios del sector, publicada en la página de Colombia Compra 
Eficiente en los procesos de contratación de mínima cuantía, el alcance del estudio del sector debe ser 
proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a 
los riesgos identificados para el proceso de contratación. 
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá “IDRF”, ha realizado durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al contexto propio del objeto que define este proceso de 
selección de contratista y así justificar la contratación que se adelanta, considerando entre otras cosas y a tal fin, 
las contrataciones anteriores y la vigencia del requerimiento, para determinar con base en ello, las condiciones 
del oferente y el tipo de remuneración recomendada.  
 
Los costos de la adquisición de los servicios destinados al cumplimiento del objeto contractual se han estimado 
teniendo en consideración los precios del mercado y los precios que a nivel nacional son regulados por el Estado, 
todo esto teniendo en cuenta las proyecciones que por impuestos o contribuciones deben ser asumidas por el 
contratista seleccionado. 



 

 

 
Para la realización de los objetivos descritos anteriormente, Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá 
“IDRF”, tiene previsto celebrar un contrato mediante Proceso de Selección de Mínima Cuantía de conformidad 
con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.  
 
Por consiguiente, es viable, conveniente y oportuno realizar la ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 
ENCERRAMIENTO PARA LA PISCINA DE PELOTAS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE 
FACATATIVÁ”, para este fin se consideraron las perspectivas que a continuación se exponen dentro del Análisis 
del Sector de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015. 
  
LEGAL: Dada la tipología contractual evidenciada, y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el proceso de 
selección a través del cual se proveerá por satisfacción esta necesidad es el de Mínima Cuantía.  
 
FINANCIERA: El estimativo del presupuesto oficial para la contratación ha sido establecido de conformidad con 
la necesidad, el estudio del mercado realizado por la Entidad, y los recursos propios establecidos en el 
presupuesto oficial 2022, además de la cuantificación de las obligaciones en que se desagrega su objeto.  
 
ORGANIZACIONAL: Atendiendo a la estructura administrativa, organizacional, técnica. Económica y demás, del 
Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá “IDRF”, es fácilmente constatable que ésta solamente puede 
satisfacer el objeto contractual, a través de la prestación de servicio de transporte para deportistas. 
 
TÉCNICO: También en razón al objeto que define la contratación, resulta necesario para el Instituto de Deportes 
y Recreación de Facatativá “IDRF”, celebrar contrato con un proveedor que cumpla con el objeto contractual, 
para lo cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas, conforme se detalla en el estudio previo.  
 

3. ANÁLISIS LEGAL 
  
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, 
precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos 
que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro 
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V, artículos 84 y s.s. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
que desarrolla lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 1494 de 2011 y Ley 1150 de 2007, INSTITUTO DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ “IDRF”, adelantará un proceso de Contratación Mínima 
Cuantía, del cual dará como resultado un Contrato de Obra.  
 
En consecuencia, se verificarán los siguientes requisitos jurídicos habilitantes:  
 
Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le permita ejecutar el contrato, 
que la firma posea la experiencia y cuente con personas idóneas para la ejecución del contrato, para tal efecto 
se analizará el certificado de existencia y representación legal, acompañado de las certificaciones de 
experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecución del contrato. 
 
Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días anteriores a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho 
certificado.  
 
La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos:  



 

 

 
(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto 
del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representación legal. 
 
b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del 
representante legal en el certificado de existencia y representación legal.  
 
(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona 
jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el 
certificado de existencia y representación legal.  
 
(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con 
el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona 
jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 
 
Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General de la República. 
 
La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la siguiente manera:  
 
(a) La mayoría de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos, y 
con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentación de este documento 
sirve para acreditar la capacidad jurídica.  
 
(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este requisito lo debe verificar 
la Entidad con la presentación de una declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena 
capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la 
Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República.  
 
2.- Comercial: Se debe tener en cuenta que comercialmente los bienes o servicios a adquirir, deben 
encontrarse en el mercado nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se 
traduce en la garantía que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfacción de 
la entidad y su necesidad, en directa ejecución de la misión institucional y como quiera que las labores a 
desarrollar deben ser ejecutadas por personas naturales o jurídicas con experiencia se tiene pleno 
concomimiento que en Colombia se cuenta con empresas que prestan dichos servicios.  
 
“SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL M/CTE ($7.215.000)”. 
 
3.- Financiera: Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la 
solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten 
para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia y 
sostenibilidad económica y financiera, requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo señalado el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Y adicionalmente se tiene en cuenta el régimen tributario al que 
pertenezca, por ello se solicitará el RUT, a fin de determinar si es necesario aprovisionar recursos adicionales 
por concepto de IVA.  Se tendrá en cuenta que el Decreto 1082 de 2015 establece que la entidad puede omitir 
la exigencia de información financiera cuando realice el pago contra entrega, por lo que en el caso que nos 
ocupa se omite tal requisito.   
 



 

 

4.- Organizacional: Se ha de tener en cuenta que los oferentes a habilitarse, deben evidenciar un tiempo mínimo 
de constitución y participación activa dentro del mercado, lo cual se demuestra con el documento idóneo de su 
constitución, objeto social y pruebas de su activa participación dentro de la realidad comercial actual, 
demostrando ejecuciones exitosas previas de actividades comerciales idénticas o similares, según el caso, de la 
necesidad que se pretende satisfacer; Lo anterior acorde con el Decreto 1510 de 2013 artículo 2.2.1.1.1.5.3 
numeral 4, concordante con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, por ello se constata con la 
experiencia mínima requerida, así: 

El proponente deberá acreditar con la certificación respectiva expedida por el contratante, la celebración y 
ejecución de dos (02) contratos, celebrado con entidad pública o privada, para las cuales el valor de las primas 
sumadas deberá tener una cuantía igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso. La Entidad 
aceptará la demostración de la experiencia requerida, mediante la presentación de certificaciones cuyo objeto 
sea igual o similar naturaleza de la presente invitación. 

Además, se deberá acreditar que se cuenta con un establecimiento de comercio abierto al público, donde se 
comercialice el producto objeto de compra, ya sea dentro del Municipio o fuera de él, lo anterior se verificará con 
el certificado de Matrícula Mercantil o Certificado de Existencia o Representación Legal, además de contar con 
licencia de funcionamiento como estación de servicio o acreditar que se encuentra en trámite. 

5.- Técnico: Los servicios a adquirir han de ajustarse completamente a los requerimientos técnicos contenidos 
en la justificación de la necesidad del servicio, por ello debe ajustarse en cuanto a las especificaciones técnicas 
requeridas. 
 

4. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
Se han de prever y puntualizar los posibles riesgos integrales, que, de presentarse, afectarían el contrato y 
equilibrio en general, endilgando las responsabilidades claramente y señalando manifiestamente la parte 
contractual que ha de asumirlo.   
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, los riesgos derivados del mismo son los 
relacionados a continuación: 
 
RIESGOS PREVISIBLES: 
 
Los riesgos previsibles se encuentran definidos en la Matiz de identificación, estimación y asignación anexa al 
presente documento. 
 
Como factores precursores de eventos, se han tenido en cuenta los siguientes: 
 
Riesgos Operacionales: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del 
presupuesto, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos, inadecuados o insuficientes.  
 
Riesgos Financieros: Son: i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para 
la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciaciones, entre 
otros.   
 
Riesgos Regulatorios: Son los derivados de cambios regulatorios que afecten la ecuación económica del 
contrato.  
 



 

 

La descripción de cada uno de los Riesgos y la determinación de las posibles consecuencias de la ocurrencia 
de los mismos serán definidas en el anexo de la matriz de la invitación pública, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgos 
de Colombia Compra Eficiente.  
 

No
.  

CLASE  FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCIÓN 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

P
R

O
B

A
B

IL
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A
D

 

IM
P

A
C
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O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

  

1 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se presenta 
cuando la 
definición de la 
necesidad y el 
objeto 
establecido en 
el estudio 
previo, no se 
ajusta a la 
modalidad de la 
selección 
aplicable.   

Retrasos en la 
revisión y ajuste 
del estudio 
previo por parte 
del personal a 
cargo del tema y 
aprobación de 
este por parte 
del Comité de 
Contratación.  

P
ro

ba
bl

e 
4 

M
en

or
 2

 

6 RIESGO 
ALTO 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se presenta 
cuando en el 
mercado no 
existe suficiente 
oferta de 
proveedores 
que cumplan 
con el perfil 
requerido para 
la ejecución del 
contrato.  

Retraso en el 
proceso de 
selección del 
contratista, que 
afecta la 
satisfacción de 
la necesidad.  

R
ar

o 
1 

M
en

or
 2

 

3 RIESGO 
BAJO 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se presenta 
cuando el 
proveedor 
seleccionado 
no firma el 
contrato en el 
plazo 
establecido y/o 
se retrasa en la 
constitución de 
y presentación 
de las garantías 
que amparan el 
cumplimiento 
del contrato.   

Retraso en el 
inicio de 
ejecución del 
contrato y 
afectación en el 
logro de los 
objetivos y 
satisfacción de 
la necesidad.   

Im
pr

ob
ab

le
 1

 

M
en

or
 2

 

4 RIESGO 
BAJO 

4 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

 

 C
on

tr
at

ac
ió

n 

T
ec

no
ló

gi
co

 

Ocurre cuando 
se presentan 
fallas en la 
disponibilidad 
de los 
productos por 
deficiente 
organización 
del proveedor.   

Retraso o 
incumplimiento 
de los plazos 
legales para la 
efectiva 
ejecución del 
contrato.  

P
os

ib
le

 3
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 
1 

4 RIESGO 
BAJO 



 

 

5 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Ocurre cuando 
se presentan 
retrasos o 
incumplimiento 
en las entregas 
de los 
suministros y/o 
productos a 
cargo del 
contratista, con 
ocasión de la 
ejecución del 
contrato.  

Afectación de la 
ejecución del 
contrato, no 
satisfacción de 
la necesidad y 
posible 
incumplimiento 
de las 
obligaciones y 
actividades 
pactadas en el 
contrato.  

P
os

ib
le

 3
 

M
ay

or
 4

 

7 RIESGO 
ALTO 

6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Ocurre cuando 
se presenta 
demoras por 
parte de la 
entidad en las 
aprobaciones 
previas de las 
entregas de los 
productos y/o 
elementos a 
entregar por 
parte del 
contratista 

Afecta el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del contratante a 
cargo del 
Supervisor del 
contrato, 
relacionadas con 
la aprobación de 
los productos y/o 
elementos y 
genera retraso 
en el trámite a 
favor del 
contratista 

Im
pr

ob
ab

le
 2

 

M
od

er
ad

o 
3 

5 RIESGO 
MEDIO 

7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

F
in

an
ci

er
o 

Se presenta 
cuando la 
entidad no 
cuenta con 
recursos para 
pagar el valor 
del contrato en 
los plazos 
establecidos. 

Genera mora de 
la entidad en el 
pago que puede 
afectar al 
contratista, hasta 
el punto de 
romper la 
ecuación 
económica del 
contrato.  

R
ar

o 
1 

M
en

or
 2

 

3 RIESGO 
BAJO 

8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Se presenta la 
variación en el 
número de 
productos y/o 
valores por las 
fluctuaciones 
del mercado 
que pueden 
generar 
controversias y 
que puede 
afectar el 
equilibrio del 
contrato.  

Genera una 
carga adicional a 
las previstas, 
que puede 
afectar a 
cualquier o las 
dos partes del 
contrato.  

Im
pr

oc
ed

en
te

 2
 

M
en

or
 2

 

4 RIESGO 
BAJO 

 

Forma de Mitigarlo 

 

N
o

. 

¿
A

 q
u
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g

n
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Tratamiento/Controles a ser 
implementados  

Impacto después 
del tratamiento  
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Monitoreo y Revisión 

P
ro

b
ab
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d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al
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n
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ri
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¿
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o
n
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P
er
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d
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¿
C

u
án

d
o

?
 



 

 

1 IDRF 

Revisión y apoyo jurídico a las 
dependencias que solicitan la 
contratación , aclarando los 

requisitos y la aplicabilidad de 
cada una de las modalidades de 

selección 

Im
pr

ob
ab

le
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

  
Grupo de 

contratación- 
área jurídica  

Asesoría a la entidad, 
revisión y ajuste del Estudio 

Previo. Constatarse por 
parte del área jurídica 

actualización normativa 

Cada vez que se 
presenta una 
solicitud de 
contratación 

2 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Se establece plazos perentorios 
para el perfeccionamiento y 

ejecución del contrato 

Im
pr

ob
ab

le
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

  

Grupo de 
contratación- 
Contratista 

Verificando el cumplimiento 
de los plazos establecidos 

para el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  

Cada vez que se 
elabora un 
contrato.  

3 

C
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Reporte al proveedor de los 
productos y/o elementos a 

suministrar, y dejar evidencia de 
la interrupción del contrato Im

pr
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ab
le
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B
aj

o 

Grupo de 
contratación y 

apoyo por parte 
del proveedor- 

Contratista 

revisando las existencias 
del proveedor para el 

suministro de los bienes 

Cada vez que 
hay que recibir 

productos 
derivados de la 

contratación  

4 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el contrato 
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Supervisor del 

contrato 

A través de la verificación 
de las obligaciones del 

contratista, en los plazos 
establecidos en el contrato 

Permanente y 
previo a la 

expedición del 
recibo a 

satisfacción 

5 
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 Revisión y aprobación oportuna 

de la documentación inherente a 
los productos y/o elementos 
pactados dentro del contrato Im
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Supervisor del 

contrato 

Se establecen comités de 
seguimiento y supervisión, 
para la revisión previa de 

los productos y/o elementos  

Conforme a los 
plazos 

contractuales 

7 

ID
R

F
 

Verificación del valor total del 
contrato y/o adiciones, si las 
hubiere, en valor, de manera 

previa a la expedición del registro 
presupuestal  
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  Tesorería  

En el momento de expedir 
el registro presupuestal al 
contrato y/o adiciones en 

valor, verificar que los 
valores correspondan al 

registro presupuestal 

Cada vez que se 
expide registro 
presupuestal a 
un contrato y/o 

adición 
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Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y ajuste de 

los procesos internos de la 
entidad P
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Contratista  
Grupo de 

contratación y 
área jurídica 

Permanente consulta y 
actualización normativa 

Permanente 

 

RIESGOS IMPREVISIBLES: 
 
Serán riesgos imprevisibles todas aquellas situaciones que constituyan actos de caso fortuito o fuerza mayor 
teniendo en cuenta la definición que de los mismos estableció el Artículo 1 de la Ley 95 de 1890. 
 

Atentamente 

JACQUELINE TOBACÍA AYALA 
Directora General “IDRF” 

Proyectó: Diana Marcela Pineda- Asesora Jurídica Externa 


