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Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas entre el 23 y el 29 de 
diciembre de 2022, al pliego de condiciones definitivo del proceso de CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO N.º SI-SI-CMA-014-2022, por parte de los proponentes o aspirantes 
a contratar; se procede a analizar las solicitudes elevadas y a dar respuesta, dentro de los 
términos establecidos para el efecto. 
 

1. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE CONSORCIO 

INTVIAL IC 3  

 
OBSERVACION No 1:  

Solicitamos respetuosamente ampliar el perfil del profesional en topografia a tecnólogo o 
técnico en topografia   ya que profesional como tal o mejor dicho profesional con título de 
topógrafo o ingeniero topográfico   es difícil conseguir en el mercado y más que tengan 
disponibilidad, en contratos que se están ejecutando con la alcaldía se ha presentado este 
inconveniente. 

 

 

Entonces quedaría de la siguiente manera   PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA, O 
TECNOLOGO O TECNICO EN TOPOGRAFIA 

Título y matrícula profesional vigente en: - Topografía Con Matrícula Profesional Vigente  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 1: 

La Entidad acoge su observación e incluirá un tecnólogo en Levantamiento Topográfico y/o 
tecnólogo en topografía Con Matrícula Profesional Vigente, lo cual se incluirá mediante 
Adenda 1.  

RESPUESTA DE OBSERVACIONES A: 

Invitación 
pública 

 
Proyecto de 
pliego 

 
Pliego de 
condiciones 

   X  
Informe de 
evaluación 
definitivo 

  
          

SECRETARÍA U 
OFICINA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

IDENTIFICACIÓN 
DEL PROCESO 

SI-SI-CMA-014-2022 

OBJETO DEL 
PROCESO 

INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE 
GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA 
"PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

FECHA DE 
RESPUESTA 

05-12-2022 



 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

Código: F-GJ-1140-238,37-044 

Versión: 1.0 

Fecha aprobación: 27-Junio-2018 

Página 2 de 7 
 

2 
 

2. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE CONSULTORES 

TECNICOS Y ECONOMICOS SAS 

 
OBSERVACION No 2:  

Por medio del presente y una vez analizado el pliego y sus anexos se tiene que: 

1. El valor del contrato es Global? 

2. Los valores que la entidad estipula en el presupuesto oficial, son de referencia y estos 
pueden ser modificados por el futuro oferente, ¿Es correcta mi apreciación? 

3. El factor de Administración puede ser variado o es valor fijo? 

4. ¿Vemos que la entidad en su presupuesto no contempla un valor para ensayos de 
laboratorio, por tal motivo se solicita muy amablemente a la entidad que, en caso de 
necesitar este ítem, como lo reconocerá? 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 2: 
 

1. Se indica al observante que no es una forma global, ya que se encuentra estipulada 

por un componente fijo determinado por un factor multiplicador, esta, encuentra 

estipulada dentro del documento de Estudios Previos numeral 3.4.4 Forma de pago 

del contrato. Las actas de pago mensual de la interventoría, tendrán tres 

componentes mediante los cuales se determina el valor de cada pago. El primero 

corresponde al componente fijo, el segundo a un componente variable y el tercero 

al componente destinado a la liquidación del Contrato. 

2. El oferente es libre de ofrecer sus propios precios unitarios en su oferta económica, 

de conformidad con el formato formulario PRESUPUESTO OFICIAL, pestaña 

OFERTA ECONOMICA. 

3. Se remite al observante al CAPITULO V OFERTA ECONOMICA – FACTOR 

OTROS COSTOS DIRECTOS – NOTA. 
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4. Es importante señalar al observante que en caso de requerir la interventoría realizar 

ensayos de laboratorio en la ejecución del contrato, dichos costos adicionales 

deberán ser justificados y solicitados al supervisor del contrato para que la entidad 

pueda aprobarlo. En todo caso la interventoría debe justificar técnica, administrativa 

y financieramente su modificación y/o adicional. 

 

3. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE CONSULTORES 

TECNICOS Y ECONOMICOS SAS 

 
OBSERVACION No 3:  
 
Una vez analizado el pliego de condiciones se tiene que: 
 

1. La nota 5 entre otras dice: "¿El contratista debe demostrar el gasto de todos los 

componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor 

multiplicador”, de lo anterior se solicita muy amablemente a la entidad decir que 

documentos son los idóneos para demostrar dichos costos? Esto debido a que el 

futuro contratista y el supervisor deben tener muy claro, como se realizara la 

demostración de lo solicitado. 

 

2. Con lo anterior se entiende que el factor multiplicador con el que se tendrá en cuenta 
para el pago de las actas será el que el futuro Interventor haya afectado su 
propuesta económica, (La que presento al momento de cierre del proceso). Es 
correcta mi apreciación?, lo anterior teniendo en cuenta que en la NOTA 5, tambien 
dice..."En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe 
asumir tal costo por la modalidad de contratación del personal del que dispone para 
la ejecución del contrato, este costo no será asumido por la entidad, y, en 
consecuencia, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a 
través de una modificación al contrato o ajuste en el acta de pago", por tal motivo 
si mi factor multiplicador es de 2.1 y en este no se tuvo en cuenta ni parafiscales ni 
salud, no abria que descontarle. 

 RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 3: 
 

1. Se le informa al observante que al proponente adjudicatario del contrato, se le hará 
entrega de todos los documentos oficiales estipulados aprobados en el sistema de 
calidad del municipio de Bucaramanga, donde se indica cada uno de los requisitos 
que deben ser presentados para los trámites administrativos en la entidad. 
 
Sin embargo, se indica que, en el documento de estudios previos, específicamente 
en el numeral 3.4.3.2. FACTOR MULTIPLICADOR DE LOS COSTOS DIRECTOS 
DEL PERSONAL, establece en la nota lo siguiente: 
 
NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor multiplicador 
mediante el cual afectará su propuesta económica, el cual en ningún caso podrá 
ser superior al establecido por la entidad. 
 
Conforme lo anterior, es claro que el proponente podrá configurar libremente su 
factor multiplicador, en concordancia con el numeral citado y la nota en cuestión, 
teniendo claro que no podrá superar el factor multiplicador establecido por la 
entidad. En ese orden de ideas, es evidente que, al calcular su factor multiplicador, 
el proponente conoce el costo de cada uno de sus componentes, es decir, asigna 
un valor a cada uno de ellos, lo cual al final arroja la relación de estos costos que 
componen el factor multiplicador en función de la sumatoria del componente 
correspondiente a los profesionales y personal de ser susceptible a aplicar el factor 
multiplicador.  
 
En conclusión, es evidente que el proponente asigna una valoración a cada uno de 
los componentes del factor multiplicador, por lo tanto, conoce la manera en la cual 
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los calculó y así mismo podrá demostrar durante la ejecución del contrato, los 
costos derivados de estas. De esta manera la entidad requerirá al contratista para 
que, en concordancia con el pliego de condiciones, Capitulo 5, OFERTA 
ECONÓMICA, específicamente sus Notas 5 y 11, las cuales citan:  
 
Nota 5. El supervisor designado, según corresponda, solo aprobará el pago de 
aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista 
debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en 
cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso de los salarios y 
prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de 
contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, este costo 
no será asumido por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje 
correspondiente a este concepto a través de una modificación al contrato o ajuste 
en el acta de pago.  
 
Nota 11: La entidad no reconocerá suma alguna de dinero por servicios estimados 
desde los estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el 
contratista, por cuanto la proyección de cantidades de los servicios no genera 
ningún derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato 
permite solo la cancelación de los servicios debidamente ejecutados. 
 

2. Se indica al observante que esa observación es de la etapa de ejecución y no de la 
precontractual. Por lo tanto, el supervisor del contrato será el encargado de estas 
actividades respecto del cumplimiento de las obligaciones del interventor conforme 
a los documentos del procedimiento de selección y a la propuesta presentada. 

 

4. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE INCOBOL SAS 

 
Cordial saludo, Después de leer con detenimiento el pliego, exponemos mediante este documento 
las siguientes observaciones: Solicitamos a la entidad ACLARAR cuáles son las actividades 
secundarias 1 y 2, puesto en el pliego de peticiones está estipulado que, “ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Actividad a Contratar Numeral 6.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE Nota: Las características de la experiencia exigible para la actividad principal, están 
basadas en la Matriz 1 – Matriz de Experiencia, Matriz 1-Baja-Media Complejidad, para 
infraestructura del Transporte. ACTIVIDAD SECUNDARIA 1 Numeral 2.4. PROYECTOS DE 
AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE SENDEROS EN PARQUES Nota: 
Las características de la experiencia exigible para la actividad secundaria 1, están basadas en la 
Matriz 1 – Matriz de Experiencia, para infraestructura social en el componente de cultura, recreación 
y deporte. ACTIVIDAD SECUNDARIA 2 Numeral 2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Nota: Las características de la 
experiencia exigible para la actividad secundaria 2, están basadas en la Matriz 1 – Matriz de 
Experiencia, para infraestructura social en el componente de cultura, recreación y deporte.” 
Posteriormente al dirigirnos a la Matriz en los numerales indicados, no corresponden a la información 
en el pliego. 
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 RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 3: 
 
Se le informa al observante que debe remitirse al pliego de condiciones a la nota incluida 
en la JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA 

 
 
Donde claramente indica que dicha experiencia es para la ejecución de la obra, por tal 
razón la experiencia de la interventoría es la contenida en el numeral 10.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
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Adicionalmente, el observante debe remitirse a la matriz de experiencia en el numeral 6. 
INTERVENTORÍA A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, donde indica la 
ACTIVIDAD A CONTRATAR como literal 6.4  

 
 
En concordancia con lo anterior, deberá el proponente únicamente acreditar lo establecido 
en el numeral citado anteriormente. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CANAL DE MENSAJES: 
 

5. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE VELNEC SAS 

La presente para solicitarle amablemente a la entidad, suministre el formulario 1 propuesta 
económica " ya que a la hora de verificar el archivo se encuentra dañado" y suministrar el 
presupuesto oficial de la entidad para el correcto diligenciamiento de la misma. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 3: 
 
La entidad informa que hizo la prueba de descargarlo de la plataforma del SECOP II y lo 
abrió sin problema alguno, sin embargo, cargará nuevamente el formulario 1 de 
presupuesto para facilitar el acceso a este. 
 
 
Firmado en original  
 
IVAN JOSE VARGAS CARDENAS   
Secretario de Infraestructura  
 
Proyectó y revisó Aspectos jurídicos:  Abg. Carlos Machuca / Abogado contratista CPS  
Proyectó Aspectos técnicos:  Alba Marina Delgado López / Arq. Contratista CPS 
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     Henry Barragán Acevedo / Ing. Contratista CPS 

Revisó Aspectos técnicos:   Eduardo Estupiñán Eugenio / Ing. Contratista CPS 

 

 

 


