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Entre los suscritos a saber Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS , identificado con la cédula de 

ciudadanía No.91.278.629 de Bucaramanga, en su calidad de Secretario de Infraestructura del 

Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 4 de 

mayo de 2020 y acta de posesión No. 0201 del 04 de mayo de 2020 quien actúa en nombre y 

representación del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de 

Delegación No.0220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga; 

quien para efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO de una parte, y por la otra, 

XXXXXXXXX (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 

Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas 

las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. SI-SI-CMA-016-2022, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [o como 
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según haya estimado 
la Entidad] y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del contrato que no contradigan 
lo dispuesto en esta minuta, en un Anexo al presente documento] 
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de 
2022 previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
    Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
 Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratación, la Entidad cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

6918 24 Octubre de 2022 
$57.649.526 

 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
 

CERTIFICADO DEL PLAN 
ANUAL DE 

ADQUISICIONES  
VALOR   FECHA  

5021 
$57.649.526 

 
24 Octubre de 2022 
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Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante el Acuerdo Municipal No. 037 de fecha 27 septiembre de 2022 aprobado por el Concejo 
Municipal, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a 
apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el año 2023 las cuales irán hasta la suma de: $ 
$234.046.249. Para un total de ($291.695.775,00) M/CTE, incluido el IVA. 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
 
El Municipio de Bucaramanga, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en 

pesos colombianos, de la siguiente forma: 

 

Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoría, previa la 

elaboración de informe y recibo a entera satisfacción del Supervisor, factura y/o documento 

equivalente debidamente diligenciado ante la Tesorería General del Municipio; constancia de 

encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del 

Supervisor designado. Para el último pago se requiere acta de liquidación final. 

 

El Municipio reconocerá al contratista los OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el formulario 

de la propuesta como gastos reembolsables por causaciones mensuales en los que se reconocerá 

el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administración. 

 

Ahora bien, esta entidad, procederá a realizar cada pago de forma mensualizada, hasta terminar la 

ejecución del contrato así: 

 

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecución mensual en el avance del 

contrato de interventoría, cada pago será realizado de la siguiente manera: 

 

Las actas de pago mensual de la interventoría, tendrán tres componentes mediante los cuales se 

determina el valor de cada pago. El primero corresponde al componente fijo, el segundo a un 

componente variable y el tercero al componente destinado a la liquidación del Contrato. 

 

 COMPONENTE FIJO (SESENTA (60%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA ACTA. 

 

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta 

mensual, afectado por el sesenta (60) porciento (%). El cálculo para determinar el valor se realizará 

así: 

𝑽𝑪𝑭 = (𝑉𝑀𝐴) 𝑥 (60%) 

 

Donde: 

VCF = Valor Del Componente Fijo 

VMA = Valor Mensual del Acta de Pago 

 

 COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA 

ACTA. 
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Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta 
mensual, afectado por la relación existente entre la programación de obra aprobada por el interventor 
y el avance de la misma. El cálculo para determinar el valor se realizará así:  

  

  
  
Donde:  
VCV = Valor del Componente Variable.  
VMA = Valor Mensual del Acta de Pago  
POE = Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada.  
POP = Porcentaje de la Programación de Obra Programada.  
  
NOTA 1: El porcentaje de la programación de obra ejecutada, corresponderá a la programación real 
ejecutada al final del periodo de pago de la interventoría y será el registrado en obra, que 
corresponderá al valor registrado en las actas de recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre 
el valor total del contrato de obra (incluyendo ajustes 

 

 COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN (DIEZ (10%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA 

ACTA. 

 

Una vez obtenido el valor del acta, se procederá por parte de esta entidad a retener un valor 

correspondiente al diez (10) porciento (%), del valor arrojado de la operación de los componentes 

Fijo y Variable así: 

 

𝑽𝑪𝑳 = [(𝑉𝐶𝐹 + 𝑉𝐶𝑉)𝑥(10%)] 

 

Donde: 

VCL = Valor Del Componente de Liquidación 

VCF = Valor Del Componente Fijo 

VCV = Valor Del Componente Variable 

 

 VALOR TOTAL DE CADA ACTA: 

 

𝑽𝑻𝑨 =  [𝑉𝐶𝐹 +  𝑉𝐶𝑉] − 𝑉𝐶𝐿 

Donde: 

 

VTA = Valor Total del Acta 

VCF = Valor Del Componente Fijo 

VCV = Valor Del Componente Variable. 

VCL = Valor Del Componente de Liquidación 

 

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO – PAGO FINAL: 
 
Nota 1: La entidad realizará al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de 
liquidación de cada acta de pago, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
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satisfacción de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidación del 
contrato.   
Nota 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la suscripción del 
acta de liquidación, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del contrato.  
Nota 3. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 
del contrato.  
Nota 4. El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción 
de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista 
al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
Nota 5. El supervisor designado, según corresponda, solo aprobará el pago de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los 
componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso 
de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de 
contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, este costo no será asumido 
por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto 
a través de una modificación al contrato o ajuste en el acta de pago.  
Nota 6. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a 
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  
Nota 7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no 
presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago 
de intereses moratorios.  
Nota 8. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe 
de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, 
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los 
parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.  
Nota 9. El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea 
el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el 
contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo 
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que 
el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral 
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando 
el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando 
aplique.  
Nota 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de 
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar, 
además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato.  
Nota 11: La entidad no reconocerá suma alguna de dinero por servicios estimados desde los 
estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto la 
proyección de cantidades de los servicios no genera ningún derecho adquirido al contratista, ya que 
el esquema del presente contrato permite solo la cancelación de los servicios debidamente 
ejecutados.  
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.  
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La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta 
el Manual de Contratación del Municipio de Bucaramanga y la Guía práctica para el ejercicio de la 
función de supervisión e interventoría de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga, 
vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 

con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 

existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 

en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 

ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 

actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 

jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  
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13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 

Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 

aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 

[incluir el número de días] días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio 

del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 

cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del 

personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 

académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 

Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 

personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 

ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 

parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 

corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 

a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 

la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Incorporar como mínimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales) 

Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (proponentes extranjeros) 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
 El contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratación 
y G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría 
de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares 
informativas y aclaratorias. 
 
4.1.1.1. RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

1. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la entidad.  

2. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.  
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3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

4. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.  

5. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad 

establecida para el efecto. 

6. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar 

de conformidad con el estatuto tributario. 

7. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio, así como el buen estado de 

uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecución del presente 

contrato. 

8. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no 

descuidar en ningún momento el servicio requerido por el municipio. 

9. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (municipio de 

Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con 

el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 

treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

10. Verificar y certificar en cada nómica presentada por el contratista de obra, que el ejecutor 

haya destinado la mano de obra no calificada de la región (municipio de Bucaramanga) en 

un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta por ciento 

(30%) de la mano de obra calificada de la región serán mujeres. 

11. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla 

y que éste sea de la mejor calidad. 

12. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos 

laborales) así como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del 

objeto. 

13. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del 

personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

14. El contratista deberá vincular mínimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 

calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificará el cumplimiento de esta 

obligación. 

15. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, 

junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

16. Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3 

17. Presentar informes mensuales de ejecución de conformidad con el contenido del numeral 

13 de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato, independientemente de 

si presenta o no acta de pago por dicho periodo. 

 
 
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 
 

1. Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalización en la oportunidad 

establecida para el efecto. 

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos 

establecidos en el pliego de condiciones. 

3. Suscribir en debida forma, las garantías aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las 

gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobación. 
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4. Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de Bucaramanga a través 

de la secretaría de Infraestructura, dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida de 

la totalidad del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En 

caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, el contratista de 

obra deberá reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones. 

5. Presentar un informe de iniciación en donde se detalle el cronograma de obra para la 

realización del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo son la camioneta y 

donde también se muestre las instalaciones tales como oficinas. 

6. El contratista de Interventoría, establecerá la oficina física dentro de la jurisdicción del 

Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de la 

comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecución, condición 

verificada por la interventoría. 

 
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 
 

7. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir con las 

especificaciones técnicas del mismo. 

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

9. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de Salud y la 

aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos 

nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado 

por el supervisor. 

10. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de 

modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantías 

11. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervisión del 

contrato.  

12. Realizar la ejecución de las actividades según las especificaciones técnicas. 

13. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.  

14. El contratista se compromete a iniciar de manera simultánea la vigilancia y control a la 

ejecución de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con 

cinco (05) sitios de ejecución distintos, se iniciará de manera simultánea la ejecución de obra 

en estos cinco (05) sitios, condición verificada por la interventoría. 

15. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera 

efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual. 

16. Los elementos, equipos y demás correspondientes que se utilicen en la ejecución del 

contrato deberán ser aprobados por el supervisor. 

17. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no 

interrumpir en ningún momento la correcta ejecución requerida por el municipio.  

18. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al último 

día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de abril, presentará su primer informe con 

corte al último día del mes en el que inició la obra (30 de abril). Los demás informes, serán 

presentados con un periodo de un mes calendario con corte al último día de este (desde 01 

de mayo hasta el 31 de mayo y así sucesivamente). 
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Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener todos los 
que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el cumplimiento de la 
implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

19. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los 

perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar informado de 

toda la reglamentación ambiental vigente.  

20. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada 

por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. 

21. Quince (15) días, previo a la terminación de la ejecución contractual, se debe realizar una 

visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoría – Supervisor del 

Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripción del acta 

de recibo final, la cual se suscribirá el último día del plazo contractual.  

 
PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 
 

22. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, 

junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

23. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de pago 

establecido por la entidad, mediante circular informativa. 

24. Para la realización de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al 

periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de forma pago; esto es, si el 

contratista estableció forma de pago mensualizada, deberá estar a paz y salvo al pago del 

salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableció el pago de manera 

quincenal, deberá estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior. 

- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago 

establecida por el proveedor del servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, conforme 

lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo establece la forma 

de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo. 

NOTA: la obligación anterior debe estar debidamente verificada por la supervisión del contrato. 
 
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 
 
Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el 
contratista debe: 

25. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo final, 

actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la entidad, mediante 

circular informativa. 

26. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con 

corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 
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- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del último día de plazo de la 

ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios, 

transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del último día de 

plazo de la ejecución contractual. 

27. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida 

de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes actividades; los costos y 

trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los 
criterios relacionados en el literal c del numeral 12 del anexo 1 – técnico 
 
4.1.1.2. RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO  
 
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 
 

1. Verificar la suscripción en debida forma, de las garantías aplicables al contrato de obra a 

vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para 

su aprobación. 

2. Verificar que la programación de obra se presente conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo 

técnico CCE-EICP-IDI-32 y en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, 

seguimiento y control de la programación de Obra, documentos que hacen parte del 

proceso de contratación que dio origen al contrato de obra a vigilar. 

3. En el caso que el contrato de obra contemple la ejecución de más de un (01) sitio y/o frente 

de obra, se verificará que el contratista presente un programa de ejecución de obra para 

cada sitio y/o frente de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo 

1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 y en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, 

seguimiento y control de la programación de Obra, documentos que hacen parte del 

proceso de contratación que dio origen al contrato de obra a vigilar. 

4. Verificar la suscripción por parte del contratista de obra de los contratos de suministro de 

materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la 

ejecución de obra y verificar el suministro de toda la herramienta, implementos mecánicos, 

transporte y materiales necesarios para la correcta iniciación de obra. 

5. Aprobar y Validar la correcta ejecución de un plan de compras y programa de inversiones, 

con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, 

insumos, servicios y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones.  

6. Constatar la Inclusión en el plan de compras, programa de inversiones y la programación de 

obra, de los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones 

favorables correspondientes a las empresas de servicios públicos, tales como RETIE y 

RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras. 

7. Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida del personal presentadas por el contratista 

de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, la 

interventoría solicitará su reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones, 
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documento que hacen parte del proceso de contratación que dio origen al contrato de obra 

a vigilar. 

8. Aprobar y Validar la presentación de un informe de iniciación por parte del contratista de 

obra, en donde se detalle el cronograma de obra para la realización del contrato, los 

profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre las instalaciones 

provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.  

9. Exigir y validar que el contratista de obra, establezca la oficina física dentro de la jurisdicción 

del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de la 

comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecución, condición 

verificada por la interventoría. 

 
PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO. 
 

10. Aprobar y acompañar al contratista de obra en el procedimiento establecido para la renuncia 

o tramite del anticipo, para lo cual se remitirá a la circular informativa correspondiente por 

parte del Municipio. 

 
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 
 

11. Exigir la ejecución del contrato de obra de conformidad con su objeto y el alcance señalado 

y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo. 

12. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las 

especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo, existencia de Disponibilidades de 

servicios públicos, existencia de permisos ambientales entre los más relevantes. Si vencido 

el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que 

acepta en su integridad tales documentos. 

13. Verificar la obtención por parte del contratista de obra del permiso ante la secretaria del 

interior (gestión del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL), 

para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o 

festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por la interventoría. 

14. Verificar que el contratista de obra mantenga actualizadas las pólizas exigidas por el 

municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar dichas 

modificaciones en las garantías 

Acompañar al contratista de obra, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta 
de inicio, en la realización de las actas de vecindad, de conformidad con el Apéndice J - 
Lineamientos de Gestión Social. Documento 

1. que hace parte integral del proceso de contratación que dio origen al contrato de obra a 

vigilar. 

2. Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simultánea la ejecución de la 

obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios 

de ejecución distintos, se iniciará de manera simultánea la ejecución de obra en estos cinco 

(05) sitios. 

3. Autorizar al contratista de obra, la ejecución de trabajos y verificar que este no realice 

trabajos no autorizados. 

4. Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, implementos mecánicos, 

transporte, necesarios para la correcta ejecución de obra. 
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5. Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los materiales necesarios para 

comprobar que estos se ajustan a las especificaciones. 

6. Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos 

suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos 

infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metálicas y los demás 

correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de 

la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la 

buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, 

esto es garantizando lo establecido en la especificación técnica. 

7. Exigir la suscripción y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, de las 

garantías adicionales que, por instalación de equipos mecánicos, equipos eléctricos, 

mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para 

alumbrado público y los demás correspondientes, otorga el fabricante. 

8. Exigir la suscripción y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, los 

mantenimientos adicionales otorgados por el fabricante en la instalación de Prado sintético 

para escenarios deportivos, pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicación. 

9. Verificar y Exigir al contratista de obra mantener personal disponible en caso de 

incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningún momento la obra 

requerida por el municipio.  

10. Verificar que el contratista de obra prepare y presente los informes sobre las actividades 

desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad 

contratante, es decir, a corte al último día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de 

abril, presentará su primer informe con corte al último día del mes en el que inició la obra (30 

de abril). Los demás informes, serán presentados con un periodo de un mes calendario con 

corte al último día de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y así sucesivamente). 

Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener todos los 
que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el cumplimiento de la 
implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

11. Acompañamiento en la practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas 

e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo 

por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar 

informado de toda la reglamentación ambiental vigente.  

 
PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 
 

12. Acompañar al Contratista de obra en la presentación de cuenta de cobro, de conformidad 

con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades 

realizadas para cada pago. 

13. Verificar la realización del procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas 

de pago establecido por la entidad, mediante circular informativa. 

15. Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al 

periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de forma pago; esto es, si el 

contratista estableció forma de pago mensualizada, deberá estar a paz y salvo al pago del 

salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableció el pago de manera 

quincenal, deberá estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior. 
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- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago 

establecida por el proveedor del servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre 

otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del 

servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo 

establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo. 

 
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 
 
Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el 
interventor debe verficar: 

16. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo final, 

actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la entidad, mediante 

circular informativa. 

17. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios públicos, para el funcionamiento 

de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demás que apliquen; 

la Interventoría deberá verificar esta condición. 

18. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con 

dicha certificación. 

19. Los elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario 

urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva señalética 

para el uso y operación. 

20. Entregar a la entidad, el manual de operación y mantenimiento de la obra, debidamente 

avalado por la interventoría. 

21. Entregar a la entidad el manual de operación y mantenimiento de equipos mecánicos, 

equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demás 

correspondientes, debidamente avalado por la interventoría. 

22. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con 

corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del último día de plazo de la 

ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios, 

transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con corte del último día 
de plazo de la ejecución contractual 

1. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, 

dejándolas completamente limpias. 
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2. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida 

de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes actividades; los costos y 

trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los 
criterios relacionados en el literal c del numeral 12 del anexo 1 – técnico 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad] 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a: 
a) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir 

cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el 

contrato. 

b) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de 

pago 

c) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato 

d) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato 

e) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del 

mismo.  

 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y daños 
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razón de la ejecución del contrato suscrito y el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su acción, omisión, negligencia, por los 
que responderá civil y penalmente y los demás a que haya lugar en los términos definidos en la ley 
 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  
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Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.  
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5% del valor del contrato.  
 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la región 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales 
del contratista”, causará multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato.  
 
En los Contratos de Consultoría celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondrán 
multas cuando el Contratista incumpla con la obligación de:  
• Constitución o prórroga de la garantía única o responsabilidad civil extracontractual, el 0.10% del 
valor del contrato por cada día de retraso. • El deber de iniciar actividades cuando han sido impartidas 
por el supervisor o interventor, el 0.15% del valor del contrato por cada día de retraso. 
 • No atacar el plazo inicialmente pactado, el 1.0% del valor del contrato por cada día de retraso 
injustificado.  
• No disponer oportunamente de las personas y equipos para el buen desarrollo de las actividades 
presentadas en las propuestas, el 1.0% del valor del contrato por cada día de retraso. 
 • La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 10% del valor del contrato 
por cada día de ausencia.  
• No presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por el 
supervisor, para la debida ejecución, el 2.0% del valor del contrato por cada día de retraso.  
• Por errores técnicos u omisiones que se presentan en la ejecución de trabajos y que no sean 
corregidos dentro del término que para tal efecto señale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del 
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.  
• Cambio de personal propuesto que no reúna los requisitos exigidos en los términos de la referencia, 
el 7% del valor del contrato.  
• Por el incumplimiento de las obligaciones que se refiere el Manual de Contratación MGJ1140-170- 
001, o el que lo sustituya y la guía práctica para el ejercicio de la función de supervisión e 
interventoría de contratos convenios G-GJ-1140-170- 001, que la sustituya, sobre funciones de 
interventoría, el 5% del valor del contrato.  
 
Para TODOS los contratos celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:  
• Para los contratos celebrados por el MUNICIPIO, en caso de presentarse incumplimiento de 
cualquier obligación no prevista anteriormente, se impondrá multa equivalente al 0.10% del valor del 
contrato por cada día hábil de retraso en el cumplimiento de la obligación.  
• En aplicación de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados 
por el MUNICIPIO será, además, causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (Cajas de compensación 
Familiar, Sena, ICBF). El valor de la multa por este concepto corresponderá al 2% del valor del 
contrato podrán imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para la 
imposición de la multa se procederá en los términos de la Ley 828 de 2003.  
• En ningún evento se podrá pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales 
previstas en el presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La 
inobservancia de lo anterior, acarreará las sanciones de Ley al Ordenador, Supervisor y/o Interventor 
que tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio.  
• Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicarán sobre el valor del 
contrato excluido de IVA. 
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• La aplicación de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicación 
de otras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan 
nuevamente. Los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento, rigen para los 
contratos que celebre el MUNICIPIO a partir de la fecha de su publicación en la 
http://nube.bucaramanga.gov.co. • En todos los contratos que celebre el Municipio, se incluirá la 
cláusula de Multas, con el fin de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado o de sancionar el incumplimiento contractual.  
DOCUMENTOS DE REFERENCIA. • Manual de Contratación M-GJ-1140-170-001. • Guía práctica 
para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos convenios G-GJ-1140-170-
001. • Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, clausula penal, 
caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento P-GJ-1140-170-003 
 Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al interventor de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del mismo.  
Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el interventor cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma 
del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor; sin 
perjuicio de lo anterior la entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
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17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) DIAS contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Cuando el contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma, Esta garantía tendrá las siguientes 
características 
 

Característi
ca 

Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Garantía 
Precontract

ual 
Contractu

al 

Post-
contractu

al 

Aplica Porcentaj
e 

(%) 
Plazo S

I 
N
O 

Seriedad de la 
oferta 

X   SI 

Diez por 
ciento 
(10%) del 
Presupues
to Oficial  

3 meses 
contados a 
partir de la 
fecha de 
cierre del 
Proceso 
de 
Contrataci
ón  

Cumplimiento 
del Contrato 

 X  SI 

20% del 
valor total 
del 
contrato 

Con una 
vigencia 
igual a la 
duración 
del 
contrato y 
cuatro (4) 
meses 
más, o 
hasta la 
liquidación 
del 
contrato 

Buen Manejo 
y correcta 
inversión de 
anticipo 

 X  NO   

Devolución 
del Pago 
anticipado 

 X  NO   

Pago de 
salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizacio
nes laborales. 

 X  SI 

10% del 
valor total 
del 
contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) 
años más.  

Estabilidad y 
calidad de la 
obra 

  X NO   

Calidad del 
servicio 

  X SI 

20% del 
valor total 
del valor 
del 
contrato 

Vigencia 
de este 
amparo 
debe ser 
igual al 
plazo de 
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Característi
ca 

Condición  

garantía 
de 
estabilidad 
del 
contrato 
principal 
en 
cumplimie
nto del 
parágrafo 
del artículo 
85 de la 
Ley 1474 
de 2011. 
(Cinco 
(05) años 
contados a 
partir del 
acta de 
recibo 
final). 

Calidad y 
correcto 
funcionamient
o de los 
bienes. 

  X NO   

Provisión de 
repuestos 

  X NO NA NA 

Otros:    X  NA NA 

Seguro de 
responsabilid
ad civil 
extracontractu
al 

 X  SI 

200 
SMMLV 
para 
contratos 
cuyo valor 
sea 
inferior o 
igual a mil 
quinientos 
(1.500) 

Durante el 
plazo de 
ejecución 
del 
contrato 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato.   
 
 El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume 
por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
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negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
  El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato.  
 
Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro 
Presupuestal correspondiente 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de 
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 
 
[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  
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Por la Entidad,           Por el Interventor, 


