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Entre JORGE ARMANDO ARCINIEGAS GRIJALBA, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.130.585.037 de Cali (v) en calidad de Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública, en 
uso de sus facultades y funciones contenidas en el Decreto 0348 del 11 de septiembre de 2022, proferido por 
el Señor Alcalde de Pasto y actuando en nombre y representación del  MUNICIPIO DE PASTO (en adelante la 
“Entidad”), por una parte; y, por la otra, JUAN DIEGO LASSO ERASO, identificado con cédula de ciudadanía 
5.268.613 de Ipiales (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 235 de fecha 8 de noviembre 2022 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SA-2022-22 

 
II. Que mediante Resolución No. 273 de 2022 del 06 de diciembre de 2022 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, “MEJORAMIENTO CON 
PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRERA 37, ENTRE CALLES 5A OESTE Y 6 OESTE, EN LA VEREDA 
DE ANGANOY, CORREGIMIENTO DE MAPACHICO, Y MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ARTICULADO 
EN LA CARRERA 9A ESTE, EN LA VEREDA DE CANCHALA, CORREGIMIENTO DE MOCONDINO, 
MUNICIPIO DE PASTO” A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA- 2022-22 los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 3 de 20 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de 
selección de CUATRO (4) meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. Este término podrá ser prorrogado por 
acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito. (El presente proceso cuenta con vigencias 
futuras con autorización del Concejo Municipal de Pasto para comprometer vigencias mediante el Acuerdo 021 
del 11 de julio de 2022) 
 
El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más para efectos de su liquidación. 
De estos (6) meses, los cuatro (4) primeros contados a partir de la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga, se destinarán a lograr la liquidación bilateral y los dos (2) restantes para una eventual 
liquidación unilateral en caso que se haga necesaria.  
 
El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto en las cláusulas correspondientes 
de la minuta de contrato y en la programación de la obra que se acuerde con la Supervisión del contrato. 
 
No aceptan propuestas que contemplen mayor plazo al establecido en el pliego de condiciones.  
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MDA/CTE 
($609.253.373.47) equivalentes a 609,25337347 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Vigencias Futuras 

Año Valor 

2022 $ 254.445.414,40 

2023   $ 354.807.959,07 

 
 
NOTA 1: En ningún caso se podrá superar los presupuestos determinados para el proyecto. Se entiende que 
las unidades y cantidades expresadas en el presupuesto oficial son inmodificables. 
 
NOTA 2: El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades de obra del 
proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de mercado, el lugar de ejecución de 
las obras, la disposición de personal y las fuentes de materiales, entre otros. 
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NOTA 3: Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los 
trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, 
departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración y utilidades del constructor. 
 
Nota 4: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e 
indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, incluidos gastos de 
administración, imprevistos, utilidad.  
 
Nota 5: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente.  
 
Nota 6: Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto oficial. 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad entregará al Contratista anticipo por una suma equivalente al cuarenta por 
ciento (40%) del valor básico del contrato. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su 
entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.  
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá ser controlada 
por la interventoría o la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, 
el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.  
 
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO 

 
Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá 
ser aprobado por el Supervisor y/o Interventor y visto bueno del Municipio. 
  
Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en 
razón a ello el Plan de inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.  
 
Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, conforme a lo 
previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor y/o Interventor. Los gastos deberán 
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contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones 
para justificar el anticipo.  
 
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de 
seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de 
pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales, de tal suerte que el cronograma 
de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL 

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP No. Fecha Cuenta Denominación Valor Valor a afectar 

 
 

2022003382 

 
 

31/08/2022 

2.3.2.01.01.001
.03.02 

Autopistas, carreteras, 
calles / Nivel Central / 
Rec. 
crédito interno / 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA MALLA VIAL RURAL / 
TRANSPORTE / 
TRANSPORTE 
Infraestructura red vial 
regional / / 
TRANSPORTE 
Infraestructura red vial 
regional Via tercearia me 

$181.816.042,40 $181.816.042,40 

2022003500 19/09/2022 

2.3.2.02.02.008 

Autopistas, carreteras, 
calles / Nivel Central / 
Rec. 
crédito interno / 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA MALLA VIAL RURAL / 
TRANSPORTE / 
TRANSPORTE 
Infraestructura red vial 
regional / / 
TRANSPORTE 
Infraestructura red vial 
regional Via tercearia me. 

$181.573.430,00 $72.629.372 

   Total Disponibilidades $ 363.389.472,40 $ 254.445.414,40 

 
VIGENCIA 2023 
 

A. Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante el Acuerdo 021 del 11 de julio de 2022 del Municipio de Pasto, el cual señala la autorización 
del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias 
para el año 2023 las cuales irán hasta la suma de: 
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Vigencias Futuras 

Año Valor 

2023 $ 354.807.959,07 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo 
cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de cantidades de 
obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales 
además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los 
precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción 
de la entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días hábiles siguientes a la 
iniciación del contrato de interventoría. 

18. (Se Incluirá cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.  
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de presupuesto, en las 
especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor y/o Interventoría y las siguientes: 
 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras. 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo. 

3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de Pasto 
para la ejecución de las obras. 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las 
obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los 
proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 
específica. 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para 
lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, 
control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en 
relación con su avance, calidad y costo. 

8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras extras 
o adicionales. 

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de programación, 
en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las 
inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que 
permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar 
informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

10. El proponente deberá mantener mínimo dos  (2) frentes de trabajo para la ejecución del contrato, el 
no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá 
mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno 
desempeño de las obligaciones. El personal mínimo será: Un (1) Director de obra; y para cada uno 
de los frentes de trabajo consistirá en un (1) Maestro de obra debidamente calificado, dos (2) oficiales 
de obra y (4) obreros. Además, el personal técnico administrativo consistirá en: dos (02) residentes 
de obra, cuya permanecía en obra será del 100%, un (02) residentes SISO, cuya permanencia de 
obra será del 50%; cuyos currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su 
aprobación antes de la iniciación de los trabajos.  

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados. 

13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que 
requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a 
fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control 
de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas. 
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14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, 
calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales 
eventos. 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal 
que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de 
reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden 
debidamente resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los 
daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado 
y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas 
afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, 
potencia, estado, utilización entre otros. 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al 
finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto 
efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que 
le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la 
obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo 
al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.9. GESTIÓN AMBIENTAL 
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo 
proceso de contratación.  

24. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.10 GESTION DE 
BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19: de los 
estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación. 

25. Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución 
de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para 
el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). 
El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte 
contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor.  

26. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos 
para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de conformidad con 
los lineamientos establecidos por la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal. 

27. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los 
costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito actividades 
que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos 
para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la Resolución No. 
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0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de 
obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.      

28. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos 
más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden 
de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán 
realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán 
escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado 
del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos 
para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o 
Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. 
Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, 
y fijar la fecha. 

29. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas relacionados 
a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones, concernientes al sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.  

30. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante 
la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco 
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. 

31. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información 
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 
clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo. 

32. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud 
ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados 
en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales 
riesgos. (Dto. 1295/94). 

33. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su inicio 
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan 
de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 

34. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, 
toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas 
de calidad requeridas por las obras.  

35. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades 
con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 
plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato. 

36. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas, 
para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de 
alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya. 

37. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá acreditar que se encuentran en desarrollo 
de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a 
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lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, 
para lo cual deben presentar certificación expedida por el representante legal, si es persona jurídica, 
directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de contratistas plurales todos sus 
integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos en el presente numeral. La certificación 
debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 
0312 de 2019, que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que el contratista deba acreditar. De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de 
una ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de la misma. 
Este requisito también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación 
expedido por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolución No. 312 
de 2019. 

38. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito (PMT) 
ante la Secretaria de Transito del Municipio, a más tardar dentro de los diez (10) días calendario 
posteriores a la fecha de la resolución de adjudicación, cuya resolución de aprobación será exigida 
por la Secretaria de Infraestructura para la ejecución del contrato de obra. Los perjuicios que se 
pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de 
obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la Secretaria de Infraestructura y 
Valorización, máximo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare 
la Caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación, afecta de 
manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De 
igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su 
totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho 
trámite.  

39. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual 
deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá presentarlo 
para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base 
de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto 
www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Aportar los recursos necesarios para la contratación del  “MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO 

ASFALTICO DE LA CARRERA 37, ENTRE CALLES 5A OESTE Y 6 OESTE, EN LA VEREDA DE 
ANGANOY, CORREGIMIENTO DE MAPACHICO, Y MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO 
ARTICULADO EN LA CARRERA 9A ESTE, EN LA VEREDA DE CANCHALA, CORREGIMIENTO 
DE MOCONDINO, MUNICIPIO DE PASTO” A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.  

http://www.pasto.gov.co/


ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 12 de 20 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

2. Pagar por intermedio del Municipio de Pasto y en la forma establecida en las estipulaciones 
consignadas en el contrato, las cuentas de cobro presentadas por el CONTRATISTA, previa 
autorización expresa del supervisor y acatando los formatos de la Entidad.  

3. Entregar al Contratista la información que éste requiera para el cabal cumplimiento de las 
actividades relacionadas con la consultoría a ejecutar, así como los demás requeridos en el 
desarrollo del contrato. 

4. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Pasto de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado y hasta por el valor del presente Contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne al Municipio de Pasto por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente 
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato.  
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la 
región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales del 
contratista”, causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a tres (3)  SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la 
Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
  
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
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Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a un (1) salarios mínimo mensual legales vigentes, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total 
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de 
cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente 
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

21.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 

no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes:  

 

Característica Condición 
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Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Pasto identificado con NIT 891280000-3 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
21.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 

del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Pasto identificada con NIT 891280000-3 
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

 Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato  

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Cien por ciento (100%) del 
valor del contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados 
a partir de la 
terminación de las 
obras 

Treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 

caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

 
21.2.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
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causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 
de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

21.3  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Pasto identificado con NIT 891280000-3 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con NIT 891280000-3 

Amparos 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
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Característica Condición 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
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El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares establecidos en el objeto 
del contrato y el domicilio contractual es la Ciudad De Pasto – Departamento de Nariño.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 
 

En constancia se firma el presente contrato en San Juan de Pasto, a los siete (07) días del mes de 
diciembre de dos mil veintidós (2022) 
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