47.2.30, Santa Marta,

Sefores:

LMP INGENIERIA S.{\S

PERSONA JURIDICA
Representante Legal

LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
CL 78 No 53 - 90 OF 7B, Barranquilla.

ASUNTO: Aceptacion Oferta Invitacion Publica No. MAG-MC-005-2022

Cordial Saludo.

aceptacion, de manera €Xxpresa y voluntaria, de I3 oferta presentada por su empresa, Lmp
INGENIERIA SAS, entidad identificada con NIT No. 900.739.049-8, representada legalmente por
el sefior, LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO, identificado con la cédula de Ciudadania No.
12.435.587, expedida en Valledupar.

LIMPIEZA DE MALEZA Y PODADA DE ARBOLES EN TODAS LAS INSTALACIONES, TANTO EN LA PARTE
INTERIOR COMO EXTERIOR. MANTENIMIENTO EN PUERTAS (7) - INCLUYE BISAGRAS, PASADORES,
PINTURA, CERRADURAS. MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANA EN TUBO CUADRADO
(13) Y VARILLAS CUADRADAS (16) ACABADO EN ESMALTE, EL MANTENIMIENTO DE PROTECTORES
DE VENTANA EN TUBO CUADRADO (13) Y VARILLAS CUADRADAS (16) MANTENIMIENTO A
ARCHIVADORES METALICOS ARREGLO Y PINTURA DEL Ica EL BANCO SECCIONAL DEL

MAGDALENA”| el cual se desarrollara bajo el contrato No. MAG-MC-005-2022, atendiendo las siguientes
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El objeto contractual se enmarca dentro de al

de Bienes y Servicios:

guno los siguientes codigos del Clasificador

LSEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

22

Alcance del objeto:

El Oferente que resulte adjudicatario del presente proceso, se obliga a cumplir todas las
obligaciones previstas en la Invitacion Publica y las relacionadas con la naturaleza del
servicio a prestar, para lo cual empleara todos sus recursos técnicos, econdémicos, fisicos
y logisticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.

Especificaciones Minimas Técnicas:

REQUERIMIENTOS MINIMOS TECNICOS:

Identificacion del Contrato a Celebrar

Calle 12

18 21, Urbanizacion Riscos, Santa Marta.

Tel. 7563030 Ext. 5002, correo: gerencia.magdalena@ica.gov.co

. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cant. Descripcion Unidad
Portén corredizo
Medidas: 4,30 m de ancho x 3,5 m de alto Materiales: Lamina cal 18 .
1 galvanizada y tubo de 1% pulg cuadrado cal 18 con porta candados y puerta UN |
auxiliar
Riel superior y guia inferior Acabado en anticorrosivo y esmalte |
- Color: negro ) i _ R R
Reja de dos hojas — con bujes para empotrar Con pasador y porta candado
1 Medidas: 3 m de ancho x 2,30 m de alto Materiales: Varilla de 12 mm cuadrada UN
| Protector de ventana Medidas: 2,20 m de ancho x 1m de alto Materiales: Varilla
1 | de 12 mm cuadrada UN
L Incluye ventana auxiliar de 0.50m x 0.50m
1 Aplicacion estuco y pintura en las instalaciones — tanto interior como exterior UN
1 Instalacion de vidrios fijos en techo de la azotea — parte superior de la cocina UN |
1 Remodelacién y cambio de lamparas y reflectores general en las instalaciones UN
1 Adecuacion general de cielorraso — sala de auditora y cocina UN |
1 Remodelacion de pared en la entrada — muro en la parte principal de las UN |
instalaciones ] |
Mantenimiento general en estructura principal del techo- canales, tuberia en pvc, |
1 limpieza, reemplazar [ UN
. tejas, entre otras adecuaciones.
1 Limpieza de maleza y podada de arboles en todas las instalaciones, tanto en la UN
parte interior como exterior.
Mantenimiento de protectores de ventana en tubo cuadrado (13) y varillas
1 | cuadradas (16) UN
Acabado en esmalte ) ]
1 | Mantenimiento en puertas (7) — Incluye bisagras, pasadores, pintura, cerraduras. UN |
1 Puerta 2x1 semi entamborada en lamina cal 20 negra con cerradura y pasadores UN
| | Acabado en anticorrosivo y esmalte
_1 | Mantenimiento a archivadores metalicos Arreglo y pintura | UN




Por las caracteristicas del Objeto a contratar, la modalidad del contrato a celebrar sera de:

Compraventa
Suministro
Contrato de prestacion de servicios
Arrendamiento
X De obra
Consultoria

Condiciones Minimas del Contrato a Celebrar

Plazo de ejecucion:

El plazo de ejecucion del contrato sera de treinta (30) dias, contado a partir de la suscripcion

del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales de
ejecucion.

Lugar ejecucion o de entrega del bien o servicio contratado:

La ejecucion de la obra se llevara a cabo en la sede del ICA Oficina Local BANCO CALLE
12 # 18 - 21, en el departamento del MAGDALENA.

2.5.2. Forma de pago:

Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del contrato que se llegue
a celebrar, se sujetaran a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez
se encuentre asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la
Direccion del Tesoro Nacional al Instituto.

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA pagara al proponente favorecido el valor adjudicado, en un
solo pago equivalente al cien por ciento (100%) una vez sea recibido a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato el objeto de la presente contratacion, a través del Grupo de Gestion Financiera
de la Entidad, acorde con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de la factura con el cumplimiento de los

requisitos administrativos, fiscales y parafiscales y acta de recibido a satisfaccion por parte del
Supervisor.

El pago a que se obliga el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA estara sujeto a la
asignacion de recursos que realice la Direccion General del Tesoro en el Programa Anual de Caja (PAC).

Para la realizacion de los desembolsos por parte del ICA, el proponente seleccionado, debera aportar
certificacion reciente expedida por una entidad bancaria en la que conste que es titular de una cuenta de
ahorros o corriente, el nombre de la entidad bancaria y el nimero de la cuenta.

Finalmente, para la realizacion del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicacion del
contrato debera allegar la(s) certificacion(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los)
mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, segun corresponda, en la(s) que conste
que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unién temporal durante el periodo de ejecucion
contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud,
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pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF), de acuerdo

con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003 y lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Obligaciones Generales del Contratista:

1. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato.

2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones
econdmicas, técnicas y financieras establecidas en los estudios previos y en el pliego de
condiciones.

3. Los bienes y/o servicios objeto de la presente contratacion deberan ser de primera
calidad, en las cantidades y especificaciones sefialadas en el presente documento y en la
oferta presentada.

4. Entregar en los elementos y/o servicios contratados conforme a las caracteristicas y
condiciones técnicas exigidas.

5. Ejecutar el contrato de acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones y a la
oferta presentada por el contratista.

6. Cumplir cabalmente con todas las obligaciones, condiciones y modalidades previstas en
los estudios previos, en la invitacién publica, y las relacionadas con la naturaleza de los
bienes a suministrar, para el cual el (los) oferente (es) empleara (n) todos sus recursos
tecnicos, economicos, fisicos y logisticos necesarios para el normal desarrollo del objeto
contractual.

7. EI oferente debera actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones
contractuales.

8. Garantizar la buena calidad de los bienes objeto de la presente contratacion.

9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente
contrato y de la ejecucion del mismo, de conformidad con la Constitucion y la Ley.

10. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a
su cargo.

11. Informar con al menos quince (15) dias habiles de antelacion cualquier circunstancia
de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la debida ejecucion del contrato

12. Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones en
los ambitos nacional, departamental y municipal, que se causen en razon de la suscripcion,
desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente contrato.

13. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecucion del objeto contractual.

14. Presentar oportunamente la respectiva factura o cuenta de cobro.

15. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud. Riesgos Profesionales y
Pensiones; asi como los Aportes a la Caja de Compensacién Familiar.

16. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado.

17. Sanear los bienes y elementos vendidos en la forma prevista en los Articulos 1893 y
siguientes del Codigo Civil.

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo
establecido en la Ley 80 de 1993y Ley 1150 de 2007.

19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la ley,
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pretendan obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, para lo cual el Contratista debera
Informar de tal evento al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y a las autoridades
competentes para que se adopten las medidas necesarias y

20. Las demas inherentes al objeto del contrato.

Obligaciones Especificas del Contratista:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las
condiciones, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precio unitario fijo, contenidos en la
propuesta presentada y el pliego de condiciones.

2. \Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde se llevaran a cabo los
trabajos objetos del presente proceso, de lo cual debera entregar un informe detallado dentro de los
S dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.

3. Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificacion a que haya lugar en
la ejecucion de los trabajos LOS CUALES SERAN EJECUTADOS PREVIA REVISION DEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario esta actividad sera asumida por cuenta y riesgo
del contratista.

4. Presentar al supervisor del contrato dentro de los tres (3) dias siguiente a la firma del contrato
Analisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se debera discriminar como minimo la cantidad y
costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas. equipos, mano de obra y transporte
de materiales en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que
conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). Materiales y
desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). Herramientas y equipo: Los necesarios (especificar);
iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas.

5. No se acepta expresar subcontratos en los analisis de precios unitarios. Si el proponente omite
uno o0 mas insumos, equipo o herramienta en los analisis de precios unitarios, o no incluye los costos
de movilizacion y transporte de materiales o equipo a utilizar, cuando asi se requiera, estos cotos
deberan ser asumidos en obra y asi cumplir con las especificaciones técnicas.

6. Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios: Cuadro de
cuadrillas: El cuadro de cuadrillas se realizara segun tipo (albafileria, carpinteria en madera.
pinturas, etc.), sefialando su conformacion (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicara el valor del
salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo establecido por la ley, el resultado debera
expresarse en jornal (la remuneracion de un dia de trabajo) y sera trasladado a la casilla de mano
de obra en los APU.

7. Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada
actividad. Solo se aceptara una cuadrilla por especialidad en cada APU, es decir no pueden existir

2 0 mas cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite el empleo de
varias cuadrillas de distinto género.

EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERA
SER REDONDEADO A MAXIMO DOS DECIMALES, ESTE VALOR DEBERA SER “IGUAL A
PRESENTADO EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA.

8. Presentar cronograma detallado de obra a realizar por capitulos, a partir de los planos,
documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicacion software tipo Proyect similar
en un diagrama de barra, discriminando en semanas, con el plazo maximo de ejecucién establecido
y dentro de los parametros propuestos: debera incluir: la secuencia y duracion de cada una de las
actividades, indicadas en el formato de cantidades de |a propuesta econdmica, ruta critica,
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programacion de los trabajos que incluya todas las actividades (capitulos, subcapitulos y los items
en su totalidad) y programa detallado de personal por actividades. El programa de obra se entregara
a la supervision dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma del contrato.

9. Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborara en el proyecto, la cual
debera contener: Nombre, cedula de ciudadania, cargo; también debe aportar las certificaciones de
pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo del contrato (Pension, EPS y ARL).

10. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas que se soliciten por
parte de la Entidad CONTRATANTE para verificar |a calidad de las obras, asi como de los materiales
y demas elementos que se instalen en la misma, estos ensayos deberan realizarse en laboratorios
certificados y aportarse el resultado de tales pruebas donde se identifique el cumplimiento de la
calidad requerida (cuando aplique).

11. Aportar la certificacion de acreditacién de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales acuda
el contratista de obra. La certificacion debera ser aportada en forma previa a que se realicen las
pruebas y ensayos respectivos, al supervisor del contrato quien debera verificar su contenido y que
haya sido expedida por un organismo acreditador (Para los casos en que aplique).

12. Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion
necesarias para la ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccion de la obra, manteniendo
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

13. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos realizados no
cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA y/o las normas técnicas nacionales o
internacionales que para el efecto tengan incidencia. Los costos en que se haya incurrido, seran a
cargo del contratista. Dicho cambio se realizara dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
solicitud.

14. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en
cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal debera estar debidamente
identificado con carnet y por chalecos o uniformes.

15. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestion, Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG SST) del ICA

16. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
17. Disponer de todos los escombros, residuos y demas deshechos, que resulten de realizar las
labores propias de la ejecucion del contrato. Esta disposicion debera realizarse en un botadero o
escombrera, que debera expedir la certificacion del material que fue desechado, el cual debe tener
la licencia expedida por la entidad correspondiente; estd parte debe ser coordinada con la
responsable del manejo ambiental del INS. Para lo anterior el contratista presentara debidamente
seleccionado el material de desecho al encargado del area ambiental del INS. quien determinara si
hay residuos a ser reutilizados o deben desecharse definitivamente.

18. Presentar al supervisor del contrato, certificado de disposicion final de escombros.

19. Responder por la proteccién y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en forma
definitiva por el supervisor del contrato. La reparacién de dafios. si los hubiera, correra por cuenta
del Contratista y se hara a satisfaccion de la supervision.

20. Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos necesarios para que
el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra aprobado, cuando el contratista se atrase
con respecto al programa de obra, el supervisor le puede exigir por escrito que aumente el nimero
de turnos y/o la jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA.

21. Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas, almacenes, etc.,
y proveer la vigilancia que éstas requieran. Asi mismo, al terminar las actividades contratadas,
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debera desmantelar los campamentos provisionales y entregarlos en estado mejor o igual a como
se le entregaron.

22. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el personal o profesional
propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retir6, con previa
aprobacion del supervisor del contrato.

23. Contar en su equipo de trabajo con un (1) profesional arquitecto o ingeniero civil, residente de
obra, quien tendra una dedicacion del 100%.

24. Asumir los gastos correspondientes a la operacion administrativa de la obra tales como Uutiles
de oficina, equipos de computo, software, equipos de comunicaciones, planos de trabajo y en
generales todos aquellos que requieran para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos
en el A.l.U. de su propuesta.

25. Asegurar que durante la ejecucion del contrato se cumpla el Plan de Calidad presentado en la
propuesta. con las especificaciones de la obra, asi como con la normativa aplicable.

26. Elaborar y presentar conjuntamente con la supervision, actas de inicio. parcial y final de obra.
27. Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra e informe final de obra en
medio magnético e impreso, donde se indique las actividades ejecutadas con registro fotografico
donde se muestre el antes y después de cada una de las actividades de obra y el balance del
contrato.

28. Llevar una memoria diaria o bitacora de obra de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de la obra, registrarse la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado. Debe firmarse
por el residente de obra y la supervision del contrato.

29. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del Supervisor del
Contrato.

30. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, que permita a las
partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o
cualquier aspecto técnico, administrativo, financiero, contable y juridico referente al mismo. Es
obligacion y responsabilidad del contratista |a asistencia a estos comités de seguimiento con los
profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el contratante
disponga.

31. Mantener reserva sobre la informacion que legalmente lo amerite y que le sea suministrada para
el desarrollo del contrato.

32. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el
sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

33. Entregar los planos récord de obra el cual debera ser adjunto al informe final y a la suscripcion
del acta de terminacion del contrato.

34. Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la ejecucion del
proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de cambio aprobadas e
implementadas, y su impacto en el proyecto.

35. Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo y
presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de cualquier desviacion prevista a la
supervision, para implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias que permitan la
complecion del proyecto dentro de la linea de tiempo establecida.

36. Mantener y entregar completamente limpios y aseados todos los frentes de trabajo en donde se
realicen labores propias de la ejecucion del contrato. Estos costos se consideran incluidos en la
propuesta.

37. Entregar al ICA la actualizacion de los planos eléctricos o redes que sean intervenidas en el
desarrollo la obra, cuando a ello hubiere lugar.
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38. Adoptar los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades para mitigar los riesgos
presentados a causa de la declaratoria de pandemia y estado de emergencia por Covid 19 (circular
conjunta 11 de abril de 2020), exigidos por las autoridades y normas de prevencion.

39. Entregar al ICA el Plan de Calidad (cartilla) que detalle el desarrollo de los 17 componentes en
ella descritos, antes de iniciar la ejecucion del contrato.

40. Entregar al ICA, las especificaciones técnicas y garantias de los materiales utilizados en la obra
0 proyecto arquitectonico.

41. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas personas, equipos,
materiales y/o trabajos que a juicio de los supervisores sean inadecuados o ineficientes, o que por

sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para la buena ejecucién
del contrato.

Obligaciones del ICA:

Ademas de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en especial con lo
siguiente:

1. Verificar que el servicio de mantenimiento objeto del presente contrato sea prestado
conforme a las especificaciones técnicas senaladas en los estudios previos.

2. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada.

3. Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario y/o contratista
encargado de ejercer el control y vigilancia.

4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato.

5. Expedir oportunamente el recibo a satisfaccion de los servicios contratados.

6. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de Riesgo a que haya lugar.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y de la garantia a que haya lugar.

8. Ejercer la accion de repeticion por las indemnizaciones que deba pagar como
consecuencia de la actividad contractual.

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas y financieras existentes.

10. Las demas establecidas en el articulo 4 de Ia Ley 80 de 1993.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
CON LA CUAL SE PRETENDE REALIZAR

La presente contratacion debera realizarse de conformidad con lo preceptuado en los
numerales 5y 6 de la ley 1150 de 2007 adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de
2011, en concordancia con las disposiciones sefaladas en los articulos 2212151y
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, y, en
lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

El oferente en su propuesta técnica debera acreditar la idoneidad. experiencia y compromiso del personal
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Institute Colombiana Ao

minimo requerido para la prestacion del servicio:

Perfil de Residente y SISOMA

titulado en seguridad
industrial  y/o  salud
ocupacional y/o medio
ambiente ylo
administrador de obra
civil y/lo Arquitecto y/o
Ingeniero Civil  ylo
Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de produccion.
Especialista _en HSEQ
ylo SST Seguridad vy

Salud en el Trabajo y/o
Especialista en_higiene.
sequridad y salud en el
trabajo para los
profesionales de medio

ambiente ylo
administrador _de obra

civil_y/o Arguitecto yio
Ingeniero Civil ylo
Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de produccion

Experiencia especifica
como SUPERVISOR y/o
INSPECTOR en manejo
de seguridad industrial
ylo salud ocupacional y/o

medio ambiente,
acreditada mediante
minimo dos (2)
certificaciones
celebrados con
entidades publicas ylo
privadas, cuyo objeto
esté relacionado con
construccion ylo
adecuacion ylo
mejoramiento ylo
ampliacion ylo
reparacion ylo
mantenimientos de
edificaciones.

SE ACLARA QUE NO

SE ACEPTAN
AUTOCERTIFICACIO
NES.

Las certificaciones de
experiencia del sisoma
deben ajustarse a los
requisitos

correspondientes a la

experiencia  especifica
del proponente.
Estara de manera

permanente en |a obra,
de dedicacion 100%

DEDI
CANTIDA ACTIVIDADES A
CARGO D REQUISITOS CgNCI REALIZAR
SISOMA Debera ser profesional | 50% | Esquien velara por el

cumplimiento de la
normatividad. siso y
ambiental al interior
de la obra, tendra
que tener en cuenta
la  normativa de
seguridad para los
trabajos que implican
la manipulacién de
maquinaria pesada y
de gas. con el fin de
colaborar en la
realizacion del
procedimiento de
trabajo mediante el
aseguramiento  del
cumplimiento de
estos.
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en al menos un (2)
certificado referente a
proyectos civiles de
adecuacion,

remodelacion 0
mantenimiento de
infraestructura para

oficinas o edificaciones

El Residente de obra
propuesto debera tener
amplias facultades para
resolver los problemas
que se presenten en la
obra y ocupar en las
obras el personal obrero

experimentado y
personal auxiliar
suficientemente

capacitado para cada
tipo de trabajo y en las
labores especiales que
se le encomienden. Que
garantice la calidad de la
obra 'y los altos
standares de la misma,
teniendo en cuenta los
requerimientos del area

de Diagnostico del
Instituto.

SE ACLARA QUE NO SE
ACEPTAN

AUTOCERTIFICACIONE
S.

Las certificaciones de
experiencia del
Residente de obra deben
ajustarse a los requisitos
correspondientes a la
experiencia general del
proponente.

Estara de manera
permanente en la obra,
de dedicacion 100% del
tiempo de desarrollo de |a
misma, con experiencia
certificada.

- e A - \;!
tnstitute Calembiana Agrapecianio
del tiempo de
desarrollo de la misma,
con experiencia
| certificada.
Debera ser Ingeniero El Residente
cwvil, arquitecto, titulado. propuesto debera
Experiencia general tener amplias
MINIMA de Cuatro (4) facultades para
anos contados a partir de resolver los
la fecha de expedicion de | 100% | problemas técnicos
Residente 1 la matricula profesional, que se presenten
técnico ademas de experiencia

durante la ejecucion
de los trabajos y en
las labores especiales
que se le
encomienden.

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
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» Técnico: Las actividades de obra relacionadas en el alcance del objeto contractual estan relacionadas con
reparaciones o mejoras locativas y cuya finalidad es de mantener el inmueble en las debidas condiciones
de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas. Por tal razén. la presente intervencion fisica no requiere de licencia
de construccion (articulo 8° de la Ley 810 de 2003 y Decreto 1077 de 2015 Art. 2.2.6.1.1.10).

* Ambiental: Se estima que el impacto ambiental del proyecto sera eventual y menor, limitado basicamente
al manejo de los escombros y de cualquier tipo de residuo generado en la obra, el ruido que generarian
las obras y el polvo que se levantaria como consecuencia de los trabajos.

Es por ello, que debera darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el articulo 35 del decreto 2811 de 1974,
Codigo de Recursos Naturales Renovables y Proteccién al Medio Ambiente, en virtud de la cual “Se prohibe
descargar sin autorizacion los residuos, basuras, desperdicios y en general, desechos que deterioren los
suelos o causen dafio o molestia a individuos o nucleos humanos”, a los principios ambientales enunciados
en la Ley 99 de 1993, Decreto 2981 de 2013, Decreto 838 de 2005, establece en su articulo 44, la
responsabilidad de los productores de escombros en la recoleccion, transporte y disposicion en las
escombreras autorizadas y el articulo 45, dispone que la tierra debera separarse de los residuos que contenga,

con el fin de permitir su uso en zonas verdes, jardines y similares o como material de cobertura en el sitio de
disposicion final.

DOCUMENTOS POSTERIORES A LA ADJUDICACION:

El proponente favorecido con la adjudicacion, debera presentar dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma
del contrato:

Documento del Andlisis de precios unitarios (A.P.U.)

El contratista elaborara los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU), en el cual se debera discriminar
como minimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano
de obra y transporte de materiales, herramientas y equipos en general, requeridos para el desarrollo de cada
una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente:

. Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar).
o Herramientas y equipo: Los necesarios (especificar).
. Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas.

No se acepta expresar subcontratos en los analisis de precios unitarios.

Si el proponente omite uno o mas insumos, equipo o herramienta en los analisis de precios unitarios. o no
incluye los costos de movilizacion y transporte de materiales o equipo a utilizar, cuando asi se requiera, estos
cotos deberan ser asumidos en obra y asi cumplir con las especificaciones técnicas.

Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios:

Cuadro de cuadrillas:

El cuadro de cuadrillas se realizara segun tipo (albafileria, carpinteria en madera. pinturas, etc.), sefalando
su conformacion (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicara el valor del salario, éste y sus componentes deben
ajustarse a lo establecido por la ley, el resultado debera expresarse en jornal (la remuneracion de un dia de
trabajo) y sera trasladado a la casilla de mano de obra en los APU.

Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar para cada actividad. Solo
se aceptara una cuadrilla por especialidad en cada APU. es decir no pueden existir 2 0 mas cuadrillas iguales
en un mismo APU, pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto genero.

Analisis unitarios basicos de concretos y morteros:
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Se realizara uno por cada uno de los solicitados en las especificaciones técnicas necesarios para la ejecucion
de la obra, incluidos los impermeabilizados.

En caso de que un analisis de precio unitario requiera de un concreto y/o mortero ademas de los otros
materiales necesarios, se debe utilizar el resultante del APU.

EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DEBERA SER
REDONDEADO A MAXIMO DOS DECIMALES, ESTE VALOR DEBERA SER IGUAL APRESENTADO EN
EL CUADRO DE PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA

IProgramacion de obra

El contratista, en el momento en que sea firmado el contrato y previo a iniciacion de trabajos, debe presentar
el programa detallado de obra a realizar por capitulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las
condiciones del sitio, utilizando una aplicacion software tipo Project o similar en un diagrama de barra,
discriminando en semanas, con el plazo maximo de ejecucion establecido y dentro de los parametros
propuestos. Este trabajo se entregara a la supervision dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma del
contrato. Debera incluir: la secuencia y duracion de cada una de las actividades, indicadas en el formato de
cantidades de la propuesta economica, ruta critica, programacion de los trabajos que incluya todas las

actividades (capitulos, subcapitulos y los items en su totalidad) y programa detallado de personal por
actividades.

SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS

RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO:

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015, que cita “Evaluacion del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo
que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetos,
de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”
y segun lo establecido en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se
establecen los parametros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el analisis
del Riesgo, se efectuo el presente documento con base en la matriz de evaluacion del riesgo
como aparece en el Anexo 2 del presente estudio previo.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA IA DE GAR IAS DESTINA A AMPARAR

LOS PERJUICIOS. DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL,
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL _CONTRATO A
CELEBRAR

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, el mecanismo de
cobertura del riesgo que el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA exigira al futuro
contratista, sera la garantia a través de (i) un contrato de seguro contenido en una pdliza,

(i) patrimonio auténomo, o (iii) garantia bancaria, expedida por un banco o compafia de
seguros legalmente establecidos en Colombia con la aprobacién de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
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La garantia cubrira los riesgos derivados de las obligaciones legales o contractuales, para
lo cual, el contratista debera constituir GARANTIA UNICA a favor del Instituto Colombiano

Agropecuario — ICA con NIT es 899.999.069-7, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO para cubrir los siguientes riesgos:

Cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demas
sanciones que se le impongan, en cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato, con vigencia igual
al plazo de ejecucion del mismo vy seis (6) meses mas.

Calidad del servicio: para garantizar la calidad del bien adquirido, en cuantia equivalente al 20% del valor
total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y seis (06) meses mas. Este amparo
cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad de los servicios.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: para garantizar la calidad del bien adquirido, en cuantia
equivalente al 20% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y seis (06)
meses mas. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad de
los bienes y funcionamiento de los mismos.

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales' Por un valor igual al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, por el plazo de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

Responsabilidad civil extracontractual: De acuerdo con el articulo 2.2 1.2 3.1 8 del Decreto 1082 de 2015.
Esta garantia tendra un valor asegurado correspondiente a una cuantia en pesos colombianos equivalente a
DOSCIENTOS (200) SMMLV. La garantia de responsabilidad civil debera permanecer vigente desde el acta
de inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera
ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro, el contratista esta
obligado a restablecer la cobertura completa, ya sea mediante clausulas de reposicion de valor asegurado o

mediante la expedicion de un nuevo seguro. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto
de liquidacion del contrato.

Atentamente,

7
FRED/O TAMARIS CONTRERAS
GERENTE SECCIONAL MAGDALENA

/ -
Elgboré: Arturo Correa Polo S /7
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