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Introducción 

 

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6.1, el cual establece 

el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al 

objeto del Proceso de Contratación que pretenda adelantar, desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo, el Distrito de Santiago 

de Cali; en atención al principio de planeación y transparencia de los procesos de 

contratación presenta el presente análisis del sector, elaborado con base en la guía ofrecida 

por Colombia Compra Eficiente. 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito de 

Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero público, que permita a la entidad: 

(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 

bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 

desarrollan su actividad. En consecuencia, a continuación, se presenta la necesidad 

identificada por, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS. De acuerdo con el objeto del presente proceso de selección, este análisis 

corresponde al sector de consultorías para remodelaciones de bienes inmuebles, el cual 

permitirá identificar los posibles riesgos y determinar los aspectos financieros de interés en 

el proceso. 

En este orden de ideas, el presente documento presenta el estudio del sector para la 

contratación de los Elaborar el ajuste de presupuesto y programación de obra del proyecto 

“Construcción de un bloque el cual ampliara las áreas complementaras de educación en la 

infraestructura ubicada en la Calle 2ª # 47-150 barrio el Lido, con matrícula inmobiliaria No. 

370-312916, propiedad del Distrito de Santiago de Cali, las cuales tienen entre sus 

propósitos definir los criterios técnicos, financieros y organizacionales que debe tener en 

cuenta LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS( AEGBS) del Distrito de Santiago de Cali para dar cumplimiento con el objeto 

contractual. 

 

1. Aspectos Generales 

1.1. Descripción de la necesidad  

De conformidad con el Decreto Extraordinario N° 4111.0.20.0516 de 2016, la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, tiene como funciones entre 

otras cumplir con la responsabilidad asignada en el artículo 98, que textualmente dice:  

1. Formular, liderar y ejecutar estrategias encaminadas al registro, uso, administración, 

mantenimiento, aseguramiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la 

Alcaldía Santiago de Cali. 

4. Realizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados 

en administración a otro organismo. 
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9. Identificar las necesidades mobiliarias, inmobiliarias, de insumos, de activos y de 

servicios de los organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali y formular alternativas 

para su solución. 

El Instituto Popular de Cultura fue creado el 18 de diciembre de 1947, por medio del Acuerdo 

No. 450. En el año 2011, el IPC se transformó en Establecimiento Público Descentralizado, 

de orden Municipal, vinculado a la Secretaría de Educación, según el Acuerdo 0313, y 

cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 

Debido a que en ese momento la cultura generaba una atracción electoral en los sectores 

progresistas dentro del Partido Liberal, en lucha con el Partido Conservador. Y así el IPC 

se empieza a concebir, como una oportunidad de desarrollo intelectual para las clases 

obreras. Inicialmente se brindaban programas en historia patria, educación cívica, 

geografía, higiene y urbanidad, para posteriormente asignarle al instituto la tarea de 

propender por el desarrollo de la cultura artística especialmente dirigido a las clases 

populares. 

El Instituto Popular de Cultura IPC, lleva alrededor de siete (7) décadas, impartiendo, 

salvaguardando y promocionando las expresiones artísticas, culturales, populares y 

tradicionales de Cali y el Pacifico colombiano, aportando gran valor cultural a la comunidad 

vallecaucana y de educación de la ciudadanía con una gran trayectoria; todo esto 

desarrollado en dos sedes (sede San Fernando y sede Porvenir), sobre las cuales se 

identificó que presentan problemáticas en infraestructura, que dificultan su ejercicio 

misional. 

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Desarrollo del Distrito Especial 2020-2023 “Cali Unida 

por la Vida”, ha contemplado un proyecto encaminado al fortalecimiento de la Institución, 

por medio de la consolidación en primera parte una sede física que permita y propicie un 

mejor desempeño de su actividad misional al igual que permita fortalecer la dinámica 

cultural de la ciudad, siendo la Revitalización del Instituto Popular de Cultura un proyecto 

movilizador bajo el P.M.52050022 enmarcado dentro de la Dimensión 2- Cali Solidaria por 

la Vida,  Línea Estratégica 205- Cali Corazón de las Cultura y programa 205002- 

Ecosistema Artístico y el proyecto No. 52050020017- Sede para el Instituto Popular de 

Cultura gestionada y adecuada, enfocado igual al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Apoyar los procesos de formación artística en comunas y corregimientos.  

• Incentivar y apoyar organizaciones artísticas e iniciativas culturales.  

• Acompañar la reactivación económica del sector cultural y sus distintos actores 

En el año 2021, la Institución Educativa Benjamín Herrera fue entregada al IPC con el fin 

de contar con una sede adecuada para ofrecer a la comunidad un espacio acorde a sus 

necesidades. No obstante, esta sede no cumple con el objetivo de ser un espacio adecuado 

y propicio para desarrollar procesos de artes populares integrados en el Distrito de Santiago 

de Cali. 

De acuerdo con lo anterior, para propiciar una restauración y ampliación apropiada para 

intervenir el bien de interés cultural del sector educativo, desde el Distrito de Santiago de 
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Cali se realizó, para la vigencia 2021, el contrato interadministrativo No. 

4143.0.26.1.1574.2021 con la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU, (hoy 

EDRU - Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E.)  y la secretaria de 

Educación, para adelantar los estudios y diseños para la construcción de un bloque el cual 

ampliará las áreas complementarias de educación en la infraestructura ubicada en la Calle 

2 # 47-150 barrio el Lido, con matrícula inmobiliaria No 370-312916. 

Debido a las contingencias del mercado, es necesario elaborar un ajuste de presupuesto y 

programación de obra del proyecto con el ánimo de poder establecer un reajuste acorde 

con la realidad actual. 

1.2. Aspectos generales del proyecto 

Objeto: “Elaborar el ajuste de presupuesto y programación de obra del proyecto 

“Construcción de un bloque el cual ampliara las áreas complementaras de educación en la 

infraestructura ubicada en la Calle 2 # 47-150 barrio el Lido, con matrícula inmobiliaria # 

370-312916. 

El presente proceso de contratación esta codificado en el Código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 

CLASIFICACIÓN CONTRATACION PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
CODIGO 

UNSPSC 

Servicios 

Servicios de 

Gestión, Servicios 

Profesionales de 

Empresa y Servicios 

Administrativos  

Servicios de 

asesoría de gestión  

Gerencia de 

Proyectos  

Planificación o 

administración de 

proyectos  

80101604 

Servicios 

Servicios Basados 

en Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería civil  81101500 

Servicios 

Servicios Basados 

en Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería civil 
Ingeniería 

arquitectónica 
81101508 

Servicios 

Servicios de 

Gestión, Servicios 

Profesionales de 

Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios de 

asesoría de gestión 

Gerencia de 

proyectos 
 80101600 
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1.3. Definiciones 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que a continuación se indica: Los términos definidos son 

utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 

utilizados. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su 

significado natural y obvio 

Definiciones 

Adecuaciones: 

Corresponde al conjunto de actividades tendientes a modificar 

un espacio existente en las instalaciones a fin de darle un uso 

diferente al actual o mejorar sus actuales condiciones. 

Bienes Nacionales 

Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el 

Decreto 2680 de 2009 

Consultoría 

Es un servicio de asesoría especializada e independiente al que 

recurren las empresas en diferentes industrias con el fin de 

encontrar soluciones a uno o más de sus problemas de negocio 

o necesidades empresariales, que se sustenta en la innovación, 

la experiencia, el conocimiento, las habilidades de los 

profesionales, los métodos y las herramientas. 

Construcción 

Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En 

un sentido más amplio, se denomina construcción a todo 

aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y 

una planificación predeterminada. 

Interadministrativo 

Los contratos interadministrativos son aquellos que suscriben 

las entidades públicas entre sí, que pretenden el intercambio de 

prestaciones de servicios con contribución económica y la 

satisfacción de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el 

Estatuto General de 

Contratista 
Es el proponente que resulte adjudicatorio y suscriba el contrato 

objeto del presente Proceso de Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Unidad 

Administrativa Especial de Bienes y Servicios y el adjudicatario, 

por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 

reciprocas y se conceden derechos correlativos que 

instrumentan la relación contractual que se busca establecer a 

través del presente proceso de contratación. 
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Covid-19 

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el 

nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de 

que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Etapas del Contrato 

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo 

en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las 

cuales puede ser utilizadas por la Entidad Estatal para 

estructurar las garantías del contrato. 

PIB Producto Interno Bruto 

Estudios y Diseños 

Es una ingeniería conceptual, donde se determinan las 

características específicas que debe tener un proyecto, 

orientadas a la óptima construcción de este. 

Fuente: Elaboración propia, Constructora concepto, Compañía colombiana de Consultores 

2. Aspectos generales de mercado 

 

Las grandes inversiones en infraestructura son fundamentales para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades, 

además de tener impacto en el comportamiento de mercado laboral.  

El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la 

economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros 

sectores económicos, pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es 

así, siempre se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país.  

El sector de la construcción incluye todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. La 

actividad de construcción hace referencia a la ejecución de obras públicas o privadas por 

parte de empresas constructoras, contratistas o subcontratistas que generalmente están 

relacionados con el sector industrial y sus servicios derivados. Existe un amplio consenso 

sobre el importante aporte del sector de la construcción en Colombia. El dinamismo de esta 

actividad económica nacional involucra fases expansivas y recesivas, A pesar de esto, en 

ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una dinámica tan favorable 

como la de los últimos años.  

En Colombia, el sector de la construcción está conformado en un 70% aproximadamente 

por el componente de edificaciones y el 30% por obras civiles (infraestructura). En el caso 

de las edificaciones su valor se desagrega en tres segmentos: Edificaciones residenciales, 

no residentes, y un tercer componente en el que se contabilizan las reformas y 

reparaciones. Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles está 

apoyado directamente por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones está 

apoyado mayormente por el sector privado.  
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Actualmente la ingeniería en Colombia y en el mundo está transformándose no sólo en la 

integración y cada vez más amplia y efectiva utilización de las tecnologías informáticas sino 

también en la forma como se contrata e interactúa con las entidades propietarias de las 

obras y los constructores y supervisores de construcción. Las tecnologías informáticas tales 

como los sistemas CAD, bases de datos, modelación computacional, visualización, etc., 

fueron el reto más importante de la consultoría en los años 90, puede decirse que está 

siendo superado exitosamente en nuestro país y que la consultoría hace un uso importante 

y cada vez más intenso de ellas. Ahora, el impulso a las formas no tradicionales de 

contratación de las obras de ingeniería, tales como concesiones, diseño-construcción, 

diseño-construcción-mantenimiento, gerencia de proyectos, etc., imponen al ingeniero 

consultor, diseñador e interventor, nuevos retos y oportunidades.  

Se requiere entonces que la consultoría en ingeniería se enfoque y administre de manera 

que se obtengan los beneficios de las ventajas que aparecen y se reduzcan las amenazas 

impuestas conllevadas en los proyectos de obra, siendo de esa forma los estudios 

necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 

prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 

asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Por tal motivo la esencia de la consultoría como un servicio profesional especializado que 

a través de su idoneidad y conocimiento facilita a las entidades estatales desde cualquier 

etapa contractual, seguridad, planificación, transparencia y selección objetiva en cuanto a 

sus procedimientos y lo mejor aún la materialización efectiva de sus fines estatales, pues a 

través de esta labor no solo se ejercita de manera adecuada el principio de planeación de 

la ley 80 de 1993, sino además se proporciona un mayor índice de seguridad en cuanto a 

la culminación efectiva de los procesos. 

3. Contexto Económico 

 

(i) Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas;  

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE, identificó que, en el mes 

de septiembre de 2022, los servicios de Actividades profesionales científicas y técnicas 

registraron un crecimiento de 17.5% en los ingresos nominales, el personal ocupado total 

presentó un crecimiento de 5.2% y los salarios registraron un crecimiento de 9.2%, en 

comparación con septiembre de 2021. 

Los ingresos mejoraron debido al incremento de 17.1% en los ingresos por servicios, de 

0.4% en la venta de mercancías y 3.3% en otros ingresos. Por su parte, el personal ocupado 

total presentó una variación positiva debido al incremento de 2.7% en el personal 

permanente y 2.4% del personal directo. 

La recuperación de empleo especializado influye directamente en la prestación del servicio, 

al tener una mayor disponibilidad del capital humano, y que se ha venido recuperando en 

los últimos años, lo que continúa permitiendo que los tiempos de espera se reduzcan y las 
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empresas prestadoras del servicio sean más eficientes en la ejecución de las actividades 

programadas para suplir con las necesidades de administración del bien inmueble en 

mención. 

(ii) Variables económicas que afectan el sector  

INFLACIÓN 

De acuerdo a información presenta por el DANE1, en noviembre de 2022, se reporta que el 

IPC (ver gráfico 1), presentó el siguiente comportamiento: 

• Una variación de 0.77%, en comparación con octubre de 2021. 

• Una variación de 11.72% en el periodo enero a noviembre de 2022. 

• Una variación de 12.53% comparado con el año 2021 y 2022.  

En su más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF), realizada en el mes de 

noviembre. Fedesarrollo proyectó que, a final de año, la inflación cierre en 12.36%, 

evidenciando un aumento en las expectativas en comparación al mes anterior (11,88%).2 

Conforme con el portal Infobae3, las expectativas de inflación para fin de mes y fin de año 

se ubicaron en 12,34 % y 12,36 %, respectivamente. En octubre, las expectativas de 

inflación para fin de mes y fin de año se ubicaron en 12,13 % y 11,88 %, respectivamente. 

Esto es lo que más preocupa, ya que desde el mes de septiembre se llegó a cifras que no 

se veían hace más de 20 años, al situarse en el 11,44 %, según el Dane, lo que empezaría 

a generar problemas en la creación de empleo, además que decaerá el poder adquisitivo 

de las familias. 

Bajo este escenario de una alta proyección de inflación, es posible que sea necesario una 

rigurosa supervisión del contrato, debido a que existe una alta posibilidad de que los precios 

tengan un mayor crecimiento o incremento de lo previsto. 

  

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_oct22.pdf  
2 https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_-
_noviembre_2022_0.pdf  
3 https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/21/analistas-pronostican-que-inflacion-
cerrara-el-2023-por-encima-del-1230-y-el-dolar-en-4800-pesos/  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_oct22.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_-_noviembre_2022_0.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_-_noviembre_2022_0.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/21/analistas-pronostican-que-inflacion-cerrara-el-2023-por-encima-del-1230-y-el-dolar-en-4800-pesos/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/21/analistas-pronostican-que-inflacion-cerrara-el-2023-por-encima-del-1230-y-el-dolar-en-4800-pesos/
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Gráfica 1 

IPC Variaciones Total nacional noviembre 2021 – 2022 

 

TASA DE CAMBIO 

En octubre la tasa de cambio cerró en $ 4.819,42 con una depreciación mensual de 6,34%, 

alcanzando su valor máximo del mes el 25 de octubre ($ 4.968,94) y su valor mínimo el 5 

de octubre ($4.484,74).  

No obstante, de acuerdo con la gráfica 1, en el mes de septiembre, la tasa de cambio se ha 

mantenido constante entre los $4.900 y $5.000, lo que mantiene altas las expectativas 

respecto al comportamiento que mantendrá en el corto plazo. 
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Grafica 1 Tasa de cambio noviembre 2022 

 

Por otro lado, los analistas de la encuentra de expectativas financieras prevén que la tasa 

de cambio a final de año se situará en $4.800, lo que da cuenta de un incremento de 6.1% 

en comparación al mes anterior (Gráfica 2)4 

  

 
4 https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_septiembre_2022_0.pdf  

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_septiembre_2022_0.pdf
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Gráfica 2 Pronóstico tasa de cambio 2022 

 

Bajo el escenario anterior, aún resulta incierto establecer cómo se comportará durante los 

próximos meses, por lo que deberá ser materia de seguimiento por parte del interventor del 

contrato. 

PROYECCIÓN TRM 

Al consultar a los analistas económicos sobre sus expectativas de inflación, tasa de 

intervención del Banco de la República, tasa representativa del mercado (TRM) y el 

crecimiento del PIB, para determinados horizontes temporales. Esta encuesta hace parte 

de un conjunto de herramientas para el análisis de los canales de transmisión de política 

monetaria, que permite estudiar el grado de anclaje de las expectativas de inflación, con la 

particularidad que la EME (Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos 

(EME)), permite recolectar información directa sobre las expectativas. 

Para este estudio se realizará el análisis de la variable TRM, de acuerdo con la encuesta 

realizada por el Banco de la República en octubre de 2022, la cual estima que para los 

próximos dos años el dólar se mantendrá entre los $3.800 y los $5.400, manteniendo unas 

expectativas más altas a las realizadas en las encuestas anteriores.  
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Fuente: Banco de la República -Expectativas de analistas económicos noviembre 2022 

 

Conforme con la tabla anterior, se evidencia que la tasa de cambio tiene perspectivas a 

mantenerse constante por encima de los $3.800, incluso mantenerse cercano a los $5.400, 

lo cual genera que los productos importados tengan un alto precio durante la ejecución del 

contrato. Dicho esto, el presupuesto inicial podría tener variaciones, el cual debe ser materia 

de seguimiento al momento de realizar la supervisión del contrato a cargo. 

VARIACIÓN DEL SMMLV: 

En virtud del objeto del contrato servicio de mantenimiento, es importante conocer el nivel 

de salarios como un indicador de impacto directo sobre el precio de los servicios ofertados. 

Por este motivo, es importante tener en cuenta el comportamiento del salario mínimo, así 

que se toma en cuenta la información suministrada por el Ministerio de trabajo y la variación 

del salario mínimo en el último cuatrienio: 

  

el 31 de dic/2023 el 30 de nov./2024

De tendencia: 1/ 2/ 3/

   Media 4.827,72$              20,36% 4.795,96$              20,47% 4.621,37$              -7,45% 4.599,92$              4.440,52$                       

   Mediana 4.829,00$              4.800,00$              4.600,00$              4.600,00$              4.521,00$                       

   Moda 4.900,00$              4.700,00$              4.600,00$              4.600,00$              4.600,00$                       

De dispersión

   Desviación estándar 109,26$                 146,19$                 306,28$                 331,72$                 375,47$                          

   Coeficiente de variación 2,26% 3,05% 6,63% 7,21% 8,46%

   Mínimo 4.600,00$              4.500,00$              3.800,00$              3.750,00$              3.750,00$                       

   Máximo 5.084,00$              5.200,00$              5.500,00$              5.400,00$              5.122,00$                       

Número de participantes 33 29

TODAS LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

36 35 34

Medidas estadísticas
Valor de la TRM

el 30 de nov./2022 el 31 de dic/2022 el 30 de nov./2023
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Tabla No.1 Variaciones del SMMLV  

Fuente: Ministerio del Trabajo y Decretos Presidenciales 

De acuerdo con la tabla anterior, es posible observar que para la vigencia 2022 el salario 

mínimo tuvo el mayor crecimiento de los últimos 5 años, con un incremento respecto al año 

2021 de $91.474 y una variación de 10.07%. 

La ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, en reporte presentado por Valor 

Analitik5, envió un mensaje de tranquilidad para gremios y centrales obreras que 

participarán en la mesa para la negociación del salario mínimo de 2023. 

“La mesa de negociación y concertación será el 30 de noviembre, último día que manda la 

ley para poder construir las medidas de productividad que harán parte de esta mesa, y el 5 

y 6 de diciembre estaremos entregándole al país las cifras y el debate que tendremos en la 

mesa”, dijo. Por ahora, no existe una cifra certera de cuánto será el incremento en 2023. 

Evidenciando que el personal requerido hace parte del sector de servicios, que está 

directamente relacionado con la mano de obra que presenta un alto porcentaje en la 

ejecución del contrato, donde podría presentarse un incremento en el costo del servicio.  

  

 
5 https://www.valoraanalitik.com/2022/11/19/mintrabajo-habla-salario-minimo-colombia-2023/  

AÑO SMLV 
% ANUAL 

VARIACIÓN 
DECRETO 

2018 $781.242 5,9% 2209 de diciembre 2017 

2019 $828.116 6% 2451 de diciembre 2018 

2020 $877.803 6% 2360 de diciembre 2019 

2021 $908.526 3,5% 
1785 y 1786 de 

diciembre 2020 

2022 $1.000.000 10.07% 
1724 de 2021 de 

diciembre 2021 

https://www.valoraanalitik.com/2022/11/19/mintrabajo-habla-salario-minimo-colombia-2023/
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MERCADO LABORAL 

De acuerdo con información suministrada por el DANE6, se concluye que, para el mes de 

octubre de 2022, la tasa de desempleo fue 9.7%, menor en un 2.3% respecto del anterior 

registro, que fue de 12.0%. 

 

En el mes de octubre de 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 

22.606.000 de personas aproximadamente. Actividades profesionales, científicas, técnicas 

y servicios administrativos presentó una reducción del 1%. 

 

Se puede evidenciar que, en el sector de actividades inherentes del contrato, la 

empleabilidad se ha mantenido constante, pese a la reducción, resultado que garantiza a 

la Entidad de contar con el personal calificado para solventar cada una de las actividades 

planeadas para los estudios y diseños a realizar. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) CORTE 

DICIEMBRE 07 DE 20227  

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2022 (julio 

- septiembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 

Latina, se observa que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación 

de 7,0%, seguido de México y Chile que presentaron un crecimiento del 4,3% y 0,3% 

respectivamente.  

En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al 

mismo trimestre de 2021 para Colombia (13,4%) y un decrecimiento para Chile y México 

de -1,7% y -3,2% respectivamente.  

  

 
6 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_22.pdf  
7 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_IEAC_IIItrim22.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_22.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_IEAC_IIItrim22.pdf
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Gráfico No. 3 Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para 

algunos países de Latinoamérica. Variación anual 2019 (III trimestre) – 2022 pr (III 

trimestre) 

 

Se puede evidenciar que, en el sector de actividades inherentes del contrato, Colombia 

viene presentando indicadores positivos frente a otros países, lo que es una buena señal 

del estado de la economía, facilitando el desarrollo de estudios y diseños, ante la necesidad. 

ASPECTOS TÉCNICOS  

El proyecto deberá desarrollarse en concordancia con las necesidades requeridas y las 

especificaciones de uso espacial en la sede del IPC ubicado en el barrio Lido adscrito a la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – UAEGBS y deberá estar 

ligado directamente con el cumplimiento de la siguiente normativa y anexos 

complementarios:  

• Decreto 1469 de 2010.  

• Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de 

instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 

4683-4641-4732-4733/99).  

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes 

NSR-10.  

• Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las 

normas de construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 2400 

de 1979. 

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 

NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 

residuos.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  
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• NFPA 101 Código de seguridad humana.  

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el 

cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  

• Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 

Desarrollo Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por 

la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el 

reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

• Normas AISC, AISI.  

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico 

(62.1).  

• Código eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 

de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control 

de la energía en el respectivo municipio.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 

técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.  

• Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, 

parámetros, etc.  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 

servicios. 

• Guía y Estándares para el Desarrollo Grafico del Proyecto impartida por el Concejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, última versión.  

ASPECTOS REGULATORIOS  

• Un contrato o convenio interadministrativo, previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 

1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no está determinado por la 

modalidad de selección utilizada para celebrarlo. La Ley 1150 de 2007 establece 

que pueden celebrarse directamente, siempre que las obligaciones derivadas del 

mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la 

ley o en sus reglamentos, a menos que, según las excepciones previstas en dicha 

Ley, deba adelantarse un procedimiento amplio. Nótese que, en este caso, lo que 

cambia es la modalidad de selección y no la naturaleza de contrato 

interadministrativo. 

• Se aplicarán las normas pertinentes y concernientes del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, el Título V del Libro 

IV del Código de Comercio, Ley 45 de 1990, Ley 389 de 1997 y demás normas 
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pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades entre las partes establecidas 

tanto en el Código Civil y en el Código de Comercio. 

• Ley 80 de 1993: La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que 

rigen los contratos de las entidades estatales.  

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.  

• Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones.  

• Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del sector Administrativo de Planeación Nacional  

• Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las 

normas de construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 2400 

de 1979. 

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 

NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 

residuos.   

• NFPA 101 Código de seguridad humana.  

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el 

cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  

• Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 

Desarrollo Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por 

la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el 

reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500: Esta norma establece los requisitos 

mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; 

sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y 

uso de estos sistemas.   

• Normas AISC, AISI: Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la 

Construcción en Acero.   

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico 

(62.1).  

• Código eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050.  
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• Decreto 2090 de 1.989, donde se aprueba el Reglamento de Honorarios para 

trabajos de arquitectura adoptado por la Junta Directiva Nacional de la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, en sus sesiones de los días 27 de febrero de 1987 y 16 

de diciembre de 1988, cuyo texto es el siguiente: 

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 

de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control 

de la energía en el respectivo Distrito.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 

técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.  

• Normatividad vigente por el ente competente de los Distritos en cuanto a usos, 

parámetros, etc.  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 

servicios.  

• Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL  

• Guía y Estándares para el Desarrollo Grafico del Proyecto impartida por el Concejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, última versión. 

• Cumplimiento de la normatividad vigente SG SST (Sistema de Gestión Seguridad y 

salud en el trabajo).  

• Reglamentación para trabajo en alturas 

• Resolución 1178 de 2011 

• Resolución 1903 de 2013 

• Resolución 2578 de 2012 

• Resolución 1409 de 2012  

• Resolución 2271 de 2010 

• Circular 070 de 2009 

• Articulo 107 y 115 del Estatuto tributario. Los pagos por estampillas se tratan como 

una deducción común y corriente, y no como un impuesto. 

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto. 

4. Análisis de la Demanda 

 

La información histórica de la demanda es importante para definir ciertos puntos respecto 

al conocimiento particular de la necesidad a contratar, proveedor y precio de adquisición. 

Para el efecto la Entidad Estatal debe: (a) tener claro las cantidades que requiere comprar, 

en caso de ser un monto, o saber si las aproximaciones históricas muestran que ha tenido 

que hacer adiciones para suplir la demanda o si por el contrario la demanda ha sido 

sobrestimada; y (b) saber cómo ha escogido a los proveedores en caso de que el bien, obra 

o servicio haya sido contratado anteriormente. La Entidad Estatal debe indagar sobre el 

desempeño de estos proveedores y preguntarse si existen varios proveedores que puedan 

satisfacer la necesidad y atender la demanda en el lugar donde es requerida. Por último, la 
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Entidad Estatal debe conocer si el precio que ha pagado por el bien, obra o servicio en 

diferentes momentos ha sido constante teniendo en cuenta la inflación, variación de la tasa 

de cambio o los precios de las materias primas. El análisis de esta información histórica 

proporciona a la Entidad Estatal herramientas para tomar mejores decisiones de compra. 

Una vez consultado el Portal Colombia Compra Eficiente, se encontraron varios procesos 

de contratación estatal de vigencias recientes con objetos contractuales que guardan 

alguna similitud con relación al que pretende celebrar el Distrito de Santiago de Cali, cuyo 

objeto es elaborar el ajuste de presupuesto y programación de obra del proyecto 

“Construcción de un bloque el cual ampliara las áreas complementaras de educación en la 

infraestructura ubicada en la calle 2ª no. 47-150 barrio el Lido con matrícula inmobiliaria no. 

370-312916, teniendo en cuenta que el objeto contractual esté relacionado con, de 

conformidad con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, aclarando en todo caso 

que las necesidades tecnológicas, la modalidad de contratación, el objeto, valor, plazo, 

fecha de suscripción, oferentes participantes entre otros, puede variar, pues depende de la 

necesidad de cada entidad. 

La información orienta la definición y verificación de la necesidad, conforme a la naturaleza 

del contrato. 

4.1. Procesos de contratación realizados por parte del distrito de Santiago de Cali  
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4147.010.32.1

.005-2021

  

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 

ENTRE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA 

SOCIAL Y HÁBITAT Y LA EMPRESA DE 

RENOVACIÓN URBANA – EMRU E.I.C. CON 

EL PROPÓSITO DE ADELANTAR LOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS, SOCIALES, LOS 

DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, 

URBANÍSTICOS, ESTRUCTURALES, Y DE 

MOBILIARIOS, ASÍ COMO LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE 

OBRA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

URBANA DEL HÁBITAT 

SUBDESARROLLADO UBICADO SOBRE EL 

EJE DEL CANAL CAUQUITA EN LA COMUNA 

14 DEL DIST  
$
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URBANA EMRU 
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4132.010.32.1

.814-2020 

“Elaborar los diseños, arquitectónicos, 

urbanísticos y técnicos, presupuesto, memorias 

de cálculo y especificaciones técnicas, del 

proyecto Galería Alameda, el cual incluye su 

área externa, ubicada entre las calles 8 y 9 con 

calles 24 y 26 y cuya dirección es Cra. 26 #8-

37, incluyendo el parque triangular adyacente 

entre las calles 23C, 24 y carrera 8 en el marco 

del proyecto Asistencia al proceso de 

planificación de Santiago de Cali, SEGÚN 

FICHA EBI No. BP-26002351”  
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4151.0.26.1.7

96.2016 

AUNAR ESFUERZOS PARA ADELANTAR 

LOS PROCESOS DE GESTIÓN PREDIAL, 

COMPRA Y/O EXPROPIACIÓN TOTAL O 

PARCIAL DE LOS PREDIOS NECESARIOS 

TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA CALLE 13 ENTRE 

CARRERAS 12 Y 15 Y EN LA CARRERA 12 

ENTRE CALLES 12 Y 15 DEL BARRIO SAN 

PASCUAL DE LA CIUDAD DE CALI 
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4181.010.26.1

.270-2021

  

AUNAR ESFUERZOS PARA ELABORAR LOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS, LEVANTAMIENTO 

ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE 

VALORACIÓN PATRIMONIAL, DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DISEÑO 

DE REDES SECAS Y HÚMEDAS, 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE 

OBRA, PARA LA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 

COLTABACO DE SANTIAGO DE CALI CON 

EL FIN DE ALBERGAR LAS INSTALACIONES 

DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

IPC.  
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Fuente: Secop I y II 

4.2. Procesos de contratación de otras entidades estatales  

De acuerdo a la información contenida en la plataforma de Datos.gov.co, asociada con las 

plataformas de contratación pública SECOP I y II, se evidencia que la entidad evaluada 

EMRU, (hoy EDRU EICE), no ha realizado procesos de contratación con otras entidades 

públicas a nivel nacional y territorial. No obstante, la EMRU (Hoy EDRU EICE) cuenta con 

la experiencia e idoneidad al ejecutar contratos con la naturaleza del proceso en mención. 

4.3. Análisis de los Procesos de Contratación identificados  

 

Con base en los procesos de contratación encontrados en la sección estudio de la demanda 

que tienen relación con la necesidad requerida para consultoría de elaborar el ajuste de 

presupuesto y programación de obra del proyecto “Construcción de un bloque el cual 

ampliara las áreas complementaras de educación en la infraestructura ubicada en la Calle 

2 # 47-150 barrio el Lido, con matrícula inmobiliaria # 370-312916. En su gran mayoría han 

sido con convenios o contratos interadministrativos, que, pese a que existe la posibilidad 

de realizar este contrato mediante un proceso de selección, los convenios y los contratos 

interadministrativos constituyen acuerdos de voluntad, encaminados al cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado, los propios de cada entidad suscribiente, y con el fin último de 

la eficiencia en el gasto público y la satisfacción de derechos y necesidades de la sociedad8. 

 
8 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9890/TESIS%2016%20JUNIO%202016%
20APROBADA%20MAURICIO%20CARDENAS%20MAESTRIA%20U%20LIBRE%20CONTRATO
S%20Y%20CONVENIOS%20INTERADTRATIVOS%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9890/TESIS%2016%20JUNIO%202016%20APROBADA%20MAURICIO%20CARDENAS%20MAESTRIA%20U%20LIBRE%20CONTRATOS%20Y%20CONVENIOS%20INTERADTRATIVOS%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9890/TESIS%2016%20JUNIO%202016%20APROBADA%20MAURICIO%20CARDENAS%20MAESTRIA%20U%20LIBRE%20CONTRATOS%20Y%20CONVENIOS%20INTERADTRATIVOS%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9890/TESIS%2016%20JUNIO%202016%20APROBADA%20MAURICIO%20CARDENAS%20MAESTRIA%20U%20LIBRE%20CONTRATOS%20Y%20CONVENIOS%20INTERADTRATIVOS%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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a) Modalidad de Contratación 

 

La modalidad de los contratos identificados en el estudio fue por convenio o contrato 

interadministrativo, toda vez, que esta modalidad se ajusta para el diseño y estudio técnicos 

para la remodelación de un bien inmueble, acorde al monto del presupuesto oficial, y 

adaptado a la contratación con una entidad pública. 

 

b) Plazo del contrato 

 

Para el presente proceso, el plazo ejecución del contrato es conforme al cronograma 

otorgado en la propuesta técnica y financiera, garantizando la adecuada ejecución del 

proceso. 

 

c) Experiencia exigida al proveedor 

 

La entidad deberá demostrar la idoneidad para el desarrollo del acompañamiento técnico 

aquí propuesto, con una empresa que gestione, lidere, promueve y coordine, así mismo 

ejecute de actuaciones urbanas integrales y proyectos urbanos estratégicos para la 

recuperación y ordenamiento del suelo de expansión y del suelo urbano, con el fin de 

mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, utilizando para 

ello los instrumentos establecidos en las normas urbanas y que además pueda celebrar 

convenios o contratos interadministrativos o contratos de interventoría de obra, 

relacionados con procesos de renovación urbana, conforme a los objetivos de la Empresa, 

con otras entidades del sector público o privado y cobrar honorarios, comisiones o cualquier 

tipo de remuneración, que su gestión genere, permitiendo garantizar una correcta idoneidad 

de la entidad. 

d) Garantías exigidas  

Por ser un contrato de carácter interadministrativo no se aplican cláusulas de garantías, 

articulo ley 1150. De 2007.y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 

de 2015. 

e) Aspectos técnicos 

 

La empresa deberá contar con el personal idóneo y los requisitos técnicos provistos por la 

normatividad vigente, con el ánimo de dar cumplimiento el objeto contractual. 

 

4.4. Aspectos técnicos de la demanda  

Para el presente proyecto, es necesario realizar las siguientes actividades, las cuales son 

co-dependientes entre sí: 
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1.1. Definición estratégica de cada fase de ejecución, de acuerdo con las condiciones 

técnicas de cada diseño. 

1.2. Ajuste y coordinación de programación de obra. 

1.3. Reestructuración y coordinación de paquetes de actividades del presupuesto de obra, 

incluyendo revisión y separación de cantidades de obra. 

1.4. Representación planimetría esquemática de cada fase de ejecución para cada uno de 

los diseños técnicos. 

Se espera que el contratista aporte los siguientes productos: 

2.1. Memoria de sustentación de ejecución en dos fases. 

2.2. Archivo de programación de obra ajustado a Fase 1 y Fase 2 (copia impresa y digital) 

2.3. Archivo de presupuesto de obra ajustado a Fase 1 y Fase 2 (copia impresa y digital) 

2.4. Planimetría poligonal de fases de construcción para cada diseño (Arquitectura, 
Estructura, Redes Secas, Redes Húmedas, Diseño Acústico, Diseño de Aire 
Acondicionado) 

Nota: Todo lo requerido en el estudio previo. 
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5. Análisis de la Oferta 

 

5.2. Empresas que proveen el diseño y estudios arquitectónicos a nivel nacional 

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, 

así como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas 

de producción y comportamiento financiero. Esta identificación permite determinar posibles 

Riesgos de colusión y también establecer el poder de negociación de los proveedores, el 

cual está relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las 

participaciones de cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el 

poder de negociación de cada uno de ellos. Esto puede traducirse en precios más altos o 

condiciones menos favorables para la Entidad Estatal. Así mismo, La Entidad Estatal debe 

conocer el proceso de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, 

los costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de 

bienes o suministro del servicio. Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica 

del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro 

del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o 

servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes en esa 

cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. 

Los proveedores mencionados a continuación, se obtuvieron de la Superintendencia de 
Sociedades - SIREM y de las empresas que se encuentran inscritas en el SECOP II. 
 
Tabla No.2 Empresas que proveen el servicio de diseño y estudios arquitectónicos a nivel 

nacional 

NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO 
DE DOMICILIO 

900117010 A KORN ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C. 

830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S. BOGOTA D.C. 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR 

830132864 AGOPLA SAS BOGOTA D.C. 

900490296 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN 
COLOMBIA  

BOGOTA D.C. 

830097620 ALDEA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900577677 ALMERES SAS CALDAS 

830507118 ALPA CONSTRUCCIONES LTDA SANTANDER 

811026400 ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S ANTIOQUIA 

900438044 AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION  BOGOTA D.C. 

830082693 ARCOMAT SAS BOGOTA D.C. 

900354038 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MM DEL CARIBE S.A.S. MAGDALENA 

890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S ANTIOQUIA 

830038733 AW ELECTRONICA SAS  BOGOTA D.C. 

830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. 
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900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTA D.C. 

860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. BOGOTA D.C. 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR 

800241849 CDI S A EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR 

811037742 CH ARQUITECTOS S.A.S. ANTIOQUIA 

830136457 CL CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C. 

900193192 CMS+GMP ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

800201307 COALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

830059237 COINTELCO SA  BOGOTA D.C. 

901112911 COLOMBIAN INNOVATIOS COMPANY S.A.S. BOGOTA D.C. 

890908097 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA 

860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS  BOGOTA D.C. 

860039348 CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO 
DE REESTRUCTURACION 

BOGOTA D.C. 

824001620 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO C. S. SAS CESAR 

900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTA D.C. 

900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTA D.C. 

800217706 CONSTRUCTORA SILMA LTDA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900105028 CONSTRUCTORA VALU LTDA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830032610 CONSTRUTECNIA LTDA BOGOTA D.C. 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE 

900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C. 

890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS BOGOTA D.C. 

804011804 COPOWER LTDA SANTANDER 

800122811 COTEL SAS VALLE 

811021433 COVIN SA ANTIOQUIA 

900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900298025 CURQUIN S.A.S. BOGOTA D.C. 

800166199 DELTEC SA VALLE 

890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO 

800091140 EMPREESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE SA 

ATLANTICO 

804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES SERVICIOS E INNOVACION ESSI 
SAS 

SANTANDER 

800086501 ENRIQUE DAVILA LOZANO S.A.S. EDL S.A.S. BOGOTA D.C. 

800081740 EPROQMECANICA LTDA  ATLANTICO 

800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA S A S  BOGOTA D.C. 

900251513 ESTACIONES METROLINEA LTDA SANTANDER 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS  BOGOTA D.C. 

800223144 EYR ESPINOSA Y RESTREPO SAS BOGOTA D.C. 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA 

860451569 FYR INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

900060742 G.M.P. INGENIEROS S.A.S. BOLIVAR 

900685058 GB PLUS SAS  BOGOTA D.C. 

830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTA D.C. 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 

830010893 GEOCING SAS BOGOTA D.C. 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. 

890907724 GEOMINAS S.A. ANTIOQUIA 

900030174 GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP SAS BOGOTA D.C. 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. 

830515117 GNG INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S.  BOGOTA D.C. 

900526489 GRAN MORADA CONSTRUCCIONES SAS CALDAS 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA 

830126461 HITOS URBANOS S.A.S. BOGOTA D.C. 
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860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA 

900521768 ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA  BOGOTA D.C. 

900483711 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

ANTIOQUIA 

900480476 I-DOS S.A.S. ANTIOQUIA 

900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860050146 INGECONTROL S.A. BOGOTA D.C. 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA ANTIOQUIA 

800169794 INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA ATLANTICO 

804010786 INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C. 

860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

900474198 INGEURBANISMO S.A.S ANTIOQUIA 

900427417 INGSA CAQUETA 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S.  ANTIOQUIA 

890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA 

804001735 INTERPRO S.A.S SANTANDER 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. BOGOTA D.C. 

860521275 INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

830077054 INVERSTANZA SAS BOLIVAR 

892200725 ISAAC Y DURAN LTDA SUCRE 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS  BOGOTA D.C. 

900319286 JORGE FANDIÑO SAS BOGOTA D.C. 

804007055 K2 INGENIERIA SAS  SANTANDER 

830138886 LIAN DISEÑOS & ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. BOGOTA D.C. 

900269853 MARQUEZ Y FAJARDO PROINPRO SAS QUINDIO 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA 

800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA VALLE 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. 

830056339 MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

900449442 ORGANIZACION S&V SAS BOGOTA D.C. 

860002837 OSPINAS & CIA S.A. BOGOTA D.C. 

860077099 PAYC S.A.S. BOGOTA D.C. 

830082285 PERTDPM S. A BOGOTA D.C. 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. 

830085844 PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

900159278 PROCTEK S.A.S. BOGOTA D.C. 

900413231 PRODEGI S.A.S BOLIVAR 

830087219 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y 
DE INGENIERIA SAS 

BOGOTA D.C. 

860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTA D.C. 

900656204 PROMOTORA MONTU LTDA. BOLIVAR 

900833472 PROMOTORA PALMAS S.A.S ANTIOQUIA 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA   SANTANDER 

900500633 RADYSADE S.A.S ANTIOQUIA 

800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA.   BOGOTA D.C. 

900060338 REIKCON HOLDINGS S.A. S BOGOTA D.C. 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA BOGOTA D.C. 

860009250 RESTREPO Y RUBE SAS BOGOTA D.C. 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS  CUNDINAMARCA 

900718525 SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S BOGOTA D.C. 
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900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA  BOGOTA D.C. 

860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 
CONSULTORES S.A   

BOGOTA D.C. 

890928186 SANEAR S. A ANTIOQUIA 

900255884 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. 

900256279 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA S.A. S BOGOTA D.C. 

890910447 SEDIC S.A. ANTIOQUIA 

900327528 SERTIC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S. A ANTIOQUIA 

800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. 

890922907 SERVIMINA S A S ANTIOQUIA 

860049921 SGS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA 

900543777 SLOANE LOGISTICS SAS BOGOTA D.C. 

800107832 SNC LAVALIN COLOMBIA SAS Y/O ITANSUCA SAS BOGOTA D.C. 

890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS BOLIVAR 

830505853 SOLITEC SAS ANTIOQUIA 

900653666 SOLZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOYACA 

900784227 SOPORTE EN CONSTRUCCION SAS ANTIOQUIA 

860001074 SP INGENIERIA COLOMBIA SAS    BOGOTA D.C. 

900755655 SRG INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. 

900428596 ST INVESMENT SAS ATLANTICO 

900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTA D.C. 

900437039 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C. 

860035996 TECNICONTROL S.A.S  BOGOTA D.C. 

860535490 TELVAL SAS BOGOTA D.C. 

900251464 TERMO RUBIALES S.A. E.S.P. BOGOTA D.C. 

900528103 TERRAPIN SAS ATLANTICO 

900982062 TICSA COLOMBIA ANTIOQUIA 

860046927 TIPIEL S.A. BOGOTA D.C. 

890937250 UNION ELECTRICA SA ANTIOQUIA 

830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION 
SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) 

BOGOTA D.C. 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION CUNDINAMARCA 

830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

900348917 VIDA ZONAS FRANCAS DE SALUD SAS EN REORGANIZACION  VALLE 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860055182 WSP COLOMBIA SAS    BOGOTA D.C. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del SIREM y del SECOP II. 

 
De conformidad con la ley 590 de 2000, se muestra a continuación la clasificación de las MiPymes 
de acuerdo con la cantidad de personal contratado y el monto de sus activos totales: 
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Clasificación de las empresas conforme a la Ley 590 de 2020 

Clasificación Criterio personal Activos 

Microempresa 
Personal no superior a 10 

trabajadores 
Activos totales inferiores a 501 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Pequeña Empresa 
Personal entre 11 y 50 

trabajadores 
Activos totales mayores a 501 y menores a 5.001 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Mediana 
Personal entre 51 y 200 

trabajadores 
Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Conforme a esto, se incluye a continuación las empresas del sector que entran en la clasificación 
de pequeñas y medianas empresas que pueden dar cumplimiento al presente objeto del contrato: 

NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO 

DE DOMICILIO 

900645945 HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. 

900154981 A&D PROYECTOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

900353914 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. ATLANTICO 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. 

900482944 AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS SUCRE 

860055558 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

800076814 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA 

BOGOTA D.C. 

900199790 AGRODINCO SAS MAGDALENA 

900956398 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

830066664 ALFONSO URIBE S. Y CIA. LTDA. BOGOTA D.C. 

800132168 ALVARO RIVERA R Y ASOC SAS BOGOTA D.C. 

830120141 AMBIENTE & DESARROLLO SAS BOGOTA D.C. 

900609553 ANAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

800089032 ANDINA POZOS LTDA CUNDINAMARCA 

811046878 AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA 

900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

830504035 ARDECO SAS SANTANDER 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS BOLIVAR 

900048103 ARQ SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

900665600 ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

800220798 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES-ARQCIVILES SAS BOGOTA D.C. 

900732239 ARQUITORIUM SAS BOGOTA D.C. 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830128976 ASESORIAS FORESTALES LTDA BOGOTA D.C. 

860067236 ASESORIAS INGENIERA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C. 

890115165 ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTR ATLANTICO 

900092620 AUREA DISEÑO ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900108455 AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C. 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTA D.C. 

830117841 AVANZADA SA BOGOTA D.C. 

900414871 AVV CONSULTORIA SAS ATLANTICO 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA 

800251087 BI SAS BOGOTA D.C. 

890322204 BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA VALLE 

900225297 BROTCO SAS ATLANTICO 

900241492 BYC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA META 

860031831 CAJIAO OSPINA & CIA S.A.S. BOGOTA D.C. 
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830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C. 

900537921 CANO JIMENEZ SERVICIOS S.A.S BOGOTA D.C. 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900126534 CEDING SAS VALLE 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL BOGOTA D.C. 

805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE 

900507611 CINTE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860503324 COBB LTDA BOGOTA D.C. 

800182884 COINGESER LTDA SANTANDER 

830109209 COMERCIAL LOMARSA SAS EN LIQUIDACION BOGOTA D.C. 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A. S BOGOTA D.C. 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA 

830105897 COMPAÑIA DE DESARROLLO TERRITORIAL SAS BOGOTA D.C. 

860041968 
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA COMPAÑIA 
DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA 

BOGOTA D.C. 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA ORTIZ SAS 

BOGOTA D.C. 

900668954 CONCOL INGENIERÍA S.A.S BOGOTA D.C. 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS REDES Y CONSTRUCCIONES 
OVIDIO CALA NIÑO SAS 

SANTANDER 

900570187 CONPANCOL INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS VALLE 

900408200 CONSTRUCCIONES EN DRYWALL Y FIBROCEMENTO SAS BOGOTA D.C. 

800025229 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

800032838 CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA 

900071212 CONSTRUCTORA DOMUS SAS VALLE 

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A. VALLE 

900146598 CONSTRUCTORAMANFIG SAS ATLANTICO 

816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTA D.C. 

900574298 
CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA SEDE 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C. 

900543517 CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA SANTANDER 

830513942 CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA CHOCO 

900471387 COTEL IT SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

830026223 CRG SAS BOGOTA D.C. 

811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ANTIOQUIA 

860003709 CUELLLAR SERRANO GOMEZ SA BOGOTA D.C. 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

800053619 CUPULA S. A ANTIOQUIA 

815004671 CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA CIA SA RISARALDA 

900423498 D & T PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

900021482 DAIMCO SAS ATLANTICO 

900549325 DAR ARQUITECTURA S.A.S SUCRE 

900311747 DARDA OIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

805023990 DECISIONES SOLIDAS SAS VALLE 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

830013009 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO 

804014238 DESING LTDA SANTANDER 

900345727 DIEGO HERNANDEZ ARQUITECTOS SAS RISARALDA 

800003429 DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S EN CA VALLE 
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800247085 DIRECCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS SAS ANTIOQUIA 

900355829 DISEÑOS ESTRUCTURALES J.A.A. S.A.S. ANTIOQUIA 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S. BOGOTA D.C. 

892200328 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS S.A. 
(DISELECSA S.A.) 

ATLANTICO 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830042755 DOMIGUEZ SANCHEZ SAS BOGOTA D.C. 

900408150 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES SA SU 
SUCURSAL COLOMBIANA 

BOGOTA D.C. 

800036130 
DSB ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ BETANCOURT Y CIA 
LTDA 

BOGOTA D.C. 

802014465 
ECHEVERRIA GONZALEZ INGENIEROS Y ASOCIADOS 
S.A.S. 

ATLANTICO 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C. 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE 

811036316 EL CIELO S A S ANTIOQUIA 

800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR 

900097377 
ELECTROMAC LIMITADA EN REORGANIZACION 
EMPRESARIAL 

BOLIVAR 

830084203 
ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 

830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. 

900281759 
ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA 
ENTELFO CIA LTDA 

VALLE 

900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. 

900250217 EPYPSA COLOLMBIA BOGOTA D.C. 

811021265 ERRE UNO S.A.S. ANTIOQUIA 

830115484 ESTUDIO DE ARQUITECTURA SA BOGOTA D.C. 

860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE SA BOGOTA D.C. 

900478998 
ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA SAS 

BOGOTA D.C. 

890201949 ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIA S.A. SANTANDER 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.AS. BOGOTA D.C. 

860067745 
ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS 
SAS 

BOGOTA D.C. 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. 

800237326 EVALTEC S. A ANTIOQUIA 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. 

900135777 F W W & CIA S EN C C O F F W W & CIA BOGOTA D.C. 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS ANTIOQUIA 

900361734 FARO COLOMBIANO SAS BOGOTA D.C. 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE 

800243957 FIGAMMA SAS BOGOTA D.C. 

900539667 FRAPE DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900458019 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900317243 FUGRO SOUTH AMERICA BV SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

824005931 G.A.G S.A.S CESAR 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA EN REORGANIZACION SANTANDER 

860059794 GARCIA GALVIS Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

830501913 GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S. BOGOTA D.C. 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA 

830005784 GEOCONSULT CS LTDA BOGOTA D.C. 

900081985 GEODIM SAS SANTANDER 

900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C. 
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804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

900341789 GESTION-ASESORIA Y DIESEÑO DE PROYECTOS SAS VALLE 

900425518 GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S A S BOGOTA D.C. 

805012758 GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA VALLE 

901110703 GP CARIBE SAS BOGOTA D.C. 

860048553 GRAI SAS BOGOTA D.C. 

805017818 GRIVAN INGENIERIA S.A. VALLE 

900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SUCRE 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900812027 GRUPO PLATINIUM S A S QUINDIO 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. 

900335612 GRUPO VS LTDA CORDOBA 

900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860532790 GUSTAVO PERRRY ARQUITECTOS BOGOTA D.C. 

830023627 GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA BOGOTA D.C. 

860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C. 

830061032 
HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONTRUCCION 
SAS 

BOGOTA D.C. 

800129789 HACE INGENIROS SAS BOGOTA D.C. 

900504374 HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION SAS BOGOTA D.C. 

900308132 HEPTA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA 

900026058 HIDROTURBINAS DELTA S.A.S ANTIOQUIA 

900590826 HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA ATLANTICO 

830063689 HL CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

800010923 
HL GESTIONES Y CO SA HL GESTIONES Y CO SA EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL 

BOGOTA D.C. 

800050901 HURTADO Y M SAS RISARALDA 

900521792 ICEACSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860038516 IEHGRUCON SA BOGOTA D.C. 

830009940 IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900189239 IIMEIM LTDA BOLIVAR 

900066323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA SA BOGOTA D.C. 

830010175 INAR ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900437004 INCGROUP SAS BOGOTA D.C. 

900420154 INCOYDESA INGENNYA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. 

860051306 INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS BOGOTA D.C. 

900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

811033850 INGECONCRETO SAS ANTIOQUIA 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. 

900131679 INGENIERIA DE CABLES DEL QUINDIO SA QUINDIO 

860004738 INGENIERIA DE PUENTES SAS BOGOTA D.C. 

860522801 INGENIERIA INSAN CIA S EN C BOGOTA D.C. 

900489249 INGENIERIA INTEGRIDAD Y PROTECCION S.A. SANTANDER 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO 

830064657 INGENIERIA STRYCON S.A.S. CUNDINAMARCA 

811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA ANTIOQUIA 

830053806 INGENIERIA TOTAL LTDA BOGOTA D.C. 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C. 

900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON SAS-EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 



  
Análisis del sector que justifica la contratación interadministrativa del contrato cuyo objeto es: 
Elaborar el ajuste de presupuesto y programación de obra del proyecto “Construcción de un bloque 
el cual ampliara las áreas complementaras de educación en la infraestructura ubicada en la Calle 2 
# 47-150 barrio el Lido, con matrícula inmobiliaria no. 370-312916” 
 

Página 32 de 38 
 

830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C. 

900536270 INGENIERÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SAS ANTIOQUIA 

830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI 
SAS 

BOGOTA D.C. 

830042394 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S. A BOGOTA D.C. 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES 
S.A.S.) 

ATLANTICO 

830014450 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C. 

900424464 INGENIERIAS ALIADAS S.A.S. ANTIOQUIA 

860522608 
INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS - INGASER 
SAS 

BOGOTA D.C. 

900508501 INGEOTEK B SAS SANTANDER 

813002887 INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA. HUILA 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A S BOGOTA D.C. 

900394870 
INGNIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS 
CONSULTORES SAS - EN REORGANIZACION 

ANTIOQUIA 

802009465 INMOBILIARIA E INVERSIONES ISAN SAS ATLANTICO 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. 

900165846 INPROYECT S.A.S ANTIOQUIA 

900255039 INSOAM S.A.S ANTIOQUIA 

802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO 

900114572 INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860450644 INTERSA S. A BOGOTA D.C. 

900482157 INTERVENTORIA, ASESORIAS Y CONSTRUCCIÓN SAS ANTIOQUIA 

900527672 INVERSIONES CABAHER SAS BOLIVAR 

900705635 INVERSIONES KORAT SAS BOGOTA D.C. 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. 

800133570 INVERSIONES PENTA LTDA CESAR 

900111588 INVERSIONES SANCE S.A.S. SANTANDER 

900394846 INVERSIONES Y PROYECTOS ANDINOS SAS BOGOTA D.C. 

900440196 IP'SAN SAS LA GUAJIRA 

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE 

900146783 ISOLUX INGENIERIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. 

900418767 JCL DESIGN&CONSTRUCTION SAS BOGOTA D.C. 

823001405 JERICO TRADING CORPORATION SAS ATLANTICO 

802024876 JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ATLANTICO 

860067561 JJOYCO SAS BOGOTA D.C. 

860005704 JORGE TRIANA Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

802013620 KAEL INGENIEROS SAS ATLANTICO 

800252568 KAMATI LIMITADA VALLE 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C. 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C. 

890907374 LAUREANO FORERO Y CIA. S.A.S ANTIOQUIA 

900474711 LEON Y PERLUN SAS HUILA 

830503439 LIAN S.A.S. BOGOTA D.C. 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SA BOGOTA D.C. 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SASTDA BOGOTA D.C. 

900086701 LUZ DEL LLANO SAS BOGOTA D.C. 

800163101 M Y J INGENIERIA SANTANDER 

830146248 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. BOGOTA D.C. 

900354586 M+GROUP ARQUITECTURA SAS ANTIOQUIA 

830016174 MAAR S EN C BOGOTA D.C. 

830146499 MC ARQUITECTOS S.A. BOGOTA D.C. 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

SANTANDER 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. 
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900072274 MINERSA SAS BOGOTA D.C. 

900715209 MKK COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

804002564 MOVIPETROL S, A, S SANTANDER 

860450020 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS SA BOGOTA D.C. 

901193667 NETCOL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900524390 NIPPON KOEI CO LTD SUCURSAL COLOMBIA ANTIOQUIA 

900285471 NITEIKU COLOMIBA SAS SANTANDER 

800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. 

860077048 ODEKA SAS BOLIVAR 

830098293 OPOON CONSTRUCCIONES SAS CUNDINAMARCA 

900322796 OSPINA GARCIA ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

891500627 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS VALLE 

900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION 
SAS 

BOGOTA D.C. 

804010528 PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER 

890303126 PLANES SAS VALLE 

900153203 PLANES Y MANEJOS AMBIENTALES EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. 

860040871 PLINCO S. A BOGOTA D.C. 

900205547 POCH COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900097500 POWER ENGINEERING & COMMISSIONING SERVICES S. A BOGOTA D.C. 

900265023 PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA 

900196947 PROEVAL INGENIEROS SA VALLE 

900064086 PROIECTUS INGENIERIA S.A.S. VALLE 

830042921 PROING LTDA PROYECTOS E INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

806004333 PROINVEST LTDA BOLIVAR 

900656536 PROMOTORA KARMAIRI SAS BOLIVAR 

900514193 PROMOTORA STOCK CENTER SAS ANTIOQUIA 

NULL PROMOTORA STOCK CENTER SAS ANTIOQUIA 

900508366 PROMOTORA SUROCCIDENTE S.A.S. VALLE 

830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS CUNDINAMARCA 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA BOGOTA D.C. 

860068910 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA BOGOTA D.C. 

830012833 PROYECTOS INTEGRALES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830113639 PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA BOGOTA D.C. 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C. 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO 

900508277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTA D.C. 

830066396 REFRATERMIC SA BOGOTA D.C. 

900680512 RESERVA DE TOCOGUA SAS BOYACA 

900470629 RESTREPO ROJAS PINEDA ARQUITECTOS SAS ANTIOQUIA 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER 

900781491 RIVER CONSULTING COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

800027239 ROGELIO SALMONA S.A. BOGOTA D.C. 

900111740 RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA ATLANTICO 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO 

900333610 S.O.S. CONTINGENCIAS S.A.S BOGOTA D.C. 

830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

830113642 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900660602 SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA 

830034128 SEEL SA BOGOTA D.C. 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. 
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900114700 
SERVELECT LIMITADA SERVICIOS ELECTRICOS A 
SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSION 

ATLANTICO 

890406430 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT 
DEL CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) 

BOLIVAR 

900660122 SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS META 

900391449 
SERVICIOS DE INGENIERIA SIGN SAS EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. ANTIOQUIA 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, 
SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSION - TELMACOM SAS 

BOGOTA D.C. 

802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS ATLANTICO 

900740885 SERVICIOS PETROLEROS DE COLOMBIA SAS SANTANDER 

830117370 SERVIMETERS S.A.S BOGOTA D.C. 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ S.A.S. ANTIOQUIA 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO 
AMERICA SIGLA SAS 

BOGOTA D.C. 

900098573 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E 
INGENIERIA S A S 

BOGOTA D.C. 

900478195 SMART GREEN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

800248194 SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS S.L. LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

900175904 SOLCICOL SAS BOGOTA D.C. 

830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900161993 SONDEOS GEO ANTIOQUIA 

811002867 SOPORTICA SAS ANTIOQUIA 

900750114 SPI COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900843426 STE INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900352028 STONER SAS BOGOTA D.C. 

900770946 SUCHEV S.A.S EN LIQUIDACIÓN ANTIOQUIA 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C. 

830085558 SUN GEMINI SA BOGOTA D.C. 

900389727 TALLER DE ARQUITETURA DE BOGOTA SAS BOGOTA D.C. 

900631363 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900294418 TECHNOTELL GROUP SAS BOGOTA D.C. 

830038192 TECNA INTEGRY AND CORROSION ENGINNERIG SA BOGOTA D.C. 

900335108 TECNICA Y PROYECTOS S.A. - TYPSA BOGOTA D.C. 

900590016 
TECNICAS TERITORIAELS Y URBANAS SL SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900218054 
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIETALES Y DE 
GESTION SAS 

BOGOTA D.C. 

900648669 
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900667594 TECNUM COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830045782 TELEMEDICIONES S.A.S. CUNDINAMARCA 

900608079 TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTA D.C. 

900622187 TODO REDES DAFESA S.A.S. 
NORTE DE 

SANTANDER 
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900539687 
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900673220 TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900517788 TYPSA SAS BOGOTA D.C. 

900775705 TYPSACOL SAS BOGOTA D.C. 

830026510 VANDENENDEN S.A. BOGOTA D.C. 

800028455 VELNEC SA BOGOTA D.C. 

900375963 
VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA C A 
SUC COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900661192 VERTICE VERTICAL SAS BOGOTA D.C. 

900025906 VIALTOP SAS BOGOTA D.C. 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA 

900725212 VISION PROYECTOS TABARWIL S.A.S ANTIOQUIA 

830011816 VOZ Y DATOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900769746 WORLEY GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830066555 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. 

900482387 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900097794 ZULUAGA CASTAÑO Y CIA S EN C CALDAS 

 
Existe la posibilidad de que una persona natural ejecute el presente contrato, razón por la cual en 
el pliego de condiciones deberá tener convocatoria abierta a este tipo de vinculación. 

No obstante, con respecto de las ventajas que brinda el contrato interadministrativo, donde 

se constituyen un interés común o mutuo de las partes por satisfacer necesidades de interés 

general, a partir de la coordinación en el ejercicio de sus respectivas competencias, y 

habiendo una entidad como la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C.E – EMRU, 

(hoy EDRU), que fue creada de conformidad con el decreto No. 084 Bis del 2002 como una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, para que ejecute acciones urbanas integrales y 

desarrolle programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el 

Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del Municipio de Santiago de Cali, es viable realizar 

esta contratación mediante la modalidad mencionada. 

Dentro del objeto social de la EMRU (hoy EDRU) está previsto el diseñar, estudiar, 

proyectar y ejecutar las actuaciones urbanas integrales en desarrollo de programas y 

proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) del Municipio de Santiago de Cali, así como la de integrar la acción 

sectorial del Municipio de Santiago de Cali, sobre la estructura espacial de la ciudad a través 

de decisiones urbanísticas, programas o proyectos atinentes a la regulación de los usos del 

suelo y a su incorporación al desarrollo urbano, en cumplimiento del precepto legal 

contenido en ley 388 de 1997, artículo 113 parágrafo 1°.  

La Resolución 02 del 18 de noviembre de 2004 expedida por la Junta Directiva de la 

Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EICE (hoy EDRU EICE), adiciona 

funciones y facultades, permitiendo a la EMRU EICE (hoy EDRU EICE),  celebrar convenios 

o contratos interadministrativos o contratos de interventoría de obra, relacionada con 

procesos de renovación urbana, conforme a los objetivos de la empresa, con otras 

entidades del sector público o privado y cobrar honorarios, comisiones o cualquier tipo de 

remuneración que su gestión genere y, por su parte Resolución de Junta Directiva No. 
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20.15.1-001-2019 del 03 de diciembre de 2019 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN 

URBANA EMRU EICE.", en su artículo sexto autoriza la Gerente a suscribir Contratos o 

Convenios Interadministrativos, sin límite de cuantía. 

Entre las ventajas de la EMRU (hoy EDRU EICE), para realizar el contrato, están: 

• Amplio conocimiento del proyecto, teniendo en cuenta que la EMRU (hoy EDRU 

EICE), es la entidad en la cual se gestó la primera iniciativa para administrar los 

ajustes a los proyectos que conforman el respectivo plan de obras, adoptado 

mediante el acuerdo 0241 de 2008.  

• Amplia experiencia en la formulación de proyectos de escala urbana y regional.  

• Amplia experiencia en diseño y construcción de proyectos de escala urbana.  

• Amplia experiencia de la entidad, en la implementación de instrumentos de gestión, 

financiación y planificación territorial.  

• Amplia experiencia en la materialización de modelos de gestión mixtos, que 

permiten la concurrencia del sector privado en el desarrollo de proyectos de escala 

urbana y regional, como la Denominada Alianza para la Renovación Urbana de 

Santiago de Cali, entre otros.  

• Gran poder de convocatoria ante las entidades municipales del orden central, 

descentralizado (Metro Cali, EMCALI, entre otras), sector privado y gremial. 

La experiencia de la EMRU (hoy EDRU EICE), permitiría hacer la gerencia del proyecto (en 

los componentes jurídico, técnico y económico), en busca de su posterior ejecución, en una 

fase siguiente. 

5.3. Análisis de precios 

El Distrito de Santiago de Cali cuando es procedente, se efectúa en el momento del pago 

de factura, una serie de descuentos por concepto de tasas del orden municipal, las cuales 

serán aplicadas a la eventual contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, 

así. 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Menores de:   
$83.456.784 (2.196 UVT) 

8,50% 

- Pro Desarrollo  1,00% 

- Pro Univalle 2,00% 

- Pro Hospital 1,00% 

- Pro UniPacifico  0,50% 

- Pro Adulto Mayor 2,00% 

- Pro Deporte y 
Recreación 

2,00% 
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El presupuesto se debe estimar con base en los requerimientos técnicos teniendo en cuenta 

rubros tales como los montos en “persona/tiempo”, el soporte logístico, los insumos 

necesarios para la ejecución del trabajo, los imprevistos y la utilidad razonable del oferente. 

Aclarando a los oferentes que el valor de la propuesta debe incluir todos los costos y gastos 

necesarios para la adecuada prestación del servicio, incluidos impuestos, costos y 

gravámenes a que haya lugar con ocasión de la suscripción, legalización y ejecución del 

contrato (retención en la fuente, garantías, entre otros, de acuerdo con la ley). 

En ese orden de ideas, realizando el balance de la oferta presentada para el desarrollo del 

proyecto, se obtiene el presupuesto para cubrir el estudio y diseño requerido, definiendo 

que: 

• Valor antes de IVA: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($37.921.313). 

• IVA: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE ($7.205.049). 

Por lo tanto, el valor total del proceso es de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45.126.362) IVA 
incluido y demás impuestos, que se cancelará a la entrega del producto final. 

Nota: Al 6 de diciembre, no se tiene la aprobación de vigencia futura extraordinaria 

excepcional 

5.4. Conclusiones  

Del análisis del sector realizado para Elaborar el ajuste de presupuesto y programación de 

obra del proyecto “Construcción de un bloque el cual ampliara las áreas complementaras 

de educación en la infraestructura ubicada en la calle 2ª no. 47-150 barrio el Lido con 

matrícula inmobiliaria no. 370-312916. Se recomienda tener en cuenta los siguientes 

aspectos para el proceso de contratación:  

1. De acuerdo con el análisis de la demanda y el monto de la consultoría a contratar, 

la modalidad por la cual se pretende satisfacer la necesidad de la Alcaldía del Distrito 

de Santiago de Cali es mediante proceso de contratación interadministrativa. 

2. Con base en el análisis de precios realizado, se define que, el presupuesto para el 

presente proceso es de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45.126.362) M/CTE, que 

se cancelará a la entrega del producto final. 

3.  Por ser un contrato de carácter interadministrativo no se aplican cláusulas de 

garantías, articulo ley 1150. De 2007.y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 

del decreto 1082 de 2015. 
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4. Se recomienda que el contratista y el personal a su cargo, cuente con las normas 

de Bioseguridad de acuerdo con la normatividad vigente emitida por el gobierno 

nacional, departamental y distrital en materia de la pandemia que pro el COVID-19. 

 

Todo lo mencionado en este documento hace parte de una revisión del contexto económico 

y normativo relacionado con el objeto y las actividades a contratar. 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL HURTADO MORENO 
Profesional Especializado -Contratista 
 

 

Proyecto: Juan Pablo Gómez Jaramillo – Fabio Andrés Espinosa 

 


