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SA-MC-DT-OCA-001-2022

CONTRATO N° 1634 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCANA - ALTO DEL
POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE
SANTANDER,

VALOR: $ 954.744.953,56 INCLUIDO IVA

PLAZO: Hasta el 31-12-2022.

CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

NIT: 900.899.867-1

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PERALTA GUTIERREZ

C.C.N° 80.773.605

DIRECCION: Calle 152B No. 59-54 C-12

MAIL: ingdecolsas@gmail.com

CONTRATO NUMERO 1634 DEL 12/12/2022. Entre los suscritos ELIAS JAIMES FERNANDEZ,
identificado con cédula de ciudadania numero 13.507.742 expedida en Cucuta, obrando en nombre y
representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en calidad de Director Territorial
Ocana, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por
el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292
DEL 2021 y facultado al respecto por la Resolucién N° 3309 del 29 de octubre del 2021, modificada
por las resoluciones 3429 de noviembre 5 de 2021 asi como por la N° 3684 de 24 de noviembre de
2021y por la resolucion 4187 de 20 de diciembre de 2021 expedidas por el INVIAS, quien para los
efectos de este documento se llamard EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, MAURICIO
PERALTA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadania nimero 80.773.605 expedida en
Bogota, obrando en nombre y representacion de la sociedad INGENIERIA DE COLOMBIA
INGDECOL S.A.S con NIT No. 900.899.867-1, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que
ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuacion, el
cual fue adjudicado por Resolucion No. 22 del 6 de diciembre del 2022, previa Seleccion Abreviada
NUmero SA-MC-DT-OCA-001-2022, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, sus normas reglamentarias y las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- El CONTRATISTA se
obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios SIN ajustes, el
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MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCANA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007
Y 7008, EN LOS DEPATAMENTOS DE CESAR Y NORTE DE SANTANDER, de acuerdo con el
pliego de condiciones de la respectiva Seleccion Abreviada, la propuesta del CONTRATISTA aceptada
por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA
TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.- EL CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato
de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del
Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se
obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra
que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el Formulario 1. CLAUSULA
CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES.- EI CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen de
forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la
Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta. CLAUSULA QUINTA: VALOR
DEL CONTRATO.- El precio de este contrato sera la suma de los productos que resulten de multiplicar
las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del
CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la
propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o
suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo
esta condicion se estima el precio del presente contrato en la suma de novecientos cincuenta y cuatro
millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos con cincuenta y seis
centavos M/Cte. ($ 954.744.953,56), IVA incluido, equivalente a 954,74 salarios minimos legales
mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA presenté en su propuesta un AlU
del veinte por ciento (20%) discriminado asi: Administracion del dieciséis por ciento (16%), Imprevistos
del uno por ciento (1%) y Utilidad del tres por ciento (3%). PARAGRAFO SEGUNDO:
CONTRIBUCION ESPECIAL. - El presente contrato esta sujeto a la contribucion especial del cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738
de 2014. PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES.- Este contrato de obra NO se encuentra sujeto a
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Seleccién Abreviada.
CLAUSULA SEXTA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar para el
presente contrato la suma de novecientos cincuenta y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro
mil novecientos cincuenta y tres pesos con cincuenta y seis centavos M/Cte. ($954.744.953,56),
discriminada asi: a) Costo basico de las obras: Novecientos cuarenta y ocho millones setecientos
cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ($948.758.495,00) M/Cte., b) Impuesto al
valor agregado IVA de las obras: cuatro millones quinientos seis mil seiscientos tres pesos
($4.506.603,00) M/Cte., c), provision paga (paso fauna, permisos, entre otros) por valor de:
ochocientos cuarenta mil trescientos treinta y seis pesos con trece centavos ($ 840.336,13) M/Cte. d)
Impuesto al valor agregado IVA del paga por la cuantia de ciento cincuenta y nueve mil seiscientos
sesenta y tres pesos con ochenta y siete centavos ($ 159.663,87) M/Cte. e) protocolo de bioseguridad
incluido una administracion del 2.5% del mismo por la suma de: cuatrocientos setenta y siete mil
seiscientos cuarenta y dos pesos, con diez centavos ($ 477.642,10) M/Cte., f) un IVA a la
administracion del protocolo de bioseguridad por valor de: dos mil doscientos trece pesos con cuarenta
seis centavos ($ 2.213,46) M/Cte, PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones




E‘; MINISTERIO DE TRANSPORTE |NV| AS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Continuacion contrato N° 1634 del 12 de diciembre del 2022.

contraidas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 253422
del 21 de octubre del 2022 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSITITUTO, Dependencia: 25-21 Grupo Gerencia de Seguimiento y control de proyectos. Posicidn
catalogo del gasto: C-2401-0600-71-0-2401023-02 adquisicién de bienes y servicios - via primaria
mantenida - mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cucuta - Sardinata - Ocafia - Aguaclara y
accesos. Cesar, Norte de Santander, fuente: propios, Recurso: 20 del cual se reservara la suma de $
($954.744.953,56 CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato
sera hasta el 31 de diciembre del 2022, a partir de la Orden de Inicio, que impartira el Jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado
sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones. CLAUSULA OCTAVA: FORMA
DE PAGO. - El INSTITUTO pagard al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la
presentacion de actas mensuales de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA vy el Interventor,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del
pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal
vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de
la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas de obra
son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la
presentacion de la Ultima acta de obra, se debe anexar el acta de entrega y recibo definitivo de obra,
debidamente firmada por los participantes. PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para
el pago de las actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA present6 certificacion expedida el 5-
12-2022 por el Bancolombia con la siguiente informacién bancaria: Cuenta de ahorros No.
63949784667 en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccidn Financiera abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE
RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL
INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi
mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas electrénicas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagara dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o0 a la
fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de
la Ultima cuenta debera anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA
no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no
podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos
sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el
procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los
anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a
que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion 718 del 2022, si EL
CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el
contrato, se aplicara una sancion equivalente al 2.5% del valor del acta. PARAGRAFO CUARTO: EL
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INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
PARAGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que
se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base
en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion
de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA estéa obligado a
ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo
que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si
durante la ejecucién del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en
el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir los cambios a que
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines
de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor
determinado en el contrato. PARAGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras
adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios
unitarios pactados. EL INSTITUTO podréa ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA
estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en
el Formulario de la propuesta. PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se
entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y
por esta misma razén, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar
obras complementarias y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos
ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra
0 para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que
se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripcidn de un acta de precios no previstos.
Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra
complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el
sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que
debe cubrir los costos por concepto de administracién y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo
se entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los
jornales y sueldos Utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL
CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos
porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas se liquidara segun las tarifas horarias de la propuesta
del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones. En el caso de tarifas no
establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la
Camara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por
administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias de control en las que se consignen los
datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos.
Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituiran la base para la presentacion de
la facturacion correspondiente. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA.- Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley,
las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
Proceso de Seleccion, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. |dentificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato, en el sitio de obra

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situaciéon que implique una
modificacién del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

13. Informar peridédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14. EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular madres cabeza
de familia y/o victimas, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos
reglamentarios.

15. De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, EL
CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato garantizara la vinculaciéon y generacion de
empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad.

16. Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelanté a
través de la plataforma transaccional SECOP I, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los
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tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucién del contrato, asi como de su liquidacién, a
través de la mencionada plataforma.
17. EL CONTRATISTA cumpliré con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza
del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones.
18. El contratista, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de
mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de
reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos
Alzados en Armas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico del Proceso de Seleccion y la
normatividad vigente.
19. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad, asi como lo sefialado en el Decreto 531 de 2020,
la Resolucion 312 de 2019 y demés normas concordantes que incluye las circulares expedidas por
el gobierno nacional, lo que implica que el contratista debe incluir medidas de higiene respiratoria
y de aseo; debiendo para tal efecto suministrar al personal empleado para transportar la mezcla y
el afirmado, asi como a cualquier otro operario vinculado con el contratista, de los elementos de
Proteccion Personal y de los demas asociados al Riesgo Bioldgico (tales como: Tapabocas,
guantes, antibacteriales, caretas, efc.).
20. Publicar oportunamente los documentos en el SECOP Il. Asi mismo el contratista se obliga a
aprobar el contrato y sus modificaciones tales como prérrogas, adiciones en la misma fecha que la
entidad los Sube al SECOP II. De igual manera debe subir al sistema las pélizas dentro del término
legal establecido asi como las facturas electrénicos o actas de cobro una vez se hayan radicado
en la Entidad
CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.- Ademas de los derechos que por Ley le
corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracidn por la ejecucion de la
obra en los términos pactados en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con EL
CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita
su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: RESPONSABILIDAD.- EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que se ocasionen en
la ejecucion del objeto del presente contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus
empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
INDEMNIDAD TRIBUTARIA.- De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA
mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las
obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la
Seleccion abreviada, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos
por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos
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pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes. CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIA.- Para cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO,
cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
autonomo, (iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente: a) EI cumplimiento general del contrato
y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacién del
contrato. (seis (6) meses mas.) b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) ahos mas, c) La estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final
de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta
de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria.. PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la
aprobacion del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe
entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA
debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARAGRAFO
TERCERO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente
a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y
RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.- EL CONTRATISTA est4 obligado a restablecer el valor
de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue EL
INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El
no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios
a que haya lugar. PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE
GARANTIA.- EL CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL
CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le sefiale
en la comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta
durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios
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que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo
de garantia. Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, EL INSTITUTO podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega 0 terminacion de las reparaciones. PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS
GARANTIAS Y SEGUROS.- Con respecto a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el
articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:
e Eltomador debe ser el contratista.
e Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unién Temporal), la garantia debe ser
otorgada por todos sus integrantes.
e Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-
2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacion (numero después del guion). No se
aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
CONSOrcio.
e Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Debe incluir claramente el numero y afio del contrato.
Debe incluir el objeto del contrato.
Las garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista.
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripcion
del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecucién del contrato de
obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se ajustara de conformidad con la fecha
de inicio de la ejecucidn del plazo contractual.
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.
e Las garantias deben venir en original y subirlas al SECOP Il debidamente suscritas.
e Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
CLAUSULA DECIMA _QUINTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. - EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato,
en el cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o
INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe
guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015. PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Este
seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica. PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros
obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
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entidad asegurada no seran admisibles. PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS.- En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO
aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 2022. El
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera
el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer
uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la
garantia de cumplimiento. PARAGRAFO: Se causara multa equivalente al 0.15% del valor del
contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra.
El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como
indemnizaciéon parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento
definitivo y la consecuente imposicidn de la cldusula penal seré el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podré descontar su
valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD.- El INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por terminado
y ordenaré su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera
de las causales de caducidad establecidas por la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la
caducidad, el Interventor hara una relacién detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de
ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberé llevar visto
bueno del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se
hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la
ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se
abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervencidén necesarias para
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. PARAGRAFO TERCERO:
PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la clausula penal
pecuniaria. CLAUSULA DECIMA NOVENA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO. - Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA:
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, vy,
en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o0 compromisos en
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nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la
ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste
contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL
CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA
debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
CESION Y SUBCONTRATOS. -EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones
emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sdlo podra subcontratar con la autorizacion previa y
expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones
emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquiriré relacién alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL
INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s). CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que
imposibiliten temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribira el Acta de Suspension de la
ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de Contratacion
vigentes. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INTERVENTORIA.- Sin perjuicio de la funcién de
supervision que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial correspondiente del
INSTITUTO segun lo previsto en el decreto 1292 del 14-10-2021, “por el cual se modifica la estructura
del Instituto Nacional de Vias - INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL
INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de la ejecucién del contrato a través de un interventor,
quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercerd, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual,
podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi
como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.
Ademés de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de
Interventoria vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecuciéon del contrato, la
Interventoria apoyara, asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico,
financiero, econdmico, juridico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion
del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del
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contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.
El interventor no permitird que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente,
velara porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el
cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de
Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por
razones técnicas, econdmicas, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA solicite
cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al CONTRATISTA
la correccion, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar
las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las
mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso
contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se
derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas
técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una
Interventoria ambiental especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos
términos antes descritos. El interventor tendré bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se
anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las
observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal
laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental,
acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona
responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara en la
obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO
ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, y
presentara informes trimestrales de los cuales daré traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio
del Interior. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.- Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA,
relacionadas con la supervision, control y direccion de los trabajos, seran dirimidas por el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al director de
Ejecucidn y Operacion, cuya decision sera definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre
EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando las instancias y
procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y deméas normas
concordantes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: LIQUIDACION.- El presente contrato sera objeto de
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liquidacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012y 11 de la
Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses, término que
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales
para la liquidacion unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el
contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en
el Manual de Interventoria. PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA
la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA
no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo,
EL INSTITUTO procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon motivada susceptible del recurso
de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacidn unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL
INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion. PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de
liquidacién del contrato debera previamente suscribirse el formato MEPI-MN1-IN-16-FR-2 Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez vencidas las garantias de
estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad del servicio de
interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente del
proceso de contratacion y la remitird a la dependencia encargada del archivo de contratos para su
correspondiente archivo. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL.- Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los
lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de
seleccion. El domicilio contractual sera la ciudad de Ocafia, sede del INSTITUTO en la cual se
suscribe el contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA : DOCUMENTOS.- Los documentos que a
continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

e Estudios y documentos previos

e Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,

Formularios.

e Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

e Las garantias debidamente aprobadas.

e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del

Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirecciéon Financiera del
INSTITUTO y la aprobacién de la Garantia Unica y del Seguro de que tratan las clausulas
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correspondientes del presente Contrato. Para constancia se firma en Ocafia, a los doce (12) dias del
mes de diciembre del afio dos mil veintidos (2022).

POR EL INSTITUTO:

Firmado
7 digitalmente por
/ : ELIAS JAIMES
FERNANDEZ
Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Director Territorial Ocafia

POR EL CONTRATISTA:

INGENIERIA DE COLLOMBIA INGDECOL S.A.S.
NIT N° 900.899.867-1

Vo. Bo. Minuta: - Abogado Dra. Maray Rosa Paredes Asaf
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