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Secretaria de Infraestructura y Obras Plblicas

Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ

“CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA

QUE CONDUCE DE LA VEREDA CALLEJON A LA VEREDA CUMACA

SECTOR ESCUELA CALLEJON DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE

ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE

INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU
EL MUNICIPIO DE RICAURTE N° ICCU 474 DE 2022” ¢

Plan de Desarrollo “RICAURTE, CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y

COMPROMISO SOCIAL",

Linea Estrategica: Ricaurte Con obras de infraestructura que construyen

{sociedad.

Programa: Infraestructura de Transporte y Movilidad

{Meta de Bienestar: Aumentar en un 10% el porcentaje de la malla via rural del
municipio mantenida y mejorada, durante el periodo de gobierno.
Meta de producto: Via terciaria mejorada /

Esta contratacion se encuentra incluida en el Plan de adquisiciéon de
Bienes, Servicios y Obra Pubiica. ,

De conformidad con lo establecido en la ley 1882 de 2018 articulo 6
paragrafo No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para
realizar la publicacién del proyecto de Pliego de Condiciones.

CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO CATORCE MIL VEINTE PESOS
{CTE ($110.114.020,00), incluidos todos los impuestos de ley y demas
emclumentos a los que haya lugar.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE *
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

La Constitucion Politica sefiala en el articulo 2° como fines del Estado: “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacién”.

REPURLICA DE COLOMBIA Direccién: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal
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Es necesario que los alcaldes cumplan y hagan cumplir la Constitucién y la Ley, tal y como lo sefiala
en articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, como también de dirigir la accién
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion del servicio.

El Municipio de Ricaurte, es considerado como una Entidad Territorial de la division politico-
administrativa del Estado y de las cuales, una de las finalidades de este, es velar por el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de Ia poblacion en su respectivo territorio.

A nivel de infraestructura el municipio de Ricaurte ha venido ampliando el inmobiliario publico en la
zona urbana Y rural con diferentes tipos de obras y atracciones, que permitan satisfacer las
necesudades de habitante vy turistas creando sitios de formacion cultural, formacién deportiva, de
istico, de encuentro y uso de la sociedad en blsgueda de obtener identidad como destino

e es un territorio prospero que se encuentra en constante crecimiento tanto
en la zona rural, dentro del crecimiento poblacional se ha evidenciado gue
ural que han crecido y las vias que conectan estas zonas son importantes
ectan no solo la zona urbana con el sector rural, sino gue también sirven
exiéon vial con municipios cercanos, a su vez donde las vias rurales se
s de gran importancia por su conexién principal a la zona urbana, rural y
a otras Municipios cercanos.

existen zofi
corredores
de vias alterr
convierten en
a sl vez co

realizara la construccion de una placa huella. Por esta razon se hace necesario
tura de la via teniendo en cuenta que son vias de tercer Orden y debido a las altas
peran el 10% requiere una estructura compacta, las obras a construir para
problematica: es la placa huella, obra que econémicamente resulta mas factible desde
anciero y gue garantiza una estabilidad de la via logrando una mejor
uarios de la region.

struccion de acuerdo al alcance del convenio y el anexo N°1,la cual tendra
entes constructivos: conformacion de la via,Excavaciones, afirmado,
ia central en concreto ciclépeo de 2000 psi 40% rajén para bases de 0.90
m de ancho cofit isor de 0.15 m de espesor, construccion de 2 franjas laterales en concreto
de 0.90 m de an espesor 0.15 m en concreto de clase D, f'c de 3000 psi con instalacion
de aceros de refuerzo, y construccién de sobre anchos a cada costado de 0,15 m en concreto
ciclopeo de 2000 psi 40% rajon para bases de 0.90 m de ancho con un espesor de 0.15 m;
construccion de cuneta y bordillos con sus respectivos refuerzos y vigas en conformidad con |a
norma Invias y disefio tipo entregado por el ICCU.

los siguien
construccio

Actualmente hay dificultad en la intercomunicacion terrestre de la poblacién rural de la vereda la
carrera sector la escuela, debido al mal estado de la via, producidos por fenomenos climatoldgicos,
falta de obras de mantenimiento, un manejo inadecuado de las aguas, y por el aumento en el pargue
automotor gue transita en la zona, se ha presentado cierres parciales de la via y por esto se
ocasiona un incremento en los costos del transporte de [0s productos y pasajeros, asi como en el
aumento de los tiempos de viaje. En cuanto al aumento de tiempos de viaje, se retrasan actividades
como el acceso oportuno a servicios médicos, se empieza a presentar inasistencia de estudiantes
a los centros de ensefianzay en cuanto al comercio se presenta disminucién en la oferta y demanda
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de los productes de la regién.

Las familias se ven abocadas a invertir mayores recursos en transporte y canasta familiar, los
servicios de transporte informal empiezan a generatizarse con costos aumentados y se reducen las
oportunidades de desarrollo integral de los habitantes.

Los transportadores del municipio en varias ocasiones no trasladan a los campesinos a la vereda
san francisco debido a que el estado de la via la cual genera dafios en los vehiculos e imposibilita
la movilidad generando un déficit econdémico y social

Por todo lo anterior es de caracter prioritario adelantar el mejoramiento de la calzada con pavimento
tipo placa huella y ademas sus obras complementarias para el manejo de las aguas lluvias en cada

ro.

caso particular de !os camellones a intervenir.

Para‘a ar segun el objeto y convenio se beneficiara la siguiente poblacion, de 252
realizan 16;;1 percapite de Cuatrocientos treinta y seis mil Novecientos sesenta pesos
con treinta y nueve ‘centavos ($ 436.960,39). M/ICTE

Con esta obra segin e.,fPian de Desarrollo Municipal aprobado por el Concejo Municipal segun
Acuerdo Mun N0.006 del 11 de junio de 2020, en el Programa — Infraestructura de Transporte
y Movilidad, Linea Estratégica ~ 5. Ricaurte con obras de infraestructura que construyen sociedad,

Indicador de Bienestar — Aumentar un 10% el porcentaje de la malla vial rural del municipio
iday mejorada durante el periodo de gobierno, establece como Meta de Productoe:
Seotor _ Meta de Producto indicador Meta Anual 2022 Meta Cuatrienio
E Trans"' o fa Terciaria | Placa } Huella 1 xm 3 %m
ejorada Construida |

. tabiecnda la necesidad de la futura contratacion, por cuanto se publicara
de manera simultanea el presente estudio previo v la invitacion donde se estableceran como minimo
las condiciones exigidas dentro de la misma.

2, OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

21 OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DE LA VEREDA CALLEJON A LA VEREDA CUMACA SECTOR ESCUELA/
CALLEJON DEL MUNICIPIC DE RICAURTE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITC CON EL INSTITUTC DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU Y EL MUNICIPIO DE
RICAURTE N° [CCU 474 DE 2022”.
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2.2 CLASIFICACION UNSPSC: Los bienes objeto del presente contrato se encuentran codificados
en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la Tabla.

Servscms ‘D; Construccion De-/&l..ltopié‘tas Y Carreteras 7214 10
Servicios De Apoyo Para La Construccion 72 10 15
Servicios De Montaje De Acero Estructural 7215 29

2.3 ESPECIFICACIONES

A. __.studlos Tecmcos

Estudlos y llseno de Obras

La Entidad, previamente realizé en terreno la inspeccion visual y mediciones que sirvieron como
base para la elaboracion de disefios tomados de la cartilla de precios ICCU y de los planos tipos ,
asi como sus especificaciones, célculo de cantidades para cada obra de arte, también la elaboracion,
calculo de gantidades y presupuesto.

g Aéﬁ[‘),'ec_ificaciénes Téchicas

peel cac:ones y caracteristicas técnicas minimas obligatorias de los items son de obligatorio
ofrecsmaento por los proponentes al momente de presentacién de la oferta y de obligatorio
cumplamlento por el futuro contratista con ocasién de la ejecucion det contrato.

TEM DE ESPECIFICACIONES
N® PAGO DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
GENERAL | PARTICULAR
APQORTES CONVENIQ ICCU
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
1 VIAS 2.13 MANO {INCLUYE RETIRO DE SCBRANTES A UNA M3 9,79
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
2 6304 VIAS 46 CONCRETOS CLASE D, ¢ =3000 psi {bases) M3 35,41
CCNCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON -
3 6307 VIAS 4.25 PARA BASES M3 30,06
CUNETA DE CONCRETQ CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN
4 6711 VIAS 4.21 EL LUGAR M3 21,23
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE .
5 640,1 VIAS 4.52 REFUERZC 60000 PS: KG 358981
APORTES MUNICIPIO
] 3101 VIAS 6,1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 571
7 A VIAS 3,15 AFIRMADO M3 85
REPLIBLICA DE COLOMBIA I Direccién: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal
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La cbra se realizara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del ICCU Afo 2022, las normas
INVIAS Y demas normas de calidad vigentes, con el fin de garantizar la calidad de [a obra a ejecutar.

La aceptacion del cumplimiento de las especificaciones técnhicas se entendera cumplido con la
suscripcion en ORIGINAL de la carta de presentacion de 1a oferta.

C. Certificaciones y Licencias

El presente proyecto cuenta con la certificacién ambiental expedida por la Secretaria de Planeacion
y no requiere licencia de contruccion necesaria para ia ejecucion del mismo, y corresponden a las
sagutentes

El contransta debe verificar |a refacion de licencias en especial las ambientales el Decreto nimero
2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el cual se
reglamenta el Titulo Vil de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales" en los articulos octavo y
noveno establece los proyectos, obras o actividades que son objeto de solicitud de licencia
ambiental, dentro de los cuales no estd contemplado el proyecto al que actuaimente se esta
haciendo referencia.

2.4 TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar es un contrato de obra plblica, su ejecucion estara
regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ia Ley 1150 de 2007 “Por medio de la
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
ofras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos plblicos”, el Cédigo de Comercio
y demas normas que regulan la contratacion Estatal, asi como en las condiciones consignadas en
el-ﬂpfésenté‘docﬂmento

2,5 PLAZO DE: EJECUCION DOS (2) Meses. Contados a partir del perfeccionamiento, legalizacion
y cumplimiento de ‘requisitos de ejecucién. La fecha de inicio la estableceran en el acta de inicio
Contratista e interventor. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su
ejecucion se requerira de la aprobacion de las garantias y de la expedicion del respectivo registro
presupuestal.

2.6 LUGAR DE EJECUCION Y/O DE ENTREGA: E!l lugar de ejecucion del futuro contrato sera en
la vereda la Callejon del municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

2.7 SUPERV!S!ON: La supervision del contrato de obra serd ejercida por la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.

2.8 LIQUIDACION: El contrato se liquidara dentro de los cuatro (4) meses siguientes ai vencimiento
del plazo de ejecucion de este, en atencidn a io establecido en el articulo 60 de ia ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 217 del Decreto ley 19 de 2012 y el articulo 11 de fa Ley 1150 de 2007.

2.9 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan
de la Constitucidn Politica de !a Repulblica de Colombia, de! Estatuto General ce Contratacién de ia
Administracion Publica, de las normas gque regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en otros apartes del presente estudio , el Pliego De Condiciones y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
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2.9.1 Obligaciones Generales del Contratista:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun tipe de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno entre el contratista y el Municipio.

2. Cumplir el objeto dei contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte dei Pliego De Condiciones, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del
plazo establecido

3. Cumplir y acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido
en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007 -, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
instituto Colembiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el
personal vmcuiado directamente a la ejecucién de la obra, incluido los independientes que presten
sus servicios para la ejecucion de la obra. Debera igualmente presentar los recibos de pago al
sistema de seguridad:social (salud, pensiones y riesgos taborales) y demds impuestos que consagra
la fey 1607 de 2012 cuando a ello haya lugar, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los
respectivos desembiolsos

4. Responder, Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo de este, que provengan de causas que le sean imputables.

5. Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrclic de sus
actividades y mantener la reserva sobre la misma, salvo requerimiento expreso de Autoridad
competente.

6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para
no poner én peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi o hagan,
iguaimente, sus subgontratistas y proveedores

7. Responder por el pago de los triblitos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion v liguidacion del contrato.

8. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta.gl-Municipio, a través de! interventor de este, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus pbligaciones.

9. Entregar al interventor/supervisor del control de ejecucién del contrato los informes que se
soliciten sobre cuaiqmer aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando
asi serequiera.

10. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resuiten
adicionales a los gque entregue LA ENTIDAD CONTRATANTE, son responsabilidad del constructor
11. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas

12. Sien la gjecucion de la obra se afectan las estructuras del sistema del servicio de acueducto y/o
alcantarillado del Municipio, para la iiquidacion, EL CONTRATISTA debera presentar paz y salvo por
parte de la empresa operadora de servicios publicos dei Municipio

13. Cumplir con las obligaciones gue se generen directa e indirectamente del objeto contractual.
14. Colaborar con el Municipio de Ricaurte, para gue el objeto dei contrato se cumpla y se ofrezca
en las mejores condiciones de calidad.

15. Acatar las érdenes que durante el desarroiio del contrato imparta el Municipio de Ricaurte
mediante su delegado.

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuerza de la Ley con el fin de hacer
u omitir aigln hecho.
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17. Mantener vigentes las condiciones del contrato.
18. Ejecutar las demas actividades que por ley o por la Naturaleza del contrato que sean necesarias
para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque
no estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.

Obligaciones Especificas: -

1. Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y
Especificacicnes Particulares y Generales de Obra.

2. Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a

cargo.

a adquisicion y utilizacién de materiales de 6ptima calidad.

troles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad adecuada;
ndiciones técnicas

ad con el cronograma de actividades;

nsabilidad por cualquier dafio o perjuicio que se derive de |a ejecucién de

sn del contrato el personal minimo requerido solicitado en el Pliego De

9. Pone ion del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas adecuadas

izar. El MUNICIPIO, a través del supervisor y/o interventor, se reserva el

azar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean
insuficientes o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el
un obstaculo para el buen desarrollo de la obra.

IUNICIPIO la supervision e inspeccién de los trabajos, la cual se realizara a través

delegado para tal finalidad.

o reconstruir toda obra o item rechazado por la supervision y/o interventoria.

de trabajo el contratista debe garantizar simultaneamente el equipo,

urso humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrollo en la

a obra.

erd suministrar, con la anticipacién debida de conformidad con los

la supervision y/o interventoria, las muestras que se requieran y las

que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los

0s y accesorios cumple con lo estipulado en las especificaciones

| sera por cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean
rechazados por la Supervisién y/o interventoria Municipal, el Contratista a su costa, debera
retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones
por parte de la Supervision a los materiales no exoneran al contratista de su responsabilidad
por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir por
su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones;

13. Cuando a juicio de la supervision el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin
la experiencia necesaria, el Contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la
mano de obra calificada que se requiera, sin ninglin costo para e! Municipic de Ricaurte.

14. Todas las instrucciones y notificaciones que la supervision del municipio de Ricaurte le
imparta al representante del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista tendran fa misma
validez y comprometen al contratista.

15, Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que
utilice en la cbra y presentar a la supervision y/o interventoria copia de dichos contratos.

1.
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Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acprdadas en los respectivos contratos,
copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los frabajadores, con indicacién de
las respectivas cédulas de ciudadania.

16. El contratista deberd uniformar con dotacién identificable a todos y cada uno de los
trabajadores que participen en la obra y durante todo e! tiempo de ejecucién de esta, este
costo deberd ser asumido por el contratista ef cual debe ser contemplado en los costos
administrativos del proyecto

17. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal,
el Contratista debera presentar relaciones de personal con los siguientes datos: nombre,
documento de identificacion, libreta militar, domicilio, certificado médico (copia), cargo que
desempefa, salarios, constancia de afiliacion al régimen de seguridad social, y los que

quiera la Supervisidn municipal para poder hacer las respectivas revisiones;

‘ r periddicamente los informes (final) a la Administracién Municipal dirigidos al

ignado por el Municipio, los cuales deben contemplar el avance de obra, las

3. soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del personal a su

Jas las recomendaciones que sean pertinentes incluida la atencion a las

iones que presente la comunidad;

a enfregar paz y salvos o documentos que certifiguen que no presenta

o de dafos o trabajos realizados por empresas prestadoras de servicios

s se haya afectado durante la ejecucién de las obras. .

a defallado de ejecucion de las actividades de obra una vez suscrita el acta

19. El co

20. Entre
21 de obra detallada, en la cual se regisire el estado del tiempo, el personal
acion de equipos y demas informacion relevante.

“planos récord en medio magnético y dos (2) originales fisicos luego de terminadas

antes de liquidar el contrato, aprobados por las empresas de servicios publicos

engan y/o cuando aplique, pero siempre asegurando que se recopilara la
las redes y espacios intervenidos

sponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con

ondiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito,

del contrato de obra y la propuesta presentada, aunque ello no exime al

s incremente de acuerdo con la necesidad de la obra en su momento

avance de esta.

ocedimientos, equipos y la disposicibn de medidas que considere

rantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.

idad vigente existente para la correcta disposicién de materiales
olicicnes o de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser

transportados a las zonas de desechos propuestas por el conifratista y aprobadas por el .
interventor.

26. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos
establecidos segun la documentaciéon y los Planos y Estudios técnicos, como también
aplicacion de las condiciones del Plan de manejo ambiental requeridas del proyecto.

27. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su
oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Presentar los soportes al interventor, quien podra rechazar los suministros que no cumpian
con las especificaciones técnicas.

28. Cumplir con la ejecucidon de acciones correctivas de las actividades indebidamente
gjecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracién distinta a la que se hubiere demandado
contractualmente la ejecucién correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones
técnicas y disefos aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.
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29. Pactar con la supervision de obra los precios de las actividades o items no previstos para la
adecuada ejecucion de la obra. El supervisor debera analizar y validar los nuevos precios
cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar las
especificaciones técnicas respectivas.

30. Hacer demolicion, remocion y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier
otra accibn gue resuite necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte de! contratista de
obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervision.

31. Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccién contra cualquier dafio o deterioro
que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.

32. Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion competente y emplear

personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada frente de trabajo de

conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

_registro del avance de la ejecucion de obra, del personal y de los equipos

cada frente de trabajo y otros aspectos reievantes de la ejecucién del contrato.

a lo dispuesto en el articulo 55 de {a Ley 962 de 2005, en lo referente a las

iene y seguridad.

2has condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de la obra,

lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental.

; con la supervisién del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con el

esarroilo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de

35, Vel

36. Realizdl;

37. as reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades o en
del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y
ctas correspondientes.

avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente

, eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.

amente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aqueilas que
ompetencia, buscando solucionar juntamente con la interventoria los
uedan afectar la adecuada ejecucién del contrato de obra.

n prevenir accidentes laborales y que garanticen el cumplimiento de las
normas industrial.

42. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la Entidad alguna accidén administrativa, policial o judicial, o
requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que
guarden relacion con la celebracion, ejecucion o liquidacién del contrato de obra.

43. Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucién de sus actividades, e informes
técnicos en caso de requerirse, asi:

> Informe técnico: Cuando la supervisién lo requiera o segin la periodicidad y los
estandares establecidos, el contratista presentara informes técnicos, de calidad y de pruebas
de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacioén sobre el desarrollo
de los trabajos.
> Informe final: el contratista entregara a la supervisién, al terminar ios trabajos, un informe
final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

*  Aspecios contractuales relevantes.
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Breve descripcién de los trabajos.
Ejecucién de los trabajos (Pericdo de ejecucién, frentes de trabajo).

o Balance econ6mico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

. Descripcidn de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas
empleadas.

. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y

soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el

desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).

Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este.

porte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

i de paz y salvos, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
con las obligaciones del contratista.

s plazos y montos asegurados de las pélizas de garantia o garantias .

, e Salud Ocupacional: Presentar mensualmente los informes relacionados
S 3alud Ocupacnonal y Seguridad en ei trabajo.

= el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente
s._en el presenfe documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la

encionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en desarrolio

intrato. En consecuencia, a EL MUNICIPIO no le corresponde ninguna

e tal:paturaleza y no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

ente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales

yes vigentes.

47. Afiliar al 30| ntratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Profesionales
de acu&ﬂﬁg"fco Sdérminos legales y constituir una poliza de seguros de vida, accidente e
invalidez en tna c0mpanla de seguros, que ampare a todo el personal contratado para la
gjecucién de ta obra durante la vigencia de este contrato. .

48. Entregar a la supervision mensuaimente copia de las planillas de pagos de salarios vy
prestaciones sociales cancelados al personal contratado para la obra objeto de este contrato;

49. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombianc de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a elio haya
lugar.

50. Establecer como Unico canal de comunicacién entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, el
supervisor designado por EL MUNICIPIO para el contrato.

51. Responder por los dafios y perjuicios que por su culpa o la de! personal a su cargo, se causen
al MUNICIPIO o a terceros en la ejecucion de la obra contratada.

52. Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucion de la obra conforme a las
especificaciones y por la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el
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cadigo civil; en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construccion,
defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, seran subsanadas
a costa de EL CONTRATISTA, iniciando las reparaciones correspondientes dentro del
término de ocho (8) dias calendario, contados a partir de ia notificacion hecha por EL
MUNICIPIO. Si no lo hiciere, EL MUNICIPIO las efectuard y formulard AL CONTRATISTA el
cobro correspondiente para su pago, aceptando este desde ahora la liquidacion efectuada
para ello. En caso de negarse EL CONTRATISTA a cancelar el valor presentado, EL
MUNICIPIO informara a la Compaiiia de Seguros este hecho y solicitara su pago con cargo
a la garantia de estabilidad o de cumplimiento del contrato, segun sea el caso, sin perjuicio
de que EL MUNICIPIO retenga el pago de las cuentas formuladas por EL CONTRATISTA,
hasta tanto atienda a las exigencias aqui pactadas.

' bra los desechos y sobrantes y transportarios fuera de los predios del sitio de
de la obra.

Obligaciol tas a cargo del contratista
Realizar mensual
fin de prever,:
o de disponi
asegurar

n anaiisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a
ente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva
supuestales o cualquier otra medida que la Entidad deba tomar para
idos del contrato de obra. (En caso de que aplique para el proceso).

‘DE LA ENTIDAD:

wdel contrato en la forma y bajo las condiciones previstas,

ision general del contrato,

ugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
. 8in perjuicio de la autonomia propia del supervisor

NTRATO: Quien debera verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo

con las esp alcances y normas sefialadas, sin que ello releve al contratista de su

responsabilid

El supervisor tendra™a as de las anteriores obligaciones, las siguientes:

s \Velar por el cumplimiento del contrato.

s Verificar que el contratista cumpla con la entrega de los elementos segun las especificaciones del
estudio previo e invitacion.

s Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime conveniente.

¢ Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento.

¢ Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, ias
obligaciones contraidas.

De conformidad con lo estipulado en el articuio 50 de la Ley 789 de 2002 y Articuio 23 de ia Ley

1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas

de salud, riesgos profesionaies, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados
cuando a ello haya lugar mediante certificacion suscrita por el Representante Legal y/o Revisor
Fiscal, acompanada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cualquier pago y verificar
que se establezca una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber
sido cotizadas.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

a. MODALIDAD DE SELECCION

Qeso de seleccioén, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a
ftica, al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica,
conte /és 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las

normas qu

b = . .
que se sefial: {os numerales 2, 3 y 4 del mismo articulo.

De conformi 3 establecido en el inciso final del literal b) del numeral 2° del articulo
2°dela Ley"?f 80:de 2007, la contratacién de menor cuantia de la alcaldia de Ricaurte para
el afio 2022 se 280 salarios minimos legales mensuales, es decir, $280.000.000, en
consecuencia, tehido en cuenta la cuantia del objeto a contratar, aunado a la naturaleza y
alcance del objeto del contrato, se adelantara la seleccién del contratista a través de la

modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Ley 2020 de 2020 “Por el cual se modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan
otras disposiciones”

Resolucion 304 de 2021 “Documentos Tipo para seleccion abreviviada de menor cuantia de
infraestructura de transporte”
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El valor estimado del contrato asciende a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO CATORCE
MIL VEINTE PESOS M/CTE ($110.114.020,00) M/CTE, incluidos todos los impuestos de ley y
demas emolumentos a los que haya lugar. El sustento del mismo se encuentra refiejado en el
siguiente presupuesto oficial;

CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CALLEJON A LA VEREDA CUMACA SECTOR
ESCUELA CALLEJON DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTD DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO
SUSCRITO CDN EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU Y EL MUNICIPID DE RICAURTE N° ICCU 474 DE ¢

2022
oy
e IGACIONES o
N1 DE DESGRIPGION UND. | CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
PAGO
AR
APORTES CONVENIQ 1CCU
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
COMUN SECO A MANO {INCLUYE $
L 60 RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 979\ 6408422 §629.343,00
DISTANCIA MENCR DE 5 KM)
CONCRETOS CLASE D, I'c 3000 psi §
48 | oo M3 3541 | 413329 49 $ 28.764 585,00
CONCRETO CICLOPEC CLASE G, 2000 $
VIAS4.25 | pg) 40% RAJON PARA BASES M3 3006, 54 090,34 § 16.475.596,00
CUNETA DE CONCRETO GLASE E, 2500 $
4 421} pSI FUNDIDA EN EL LUGAR M3 2123+ 654 768,50 §14.102.420,00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE $
5 2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PS| KG | 3599611 44 15013 §40.028.131,00
Sublotal $ 100.000.075,00
Ajuste $ 7500
Subtotal Aportes 1CCU $100.000.000,00 |+
APORTES MUNICIPIO
6 3101 | wiaseq | SONFORMACIONDELA CALZADA M2 1.256,52 $716.902,00
571
7 314 | ViAS315 | AFIRMADO M3 109.268,81 $6.397.118,00
86
Subtotal Municipio $ 10.114.020,00
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SUBTOTAL OBRAS {INCLUYE IVA) $ . 110.114.020,00
VALOR TOTAL
ue &} PRECIO UNITARIO incluye el valor de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE

NOTA 2; Cuando
exceso al nimere
inferior a5 se aprox

esosea igual o superior a 5 se aproximara por
850 y cuando |a fraccion decimal del peso sea ADMINISTRACION A= 21%
‘humero entero del peso.

NOTA3:EIALUY en estar en porcentaje (%), IMPREVISTO I= 1%

UTILIDAD U= 5%

TOTALALY AlU.= 33%

ontratista el valpr del contrato en pagos parciales mensuales por avance
offtlas cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién hasta el 95% del
; stante del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

La Entidad cancelare
de obra, de aguer
valor del contrato:

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. /

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la
propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara come “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y los
documentos sefialados en los Documentos Tipo.
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6. EXPERIENCIA !

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién del Formato 3 — Experiencia para
todos los proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia,
sefalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacidén de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

CONSTRUCCION 0 RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICG O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Nota 1: Sera valida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades constructivas de
1a experiencia general para Vias en Asfalte Natural o Asfaltita.
Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, serd valida la acreditacion
de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los proponentes.

N.A. NA.

DETERMIN LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 ~
EXPERIEN g

La compleii
previsto en la

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: CONSTRUCCION O

. RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS
O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A Que hayan contenido la ejecucién de: EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
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HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

B. La experiencia que debera acreditar el proponente sera la establecida por la Entidad Estatal
de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades
definidas en la Matriz 1 — Experiencia en el literal A de la seccion 3.5.2.

Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica
sefialada en la Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecucién del
objeto del Contrato.

RIENCIA ESPECIFICA: N/A

IESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

ncluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato.
a uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, & quién se le asigna,
aso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros

La Matnz
Esta matriz
cual es el tra
aspectos.

presentar
valuaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular ia
u propia informacion, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta

Si el proponen ‘esulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucién completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a remboiso
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

8. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

E! proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado delinforme de evaluacidn. Sin embargo, 1a no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)
patrimonio auténomeo y (iii) garantfa Bancaria.

Municipio de Ricaurte identificada con NIT 890.680.059-1

fl'0s perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
alados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

ses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién.

Valor asegufad spor ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

las personas juridicas; la garantia debera tomarse con el nombre o razén
al y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
resentacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, ¥ no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se dehera relacionar claramente
os integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para

0s los efectos seran los otorgantes de la misma.

Sien desa
la vigencia
los requisitosgd

de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
del respectivo contrato.

La propuesta t€ idez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad

de la oferta. Du periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no

podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que |a entidad pueda
. hacer efectiva la garantia de seriedad de Ia oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO '

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

REPUBLICA DE COLOMBIA Direccion: Carrera 15 No. 6-22 Paiacio Municipai
o DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Teléfonos: 8338560 ~ 831 7743 Codigo Postal: 252410
MUNICIPIO DE RICAURTE ® @AicRicaurte @ Ricaurte con Equidad, Seguridad y Compromiso Social
@ ) NIT No. 890.680.059-1 www.ricaurte-cundinamarca.gov.co



CON EQUIDAD, SEGURIDAD,
Y COMPROMISC SOCIAL

‘icaurte

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenide en una poliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
identificada con NIT 900.258.711-1

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general de! | Hasta la{ 10% del valor total
contrato y el pago de las | liquidacion del | del contrato

nultas y la clausula penal | contrato
yecuniaria que se le impongan

Amparos, “Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor total del
vigencia y estaciones sociales |y tres (3) afios | contrato

valores les e indemnizaciones | mas.
asegurados orales de! personal que el
ntratista haya de utilizar en
Fel territorio nacional para la
"| ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 20 % del valor total
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | del contrato.

a satisfaccion del acta de recibo
g final.

ara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén

gg&cial y tipo societario que figura en e! certificadoc de existencia y
' i‘resentacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

0 con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

dad podra denominarse de esa manera.

aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

rantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos !os efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacion Numero vy afio del contrato

necesaria dentro | spietq del contrato

de la poliza Firma del representante lega! del contratista
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Caracteristica Condicién

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
ion.0 prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
oS sancionatorios a que haya lugar.

OBRA Y PERIODO DE GARANTIA 7

i

Bnsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
finitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
as de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
6r &l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
iemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
Srentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [la entidad
mino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
0s a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
bs defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion
al respecto.

El contratist
posterioridad?

.obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
establhdad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd
ue se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
tia.

y el contrati
efectiva la g
responsable @
durante el perft

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que

. puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 4

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1
Asegurados INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
identificada con NIT 900.258.711-1

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y ho solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
ntegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
onsorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de

ga uno de los integrantes.

2ara el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
sorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
tura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
entificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
los otorgantes de la misma.

1200 SMMLV

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT
2890,680.059-1

esponsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
' ctuac:ones hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
‘seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
082 de 2015.

ro y afo del contrato

0, del contrato

Fifma‘del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion

necesari

dentro de la
poliza

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
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El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

9. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL. /

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisién
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Entidad | Excencién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal | Umbral | ep Contratacion
incluida aplicable cubierto
Chile | NO |~ NO_ NO NO
Alianza Pacifico | Meéxico 8 - NO _ 5]
Perd NO NO . NO NO_
Canada , st . Sl o8l - NO
Chile . Sl S __NO ~.....NO .
Corea I st st NO NO
Costa Rica ‘ Sl Sl NO ~_NO :
Estados Unidos Sl Sl ~NO NO
Estados AELC Si Si NO NO
México o st ... s sl . NO
? {El Salvador | Sl ~NO ~ NO St
Triangulo Norte | Guatemala | Sl . NO ~~~~ NO Sl
_Honduras - S8l .Sl NO |
NO NO NO NO

sentidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que

onentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
inal por reciprocidad recibiran este trato.

Ricaurte - Cu Octubre de 2022, /

Ing. DENNISSE ELENA C
Secretario de Infraestru¢tura y\Obras Pablicas

Proyecto: lpg. William Avila Tafur
Contratista onal Asesor SiOP

Koren, 3 dqr!ﬁdg
Revisién de Forma; Karen Julieth Marielo,

Contratista Apoyo SIOP
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