Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4307771
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2022 11:18:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4307771
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION Y PLACA POLIDEPORTIVO SEDE JONGOVITO IEM GUALMATAN.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(30/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUALMATAN

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Transformar

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 901268691

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Transformar Ingenieros S.A.S.	Banco de Bogotá	Corriente	693114860

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2022 5:19:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *SANDRA YANETH MORA MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2022 1:08:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4307771_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días para terminar *(30/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	7 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	8 minutos de tiempo transcurrido *(13/12/2022 4:30:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10533747	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	Seguros del estado	16 días para terminar *(30/12/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10533808	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	95.483.310,00 COP	Seguros del estado	12/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10524201	Seriedad de la oferta	-	13.000.300,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4307771
Proveedor Transformar Ingenieros S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CORREGIMIENTO DE GUALMATAN
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección CORREGIMIENTO DE GUALMATAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	IEM GUALMATAN SEDE JONGOVITO	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.4307771

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							130.002.475,15	127.311.080,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1	72101500	Localizacion y replanteo pagado en ML	33,00	ML	4.606,00	4.450,00	151.998,00	146.850,00
1.2	72101500	Excavacion sin retiro,profundidad 0,1 - 2,9 m	345,00	M3	15.900,00	15.500,00	5.485.500,00	5.347.500,00
1.3	72101500	Relleno con material de prestamo	535,00	M3	46.079,00	45.000,00	24.652.265,00	24.075.000,00
2.1	72101500	Geotextil para mejoramiento de subrasante NT 1200	45,00	M2	16.250,00	15.600,00	731.250,00	702.000,00
2.2	72101500	Anden en concreto, espesor 8 cm, resistencia 2500 Psi, con malla electrosoldada 4mm, pagado en m2	26,40	M2	48.872,01	48.000,00	1.290.221,06	1.267.200,00

2.3	72101500	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 2000 psi, pagado en m3	15,40	M3	392.635,00	382.000,00	6.046.579,00	5.882.800,00
2.4	72101500	Muro de contención en concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra, Muro de contención en concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5	102,60	M3	439.126,01	430.000,00	45.054.328,63	44.118.000,00
2.5	72101500	Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi pagado en Kg	1.460,00	KG	5.800,00	5.800,00	8.468.000,00	8.468.000,00
3.1	72101500	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3	0,69	M3	722.575,36	710.000,00	498.577,00	489.900,00
3.2	72101500	Columna en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3	0,50	M3	830.030,00	820.000,00	415.015,00	410.000,00
3.3	72101500	Viga aérea tipo alfagía, en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3	0,41	ML	36.029,28	35.000,00	14.772,00	14.350,00
3.4	72101500	Muro en ladrillo común sencillo	41,00	M2	71.100,00	69.000,00	2.915.100,00	2.829.000,00
3.5	72101500	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2	55,00	M2	17.100,00	17.000,00	940.500,00	935.000,00
3.6	72101500	Vinilo tipo 1 sobre pañete afinado	110,00	M2	11.480,00	11.100,00	1.262.800,00	1.221.000,00
3.7	72101500	Marco en angulo de 1 1/2"x1 1/2"x3/16, incluy 6 anclajes en varilla de 1/2" L de ancjale=0,1mts, malla eslabonada, diagonales en varilla lisa de 1/2", incluye anticorrosivo y pintura en esmalte, seccion del modulo 1 x 2,5 mts	5,00	UN	415.000,00	405.000,00	2.075.000,00	2.025.000,00
4	72101500	ADMINISTRACION 25%	1,00	UN	25.000.474,26	24.482.900,00	25.000.474,26	24.482.900,00
5	72101500	UTILIDAD 3%	1,00	UN	3.000.057,12	2.937.948,00	3.000.057,12	2.937.948,00
6	72101500	IMPREVISTOS 2%	1,00	UN	2.000.038,08	1.958.632,00	2.000.038,08	1.958.632,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA DE CONTRATO.pdf	MINUTA DE CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	127.311.080
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	127.311.080

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22010102	CDP	No validado	130.002.475,15 COP		00-00-00-022-010102	Editar

Saldo de CDP: 130.002.475,15 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22010102	Presupuestal (CDP)	-	No validado	127.311.080 COP	127.311.080 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 127.311.080 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 127.311.080 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -