Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4311014
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 8:34:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2027
Objeto del contrato	Obras civiles y de mitigación del riesgo para adecuación de puntos críticos por afectaciones a la movilidad e integridad de la población en el Municipio de Caldas Antioquia
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/01/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(13/01/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA BAENA

COLOMBIA, Bello
Número de documento 9013336315

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA BAENA	BANCOLOMBIA	Ahorros	31004048736

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FABIO NELSON CASTAÑEDA BAENA* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2022 4:22:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Esteban Zapata Perez* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2022 10:44:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19 días para terminar *(2/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 22 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 29 días para terminar *(12/01/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/01/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 horas para terminar *(14/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4311014
Proveedor CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA BAENA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Lista de chequeo.pdf	Lista de chequeo.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones I.E. Joaquín Aristizábal: carrera 51 # 127 sur - 41, barrio La Docena
Ubicación CO-ANT-05129 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caldas
Dirección I.E. Joaquín Aristizábal: carrera 51 # 127 sur - 41, barrio La Docena
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 49 # 129 sur 84 Torre Norte	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

1 CO1.PCCNTR.4311014

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
70.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101504	Obras civiles y de mitigación del riesgo para adecuación de puntos críticos por afectaciones a la movilidad e integridad de la población en el Municipio de Caldas Antioquia	1,00	UN	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Contrato 2027 de 2022.pdf	Contrato 2027 de 2022.pdf	(detalle)
☐	0. Informe de evaluacion.pdf	0. Informe de evaluacion.pdf	(detalle)
☐	Designacion de supervision.pdf	Designacion de supervision.pdf	(detalle)
☐	Decreto 218 de 2022 Declara calamidad publica.pdf	Decreto 218 de 2022 Declara calamidad publica.pdf	(detalle)
☐	Decreto 219 de 2022 Declara urgencia manifiesta.pdf	Decreto 219 de 2022 Declara urgencia manifiesta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	70.000.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	70.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020051290014	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1975	CDP	No validado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 70.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -