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ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022 
I. PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR DEL 
GASTO/DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMÓN. JUDICIAL 

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogotá, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en 
nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva 
de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante 
Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento 
confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 
2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir 
del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el 
Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996. 

CONTRATISTA INGENIERÍA R H S.A.S 
REPRESENTANTE 
LEGAL/ 
IDENTIFICACIÓN 

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTÍNEZ, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 11.379.159 

DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 

Por Escritura Pública No. 1131 del 26 de mayo de 1999 de la Notaría 47 de 
Bogotá, inscrita el 28 de junio de 1999 bajo el número 685988 del libro IX. 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Por Acta No. 04 de Junta de Socios del 3 de febrero de 2011, inscrita el 1 
de marzo de 2011 bajo el número 1456922 del libro IX de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la sociedad se transformó de Sociedad Limitada a 
Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de INGENIERÍA R H 
S.A.S. 

NIT 830.061.440-1 
DIRECCIÓN Carrera 56 B # 128-16. Bogotá. 
TELÉFONO 6016245215 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA 
NOTIFICACIONES 

info@ingenieriarh.com / licitaciones@ingenieriarh.com  

II. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES 

ESTUDIOS PREVIOS  
Los estudios previos fueron elaborados por la División de Estructuración de 
la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

ACTO 
AUTORIZACIÓN 
CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

 
Resolución PCSJSR276 del 31 de octubre de 2022 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA 

Resolución No. 2370 del 2 de noviembre de 2022 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 

Resolución No. 2598 del 13 de diciembre de 2022 

SUPERVISIÓN / 
INTERVENTORÍA 

Para la vigilancia y control del Contrato se contratará interventoría 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

                                                                                                                           268 DE 2022 

Calle 72 No. 7 - 96   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 
2 

 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022 
SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

N/A  

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
VIGENCIA 2022 

CDP FECHA UNID RUBRO REC VALOR CDP VALOR A 
AFECTAR 

 
39922 

 
2022-06-14 

 
02 

C-2701-0800-28-0-
2701019-02 

16 
 

$990.000.000 $989.251.663 

TOTAL $990.000.000 $989.251.663 

 
La cuenta bancaria reportada por el contratista es la cuenta corriente No. 
000028038412 del Banco Davivienda.  

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. OBJETO 
Contratar los Diseños y las Obras de Adecuación del piso 9 del Palacio de 
Justicia” Alfonso Reyes Echandía” de Bogotá, D.C. 

2. VALOR 

El valor del contrato es por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS ($989.251.663); incluido AIU, IVA sobre utilidad, 
impuestos de ley y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

3. FORMA DE PAGO 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial realiza el pago del contrato de la siguiente manera 
 
A. PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL. 
 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, pagará al Contratista el valor del contrato mediante 
la presentación y aprobación de los diseños (fase 1) y posteriormente las 
actas de recibo parcial de obra, las cuales deben ser revisadas y aprobadas 
por el Interventor: 
 
 Valor de las actas de recibo parcial y final. VALOR DE LAS ACTAS DE 

RECIBO PARCIAL Y FINAL DE OBRA. 
 

El valor del contrato se pagará mediante Actas de Recibo parcial y final 
 
El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 

Valor a pagar en Acta de Recibo = Valor ejecutado en Acta de Recibo del Contrato 
 

 
 REQUISITOS DE PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL 
  

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados 
en la plataforma SECOP II, previamente aprobados por la Interventoría y 
deberá incluir entre otros, los siguientes documentos, además de los 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

                                                                                                                           268 DE 2022 

Calle 72 No. 7 - 96   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 
3 

 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022 
establecidos en las obligaciones del Contratista que deberán ser aprobados 
por la Interventoría. 
 

1. Factura de venta o Cuenta de Cobro, según régimen tributario, 
Balance Financiero del Contrato de Obra debidamente firmado por el 
Contratista e Interventoría. 

2. Acta parcial de Corte de Obra del Contrato y Memorias de cantidades. 
3. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal 

según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los 
artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007; que acredite 
estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar. 

4. Certificados de cumplimiento del personal en condición de 
discapacidad. 

5. Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos 
entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, 
discriminadas por periodo (en caso de que aplique). 

6. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se 
hubieran generado en el periodo correspondiente (en caso de que 
aplique). 

7. Informe del Contratista de Obra y demás especificados en las 
obligaciones del Contratista. 

 
Adicionalmente, para el Acta de Recibo Final, se deben entregar los 
siguientes documentos: 
 
1. Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos 

entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, 
discriminadas por periodo (en caso de que aplique). 

2. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se 
hubieran generado en el periodo correspondiente (en caso de que 
aplique). 

3. Acta de Recibo Final, debidamente suscrita, habiendo cumplido con los 
requisitos y obligaciones del Contratista. 

4. Planos récord exigidos, los respectivos manuales de mantenimiento, 
libro diario de obra o bitácora. 
 

 CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE ACTAS DE RECIBO 
 
Para el pago de las Actas de recibo parcial o final, el Contratista presentará 
certificación bancaria con la información necesaria para que la División de 
Tesorería de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial abone los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. 
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C. RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 
 
Las actas de recibo parcial y final y documentos de soporte requeridos, junto 
con el borrador de la factura, serán remitidos y presentados por el Contratista 
a la Interventoría, para su correspondiente revisión y aprobación. 
 
Una vez revisada y aprobada por la Interventoría, esta última la remitirá al 
Supervisor o Coordinador del contrato dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes de ejecución de las obras. 
 
El Supervisor o Coordinador revisará y autorizará la emisión de la factura 
electrónica, la cual debe ser enviada por el Contratista al buzón único SIIF 
Nación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el 
contratista deberá publicarla en la plataforma SECOP II junto con los 
documentos de soporte para pago correspondientes. 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pagará las facturas dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación de las mismas. En caso de devolución de los documentos por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se 
reinician con la nueva radicación. 
 
En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
PAC. 
 
Parágrafo 1: La Dirección Ejecutiva efectúa las retenciones, deducciones o 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de 
acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de 
Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad nacional y Otras 
Universidades, Contribución de Obra Pública; para tal efecto se tendrá en 
cuenta la calidad del Contratista y las tarifas establecidas en la ley según 
información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo 
su propia responsabilidad. 
 
Parágrafo 2: Los pagos a cargo de La Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos que 
la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, defina para las entidades públicas. 
 
Parágrafo 3: La entidad llevó a cabo el proceso de selección de contratista 
mediante la modalidad de contratación a precios unitarios sin fórmula de 
reajuste, motivo por el cual, no habrá modificación en los precios 
establecidos, al inicio ni durante el proceso de selección o ejecución del 
contrato. 
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4. PLAZO Y LUGAR 
DE EJECUCIÓN  

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, 
contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del 
registro presupuestal y aprobación de garantías.   
 
El contrato se ejecuta en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia 
“Alfonso Reyes Echandía”, ubicado en la Calle 12 No 7-65.  

4.1. ACTA DE 
INICIO 

SI X  NO              
 

5. LIQUIDACIÓN Procede la liquidación SI    X NO           seis   (6 meses) 
 

6. GARANTÍAS 

De conformidad con los artículos 7º. de la Ley 1150 de 2.007 y 
2.2.1.2.1.5.4., 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad considera necesario solicitar una garantía de cumplimiento, con los 
siguientes amparos y suficiencia: 
 

AMPARO PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR 
VIGENCIA 

Cumplimiento 20% 
Del valor del 

Contrato 

El plazo de 
ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más 

Calidad del 
servicio 

20% 
Del valor del 

Contrato 

El plazo de 
ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 
suministrados 

10% 
Del valor del 

Contrato 

El término de dos 
(2) años contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
acta de recibo final 
del Contrato 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales.   

10% Del valor del 
Contrato 

El plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

20% 
Del valor del 

contrato 

El término de 
cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
final del Contrato 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe presentar una garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual a favor de NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA y tercero afectado, conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.8 y 
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2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y debe contar con el siguiente 
amparo: 

 

AMPARO 
SUFICIENCIA 

(VALOR MÍNIMO) 
VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV El plazo de ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  
 
PARÁGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el 
valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo 
consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 
2015, para lo cual deberá dar a conocer el contenido de la modificación a 
la aseguradora y anexar en la plataforma transaccional del SECOP II, el 
certificado modificatorio de la garantía, dentro de los tres (3) días siguientes 
a la suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos 
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente 
obligación contractual. 
 
PARÁGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la 
cifra exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 

7.  OBLIGACIONES   
DEL CONTRATISTA 

El Contratista se obligará, con la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura, a cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
. OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 
asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente 
la Ley 1474 de 2011: 

 
a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de 

halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su 
contrato. 

 
b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por 

objeto la colusión en el presente proceso contractual. 
 
2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 

dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a 
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lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda 
a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad 
natural. 

 
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

ley, con el fin de obligarlos a hacer   u omitir algún acto o hecho. Cuando 
una situación así se presente, el contratista debe informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades 
competentes. 

 
4. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de 

la Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la 
ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse 
alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la 
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a 
presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del documento. 

 
5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier 

modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, 
valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el 
garante en los términos establecidos por él. 

 
6. Permitir en cualquier momento al interventor, entes de control y a los 

demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos 
que se encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato. 

 
7. Suministrar a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura y al 

interventor, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto 
de la obra objeto del contrato. 

 
8. Presentar al interventor durante los primeros cinco (5) días hábiles de 

cada mes, las cuentas para pago del contrato de obra. Dichas cuentas 
deben cumplir con los requisitos exigidos en la cláusula “FORMA DE 
PAGO”, del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme 
con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a 
la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las 
razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación. 

 
9. Presentar a la Interventoría, la solicitud de suspensión y de reinicio del 

contrato y requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad, 
cualquier solicitud de prórroga, adición, debidamente soportado y 
justificado. 

 
II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 
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1. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de inicio del contrato de obra, 
dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las 
Garantías. 

 
2. Presentar a la interventoría para su respectiva revisión y aprobación, a 

la firma del Acta de Inicio: 
 

(i) Los documentos que acrediten la formación académica, 
experiencia y dedicación para cada profesional o técnico que 
conforma el equipo mínimo de trabajo solicitado, junto con los 
contratos que se suscriben con cada uno de ellos, dando 
cumplimiento a las normas y leyes de contratación laboral. 

(ii) Los Análisis de Precios Unitarios APUs que soportan la propuesta 
económica presentada. 

 
3. Revisar y analizar al inicio del contrato conjuntamente con la 

interventoría, la información técnica definida por la entidad para la 
elaboración y presentación de los entregables establecidos para la 
primera etapa de ejecución del contrato. 

 
4. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones 

técnicas, normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo 
pactado de acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los 
diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, 
ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por 
la Entidad dentro del Proceso de Selección Abreviada 06- 2022. Para 
tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los equipos, 
máquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna 
ejecución del contrato. 

 
5. Usar materiales de primera calidad y conforme a las especificaciones 

señaladas en el Proceso de Selección SA-06-2022, asumir por su 
cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos. 

 
6. Disponer de los equipos necesarios para la ejecución de la obra con la 

calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia 
y bodegaje de los mismos. 

 
7. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en 

los sitios indicados o donde indique por escrito el interventor del 
contrato, así como responder y garantizar la calidad, idoneidad, 
seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011. 
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8. Responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los 

bienes suministrados, por causas imputables al contratista o a 
cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 
2060 del Código Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros 
por los daños que se ocasionen durante  la ejecución del contrato, de 
conformidad con la ley. 

 
9. Corregir a su costa todos los trabajos o bienes que no cumplan con lo 

previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas y la 
calidad de los mismos. 

 
10. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su 

costa, hasta el día de la entrega física de la misma al Interventor y a la 
Entidad. 

 
11. Garantizar a sus expensas y a entera satisfacción de la Entidad, sin 

costo alguno, todos los bienes que resulten de mala calidad o con 
defectos de fabricación, teniendo en cuenta las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes. 

 
12. Tramitar y obtener para la Entidad las licencias, permisos y 

autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. Los costos 
asociados a estos trámites deben estar a cargo del Contratista de Obra. 

 
13. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definen en conjunto 

entre el contratista, el interventor y el coordinador del proyecto, teniendo 
en cuenta las restricciones específicas del Municipio donde se va a 
ejecutar la obra. 

 
14. Advertir al Interventor y someter al concepto previo de éste, cualquier 

modificación técnica o cambio que se considere necesario hacer a los 
planos o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si 
a ello hay lugar. 

 
15. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Nación –Consejo Superior 

de la Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las 
instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el Interventor 
externo contratado; para lo cual debe seguir las especificaciones 
técnicas tanto generales como particulares acordadas. 

 
16. Presentar al Interventor para su aprobación, los ítems no previstos 

inicialmente en el contrato adjuntando: 
 

a) Una explicación detallada de la necesidad. 
b) El APU (Análisis de Precios Unitarios) junto con las cotizaciones que 
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lo respalden. 

c) Especificación técnica, 
d) Una proyección de cantidades del ítem no previsto, 
e) Una estimación de las mayores y menores cantidades de obra 
necesarias, junto con la proyección y su impacto en el valor final de 
ejecución del contrato 
f) Solicitud a la Interventoría, de adición en caso de ser necesaria. 

 
Parágrafo 1. En cualquier caso, debe realizar los trámites de 
aprobación correspondientes, previo a su ejecución. La aprobación de 
dichos ítems no previstos no autoriza al Contratista a superar el valor 
pactado en el contrato Parágrafo 2. En caso de surgir discrepancias 
entre el Contratista y la Interventoría para la aprobación de los precios 
unitarios, la interventoría realizará un estudio de mercado, soportado 
en cotizaciones y su correspondiente APU, lo cual permitirá evaluar los 
costos presentados por el contratista y la interventoría podrá tomar el 
menor valor, como referencia para la aprobación de la actividad en 
cuestión. 

 
17. Realizar reuniones semanales con el Interventor para evaluar el avance 

del contrato de obra y las eventuales dificultades que se lleguen a 
presentar; lo anterior de acuerdo con la programación de la obra. 

 
18. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los 

porcentajes de avance real de las labores contratadas, para ser 
entregado al interventor. 

 
19. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato 

de obra, el cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, 
fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las 
labores contratadas, para ser entregado al interventor. 

 
20. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su 

custodia y entregar copia digital como anexo del informe mensual, para 
ser entregado al interventor. 

 
21. Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados 

de acuerdo con la normatividad vigente, el Plan de Calidad y las 
instrucciones del interventor, presentando los resultados al mismo 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y entregar 
una copia de los mismos en el informe mensual. 

 
22. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará 

al Interventor del contrato, el Plan de Contingencia para mitigar el 
retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal. 
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23. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la 

información que soliciten los Entes de Control, con sus respectivos 
soportes. 

 
24. Suscribir junto con el Interventor, el Acta de Entrega y Recibo Final de 

la obra, en la cual debe quedar constancia que los ítems que se 
ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 
técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el 
contratista deberá entregar todos los planos récord de las obras 
ejecutadas (Arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, 
sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de 
mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones, 
informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de 
funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y 
permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del 
contrato. 

 
25. Entregar las modificaciones necesarias de las garantías dentro de los 

tres (3) días siguientes al acontecimiento del hecho que requiere su 
modificación. 

 
26. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la 

vigencia de la Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad 
y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo 
Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la 
Entidad. 

 

Parágrafo. Las correcciones a que se hace referencia corresponden a 
ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de 
todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten 
deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de 
funcionamiento por causa imputable al contratista. 

 
27. Brindar al interventor y al coordinador del proyecto, la colaboración 

necesaria para la elaboración del proyecto de Acta de Liquidación del 
contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación y 
recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. 

 
28. Entregar al interventor para cada pago y en la Liquidación del contrato 

de obra, los soportes de pago de los aportes al Sistema Integral de 
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales del personal de 
nómina con el cual ejecute el contrato; de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Parágrafo. En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo 
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contrato de prestación de servicios se debe allegar certificación firmada 
por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de 
la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Parafiscales. 

 
Acreditar el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados 
durante el proceso de selección SA-06-2022 y por medio de los cuales, 
se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del 
proceso de selección, cuando a ello haya lugar. 

 
29. Presentar una muestra física del mobiliario, así como de los sistemas 

y soluciones estructurales de los mismos, previo al inicio de la 
fabricación del mobiliario, para la aprobación por parte del interventor 
del contrato y al supervisor de ésta. Una vez aprobada la muestra por 
parte del interventor de obra y del supervisor de ésta y previa a la 
entrega e instalación del mobiliario, debe coordinar la fecha de entrega 
del mobiliario. 

 
30. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el 

rubro de imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para 
su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el valor 
pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la 
propuesta económica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione 
una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe 
informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las 
decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-
194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje 
correspondiente a imprevistos incluido en el AIU. 

 
31. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo 

mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles 
definidos a continuación. Esta obligación debe ser revisada por la 
Interventoría en cada una de las etapas contractuales.  

 
PERFIL FORMACIÓN 

PROFESION

AL 

CANT EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICACIÓN 

FASE 1 

(AJUSTES DE DISEÑO) 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
DE DISEÑOS 

 
Arquitecto 
Con postgrado 
en la 
modalidad de 
especializació
n o 
maestría, 
relacionada 
con 
Restauración 
y/o 

 
 
 
 
 

1 

Experiencia como Director de 
Obra o Director Interventoría en 
Obras de construcción nueva, 
remodelación, adecuación, 
ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, 
reforzamiento o restauración. 
Debe acreditar que mínimo uno de 
los proyectos en los que participo 
corresponde a la intervención de un 
Bien de Interés Cultural o 
Monumento, para lo cual deberá 

 
 
 
 
 

Tiempo de dedicación 
mínima del 50% 
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Conservación 
del Patrimonio 
Arquitectónico 

especificar cuál es el inmueble o 
monumento declarado bien de 
interés cultural. 
(Mínimo 6 años de experiencia) 

 
 

DISEÑADOR 

 
 

Arquitecto 

 
 

1 

Experiencia como Residente de 
Obra o Residente de 
Interventoría en Obras de 
construcción nueva, remodelación, 
adecuación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento, 
reparación, reforzamiento o 
restauración 
(Mínimo 5 años de experiencia) 

 
 

Tiempo de dedicación 
mínima del 50% 

 
DISEÑADOR 
ELÉCTRICO 

 
Ingeniero 
eléctrico o 
electricista 

 

1 

Experiencia en la Ejecución o 
Dirección de contratos 
ejecutados y terminados, que 
contemplen redes eléctricas y/o 
cableado estructurado. 
(Mínimo 3 años de experiencia) 

 
Tiempo de dedicación 

mínima del 20% 

 
DISEÑADOR 
EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS 

 
Ingeniero de 
sistemas o 
electrónico 

 
 

1 

Experiencia en la Ejecución o 
Dirección de contratos 
ejecutados y terminados, que 
contemplen sistemas de audio y video 
o video conferencias y/o tecnología 
de control y seguridad. 
(Mínimo 2 años de experiencia) 

 

Tiempo de dedicación 
mínima del 20% 

FASE 2 
(Obras de adecuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR
 
DE  OBRA 

Ingeniero civil o 
Arquitecto 

Con postgrado 
en la modalidad 

de 
especialización o 

maestría, 
relacionada con 

dirección de obra 
o gerencia de 

obra o gerencia 
de proyectos o 
interventoría de 

obra o control de 
obra o 

construcción o 
gerencia de 

construcciones o 
gerencia integral 

de obras 
o 

Restauración y/o 
Conservación del 

Patrimonio 

Arquitectónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Experiencia como Director de 
Obra o Director de Interventoría 
en Obras de construcción nueva, 
remodelación, adecuación, 
ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, 
reforzamiento o restauración. 
(Mínimo 6 años de experiencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanencia diaria 
mínima de tiempo en el 

sitio de los trabajos 
50% 

 

RESIDENTE
 
DE        

OBRA 1 

 
 

Ingeniero 
civil o 

Arquitecto 

 
 

1 

Experiencia como Residente de
Obra o 
Residente de Interventoría en 
Obras de construcción nueva, 
remodelación, adecuación, 
ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, 
reforzamiento o restauración 
(Mínimo 5 años de experiencia) 

 
Permanencia diaria de 
tiempo en el sitio de los 

trabajos 
100% 

 
RESIDENTE
 
DE OBRA 2 

 
Ingeniero 
electrónico o 
de sistemas 

 
 

1 

Experiencia en la Ejecución o 
Dirección de contratos 
ejecutados y terminados, que 
contemplen sistemas de tecnología 
de audio y video o video 
conferencias y/o control y seguridad 
(Mínimo 3 años de experiencia) 

 
Permanencia diaria de 
tiempo en el sitio de los 

trabajos específicos 
50% 
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RESIDENTE
 
DE  
SST 

Técnico o 
tecnólogo o 
profesional 
universitario o 
profesional 
universitario 
con 
especialización 
en un área de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo con 

Licencia en 
Seguridad y 

Salud en el 

trabajo. 

 
 
 
 

1 

 
 

Experiencia como residente SST 
en Obras de construcción nueva, 
remodelación, adecuación, 
ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, 
reforzamiento o restauración 
(Mínimo 2 años de experiencia) 

 
 
 

Permanencia diaria de 
tiempo en el sitio de los 

trabajos 
30% 

 
 
 

MAESTRO 
DE  
OBRA 

Técnico o 
tecnólogo en 
obras civiles o 
técnico o 
tecnólogo 
constructor o 
Maestro de obra 
Con certificado 
de 
matrícula 

 
 
 

1 

 
Experiencia como Maestro de obra 
en ejecución de Obras de 
construcción nueva, remodelación, 
adecuación, ampliación, 
mejoramiento, mantenimiento, 
reparación, reforzamiento o 
restauración 
(Mínimo 5 años de experiencia) 

 
 

Permanencia diaria de 
tiempo en el sitio de los 

trabajos 
100% 

 
32. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a 

contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes 
etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, 
ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para 
ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y 
presupuestos en el tiempo pactado. 
 

33. Suministrar las cuadrillas y frentes de obra necesarias para cumplir con 
el cronograma y flujo de inversiones. 

 
34. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación los 

documentos que soporten el cambio de personal, debidamente 
justificado, los cuales como mínimo, deben cumplir con el perfil y 
requisitos para el equipo de profesionales y técnicos exigidos por la 
Entidad. 

 
35. Cumplir durante la ejecución del contrato, con lo establecido en el 

Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número 
de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar al 
interventor del contrato, el certificado que para el efecto expide el 
Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite. 

 
36. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución 

1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de 
Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el 
Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos 
definidos en esta norma. 
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37. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la 

seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su 
cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar 
cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del 
personal que se utilice en la ejecución del contrato. 

 
Parágrafo: El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del 
Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial, con la 
Nación - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de 
estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. De igual 
manera la Entidad se reserva el derecho de aceptar los cambios del 
personal propuestos por el contratista. 
  
III. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y 
del Medio Ambiente – SIGCMA, cumplir con las siguientes obligaciones 
ambientales: 

1. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las 
indicaciones suministradas por la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura, conforme al documento Guía Plan de Gestión Ambiental y 
Social (PGAS) publicados dentro del proceso de selección y de 
acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista de Obra. Para 
esto, debe presentar al Interventor el documento PGAS, para la 
revisión y aprobación respectiva, todo en un término de 30 días 
calendario, una vez firmada el acta de inicio. 

2.  Hacer una correcta aplicación de los criterios establecidos en el 
Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 del Consejo Superior de la 
Judicatura, especialmente lo señalado en el Artículo 5 “Compras 
Verdes” y el Artículo 6 “Obras Civiles” y demás criterios que en materia 
de sostenibilidad ambiental se deben aplicar a los proyectos de 
infraestructura física de la Rama Judicial. 

 
3. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, el 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en un plazo no mayor a 
treinta (30) días calendario, posteriores a la fecha de la firma del Acta 
de Inicio del Contrato de Obra, según los criterios de la “GUÍA PARA 
LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y el Acuerdo 
PSAA14-10160 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual 
adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. 

 
4. Presentar a la Interventoría, junto con cada Informe Mensual de Avance 

de Obra, un Informe de la implementación del Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS), según los criterios determinados por la 
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Entidad dentro de la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y de las normas ambientales, con los 
soportes y certificaciones, indicando el Contrato de Obra y su objeto, 
que sean correspondientes y respalden la información de la gestión 
realizada. La Interventoría tiene la responsabilidad de revisar, aprobar 
y solicitar los ajustes que considere pertinentes, no obstante que la 
Entidad solicite los ajustes necesarios. 

 
La formalización del documento PGAS ante la Interventoría, se realiza 
empleando el Formato Anexo de Registro del PGAS de la “GUÍA PARA 
LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” establecida por 
la Entidad y debe entregarse en original, firmado por los Directores de 
Contratista e Interventoría, como allí lo indica. 

 
5. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 

ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes 
durante el término del contrato. Así mismo, el Contratista debe en todo 
momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad 
realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las 
normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades 
competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción 
sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la 
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 
Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente. 

 
6. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la 

autoridad ambiental competente, con el propósito de obtener los 
permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento 
forestal, levantamiento de veda, sustracción de reserva, ocupación de 
cauce, disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
(Resolución 472-2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos etc. 

 
7. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que 

deben cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo 
con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y 
municipal competente. Dichos informes deben ser previamente 
revisados y avalados por la Interventoría. 

 
8. Incorporar dentro de lo obra en ejecución, los criterios de Construcción 

Sostenible que están incorporados en el diseño, teniendo en cuenta la 
Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

9. Entregar con los planos récord de la edificación nueva, el informe 
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con los componentes de medidas activas y pasivas que fueron 
ejecutados en la sede judicial. 

 
10. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como 

consecuencia de la suspensión o retrasos en la ejecución de la obra, 
derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales. 

 
11. Entregar a la entidad, a través de la interventoría a la firma del Acta de 

inicio, la información y documentos requeridos para la generación, por 
parte de la Entidad, del PIN ante la SDA. 
 Contrato firmado 
 Relación del volumen proyectado de generación de RCD. 
 Descripción del cómo se va a realizar la clasificación en la fuente 

de los RCD y la ubicación del sitio de acopio temporal. 
 Nombre de la empresa transportadora de los RCD, número de 

PIN de la empresa y relación de las volquetas autorizadas para 
efectuar el transporte de los residuos. 

 Nombre del sitio de disposición final, el cual debe contar con acto 
administrativo emitido por parte de la autoridad ambiental. 

 Formato de estimación de costos para el manejo de disposición 
de RCD.  

 Declaración de responsabilidad del generador de RCD, firmado 
por el contratista.  

 
12. Entregar mensualmente a la entidad, a través de la interventoría, y 

al final de la obra, para el caso de contratos de obra, de: 
 Formato de seguimiento y aprovechamiento de RCD.  
 Informe de reutilización in situ de materiales de excavación o 

demolición, en caso de no realizarse justificar técnicamente por 
qué no se efectúa. 

 Finalizada la obra con base a la resolución 1115 de 2012, 
deberá entregar el resultado de los indicadores de eficacia, 
eficiencia y efectividad, definidos en la norma 

 
13. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y 

escombros, entregándola a su terminación completamente limpia y 
aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en la Resolución 472 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y toda la 
normatividad vigente relativa a la movilización, tratamiento, disposición 
y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad 
competente. 

8.OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
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ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022 
DIRECCION 
EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL 

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con 
la normatividad legal vigente. 

2. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría 
externa, contratada para tal fin. 

3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

4. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales 
a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que 
contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato. 

5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que 
requiera en relación con el contrato y con el cumplimiento de las 
obligaciones de éste. 

6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el 
Contratista. 

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en 
concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad. 

8. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, 
legal y ambiental para el contrato de obra. 

9. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del 
contrato. 

9.DOCUMENTOS 
INTEGRANTES DEL 
CONTRATO 

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y 
expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la 
liquidación del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos 
contractual, y por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento. 

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

10.ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES 
ADICIONALES 

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las 
estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada, 
documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación 
“SECOP”, y la información contenida en el anverso de este documento, o 
en anexo al mismo, según corresponda, en consideración a su naturaleza y 
régimen legal. 

11) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El contrato no genera relación laboral, en 
consecuencia, el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y 
administrativa, sin ningún tipo de subordinación con el CONSEJO SUPERIOR, por lo tanto, no da 
lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 12) INDEMNIDAD DEL CONSEJO 
SUPERIOR: El Contratista mantendrá indemne al CONSEJO SUPERIOR contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o a 
propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del 
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ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA No. 06 DE 2022 
objeto de este contrato. 13) GARANTÍA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a responder por la 
calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos entregados, en 
los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL PECUNIARIA: 
Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación anticipada de los perjuicios, 
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo anterior sea óbice para 
que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los perjuicios ocasionados. 15) 
MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en el contrato o en sus anexos, se causará a favor del CONSEJO 
SUPERIOR una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato para cada día de 
atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por 
ciento (10%) del valor total del mismo. 16) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL 
PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente 
por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR, 
descontando el valor de los pagos que ésta deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o 
haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. 
Previa a la adopción de la decisión de imposición de la multa o de la cláusula penal pecuniaria se 
realizará una audiencia con el Contratista. 17) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las cláusulas 
excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilaterales, así como la de caducidad 
en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 18) CADUCIDADES 
ESPECIALES: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO 
SUPERIOR podrá declarar la caducidad del contrato, en los eventos previstos en el art.25 de la Ley 
40 de 1993 y demás normas concordantes. 19) CESIÓN: El Contratista no podrá ceder el contrato, 
sin el consentimiento previo y escrito de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, pudiendo ésta negar la autorización 
de la cesión o del subcontrato. 20) LIQUIDACIÓN: En el evento de proceder, terminada la ejecución 
del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme a lo ordenado por los artículos 60 de 
la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 0019 de 2012, o las que las complementen, 
modifiquen o sustituyan. 21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara 
bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de 
interés, establecidas en la Constitución Política, en la ley, y en especial las previstas en los arts. 8° 
y 9° de la Ley 80 de 1993, art. 60 de la Ley 610 de 2000 y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 84 y 90 de la Ley 1474 
de 2011. 22) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 
610 de 2000, el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido sancionado 
por la Contraloría con juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 23) DERECHO DE AUTOR: el 
CONSEJO SUPERIOR para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará 
aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de 
la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las que las complemente, modifiquen 
o sustituyan. En el sentido que el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en 
desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los 
derechos patrimoniales sobre los productos del contrato estos pertenecerán al CONSEJO 
SUPERIOR. PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del 
desarrollo del contrato, en todo caso deberá ser autorizada por el CONSEJO SUPERIOR. 24) 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja expresa constancia y 
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acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en los 
términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 25) 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes. Para su ejecución se requerirá del certificado de registro presupuestal y aprobación de la 
garantía si a ello hay lugar. 26) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: El CONTRATISTA 
guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del CONSEJO SUPERIOR en 
desarrollo del objeto contractual. 27) SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias 
y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución 
previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 28) GASTOS E 
IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía 
y sus modificaciones, entre otros. 29) PROTECCIÓN AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones 
del contrato.30) RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las 
complementen, modifiquen o sustituyan. 31) DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como 
domicilio la ciudad de Bogotá, D.C.    

Elaboró: Carlos Arturo Vergel Garnica       
Profesional División de Contratos 
 


