Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4314532
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2022 9:53:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-009-2022
Objeto del contrato	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	16 Días
Fecha de inicio de contrato	12 horas para terminar *(15/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(31/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CULTURAMA

COLOMBIA, Duitama

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMLINRED S.A.S

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 820004070

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMLINRED S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	176570034981

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO ARENAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2022 11:23:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CULTURAMA* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2022 7:21:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4314532_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4314532
Proveedor COMLINRED S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 15 #19-46, Duitama, Boyacá
Ubicación CO-BOY-15238 - Duitama
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Duitama
Dirección Cra. 15 #19-46, Duitama, Boyacá
Código postal 150461

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 16 No. 20 - 41	COLOMBIA > Boyacá > Duitama

1 CO1.PCCNTR.4314532

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 23.566.654,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 23.566.488,60
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151900	Suministro e instalación lavamanos AQUACER blanco de colgar INC. Grifería	7,00	UN	134.870,00	134.896,20	944.090,00	944.273,40
2	72101500	Espejo 5mm suministro e instalación en unidad m2	4,00	UN	109.840,00	109.839,60	439.360,00	439.358,40
3	72151900	Suministro e instalación orinal mediano completo. grifería tradicional cromo	7,00	UN	498.260,00	498.259,20	3.487.820,00	3.487.814,40
4	72151900	Rehabilitación de punto hidráulico y/o sanitario	10,00	UN	44.407,50	44.397,60	444.075,00	443.976,00
5	72151900	Sanitario AQUACER blanco dos piezas incluye grifería completa y asiento. suministro e instalación	7,00	UN	284.060,00	284.059,20	1.988.420,00	1.988.414,40
6	72101500	Punto hidráulico 1/2 pulgadas	4,00	UN	83.501,00	83.486,40	334.004,00	333.945,60
7	72101500	Punto de desagüe PVC 3 y pulgadas	2,00	UN	44.109,00	44.108,40	88.218,00	88.216,80
8	72151900	Suministro e instalación de tubería PVC presión de 1/4 pulgadas RDE 9	10,00	ML	5.623,00	5.623,20	56.230,00	56.232,00
9	72151900	Suministro e instalación tubería sanitaria de desagüe PVC D=2 pulgadas	10,00	ML	26.422,50	26.419,20	264.225,00	264.192,00
10	72151900	Suministro e instalación tubería sanitaria de desagüe PVC D= 4 pulgadas	10,00	ML	40.414,00	40.413,60	404.140,00	404.136,00
11	72151900	Punto de desagüe 2 pulgadas	2,00	UN	88.036,00	88.021,20	176.072,00	176.042,40
12	81101500	Suministro e instalación de caseta prefabricada con baño	1,00	UN	6.620.000,00	6.619.999,20	6.620.000,00	6.619.999,20

13	81101500	Reparación de columnas en madera	8,00	UN	315.000,00	315.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
14	72101500	Cambio de tejas en mal estado	20,00	UN	290.000,00	289.994,40	5.800.000,00	5.799.888,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-009-2022.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-009-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	13.345.642,27
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	10.220.846,33
Total	23.566.488,6

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022152380046	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000149	CDP	No validado		23.566.654 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022000149	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.566.654 COP	23.566.654 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.566.654 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.566.654 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -