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Ciudad

Ref. Aceptacion de la oferta presentada dentro del proceso de Minima Cuantia AIM-
MC-CS-035-2022 cuyo objeto es: “SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS
DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL
PROYECTO ETAPA 3 DE “ ALIANZAS CON LA GENTE” PARA EL
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y demas fines pertinentes me permito comunicar que se realizo
el traslado del informe de evaluacion desde el dia 15 al 16 de diciembre de 2022 en
el SECOP Il, igualmente se deja constancia que no se presentaron observaciones a
la evaluacién, por lo cual se informa que la propuesta por usted presentada dentro
del proceso de la referencia, ha sido aceptada en su totalidad por la Agencia para la
Infraestructura del Meta, por haber cumplido con la totalidad de los requisitos
juridicos, técnicos y economico requeridos por la entidad en la invitacion publica de
la presente convocatoria.

Por lo anterior en la presente carta de aceptacion se procede a exponer algunos
aspectos significativos del futuro contrato electrénico que sera creado en la
plataforma del SECOP Il para su legalizacion y perfeccionamiento de conformidad
con la Ley, igualmente se publicara este documento para conocimiento de
proponente adjudicatario y los interesados dentro del proceso de referencia.

Contrato No. | 633-22 | l

CLAUSULAS:

SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA
1) Objeto: ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PROYECTO ETAPA 3 DE “ ALIANZAS

: CON LA GENTE” PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL META.

El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ( $
2) Valor: 58.350.460,00).

Nota 1: Valor definido con base en el estudio de Mercado realizado para tal fin.
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Nota 2: Valor que se entiende incluido el IVA, tarifa general del impuesto sobre las ventas
del diecinueve por ciento (19%), la AIM retiene el 15% del porcentaje del IVA de acuerdo
con la Normatividad vigente.

Nota 3: Valor que se entiende incluidos impuestos de ley y demas tributos que se causen
por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion. Descuentos departamentales
Estampilla ProDesarrollo 2%, Estampilla Proturismo 2%, Estampilla Procultura 2%,
Estampilla Recreacion y deporte 2%.

Las retenciones aplicables por prestacién de servicios generales, son las siguientes:

e« Concepto de retencion (Servicios Generales — Declarantes) 4%
 Concepto de retencion (servicios Generales — No Declarantes) 6%.

La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM pagara al contratista el valor del total
pactado de la siguiente manera:

. Un Unico pago a la terminacion del contrato de servicios, equivalente al cien
por ciento (100%) del valor pactado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en la LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE SERVICIOS TERMINACION Y PAGO
FINAL 112-ECP-FR-247 y recibo a satisfaccion de los servicios por parte del supervisor.

. El pago no excedera el valor pactado, equivalente a: CINCUENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE ( $58.350.460,00).

. El pago se hara después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la
presentacion del informe que dé cuenta de las actividades re#tizadas, junto con el recibo
a satisfaccion por parte del supervisor y la acreditacion de los pagos correspondientes a
seguridad social y certificacion de cumplimiento a entera satisfaccion expedida por quien
ejerza la supervision del contrato. La entrega de los recursos economicos estara sujeta
a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales de la agencia segun el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC). Ademas, debe anexar una relacion del empleo
generado con este contrato que se encuentre debidamente soportado y discriminando
dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecnoélogo y personal no calificado.

. Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que
3) Forma de pago: exista con este vinculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado
en el articulo 282 de la ley 100 de 1993, El contratista debera acreditar que dicho
personal se encuentra afiliado a un sistema de pension y salud. Asi mismo y de
conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 1703 de 2002, El
contratista, debera presentar el pago de dicho personal de manera obligatoria al sistema
de pensiones, por un valor que debera guardar relacion con los ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado, para lo cual debera presentar la respectiva planilla unica de
pago, comprobantes de pago, anexando ademas la paz y salvo de cada uno de los
trabajadores por todo concepto.

. El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los
documentos relacionados, la cuenta de cobro o la Factura en original y copia, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
articulo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008. La fecha de la Factura debe
corresponder al mes de su elaboracion y en ella constara el nimero del contrato, el
concepto del bien o servicio que se esta cobrando. Si la factura o cuenta de cobro no ha
sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte, el término para el pago solo
empezara a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o cuenta de cobro,
o desde aquella en que se haya aportado el ultimo de los documentos.

. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de
responsabilidad del contratista, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara cuando El contratista no
elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobro a la Agencia para la
Infraestructura del Meta AIM.

4) CPC 83442 - Servicios de consultoria en geologia y geofisica
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El contrato tendra un término de ejecucion de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de

5) Plazo de la firma del acta de Inicio, la cual debe ser firmada maximo dentro de los tres (03) dias

ejecucion: siguientes a la fecha de aprobacién y publicacion del contrato, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion.

6) Vigencia El presente contrato tendra una vigencia igual al plazo estipulado en la clausula quinta y

cuatro (4) meses mas.

7) Obligaciones del
contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

GENERALES
1 Cumplir con el objeto del contrato.
2, Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier

novedad, anomalia, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecucion del
contrato.

3 La informacion utilizada para el desarrollo del presente contrato es de caracter
confidencial. La informacion confidencial debera ser guardada por EL CONTRATISTA, y
utilizarse exclusivamente en relacion con el proposito que ha sefalado el contratante. EL
CONTRATISTA tendra los siguientes deberes en relacion con la informacion confidencial
que reciba o a la que tenga acceso: a) mantener dicha informacion de manera
confidencial y privada. b) abstenerse de reproducirla o darla a conocer. C) informar de la
naturaleza reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella.

4, Dar respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que realice el
supervisor o la entidad contratante.

5. Usar las herramientas del SIG en todos los niveles de la Entidad.

6. El contratista debera contar con los equipos, implementos y programas

necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual, en caso de que le sean
facilitados algunos bienes por parte de la AIM para el desarrollo de sus actividades, este,
debera hacer uso responsable y el posterior reintegro de los bienes.

T Entregar la documentacion generada en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestion documental en
formatos definitivos, digitales y editables.

8. Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los
procedimientos durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos, anexos de especificaciones
técnicas y el contrato suscrito entre las partes en el plazo establecido.

10. Mantener indemne a la Agencia de Infraestructura para el Meta en todo
momento.

1l El contratista se compromete a entregar la informacion que se genere con
ocasion a la Ejecucion del contrato, en forma oportuna y dentro de los términos
solicitados por el Supervisor para tal efecto.

12. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en
salud, pension, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya
lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562
de 2012, el Decreto 723 de 2013 y demas normas que regulen la materia.

13. Apoyar en las respuestas a las solicitudes de las entidades de control, veeduria
y comunidad en general cuando el supervisor lo requiera.

14, Realizar las demas actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y
que contribuyan al cumplimiento del objeto de este.

15. El contratista debera prestar su asesoria presencial cuando se requiera en
reuniones o audiencias, y podra igualmente prestar sus servicios a través de los distintos
medios tecnologicos, virtuales o fisicos cuando asi lo disponga su supervisor.

16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y en trabamientos.

17. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir algun hecho.

18. Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalizacion del
contrato, estimados en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA
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cuando a ellos hubiere lugar. No habra lugar a modificacion de precios entre el momento
de la presentacion de la oferta y la entrega efectiva de los equipos.

PLAN DE EXPLORACION GEOTECNICA

El contratista debera tener en cuenta y dar cumplimiento a los lineamientos vy
especificaciones que hacen parte integral del contrato para Prestar el servicio de
ensayos de laboratorio de suelos, como insumo para la evaluacion y diseno estructural
de infraestructura vial a cargo del departamento del Meta.

Los estudios geotécnicos basados en la investigacion del subsuelo con las
recomendaciones geotécnicas de disefo y construccion y la definicion de espectros de
disefio sismorresistente deberan ser desarrollados en los siguientes componentes
principales:

. Plan de ensayos: Para la caracterizacion, identificacién y entendimiento de las
de las muestras de suelo obtenidas de la exploracion se proyecta obtener sus
propiedades fisicas, quimicas, mecanicas y de interés para la ingenieria, por lo que se
hace necesario la programacion de un plan de ensayos que lista las actividades
identificadas y consideradas suficientes para investigar las caracteristicas de estos
materiales.

. La exploracion en campo: estudio y conocimiento del origen geoldgico, la
exploracion del subsuelo y los ensayos y pruebas de campo y laboratorio necesarios
para identificar y clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las caracteristicas
fisico-mecanicas e hidraulicas del subsuelo. Usualmente se desarrolla mediante la
excavacion de apiques o trincheras y con la perforacion mecanica junto con la ejecucion
de ensayos de campo.

. La caracterizacién en laboratorio de las propiedades fisicas y mecanicas de los
materiales relevantes para el analisis y dimensionamiento de los sistemas de
cimentacién, para este fin se usan muestras extraidas en la etapa de exploracion.

. Analisis y recomendaciones: informe con interpretacion técnica conducente a la
caracterizacion del subsuelo y la evaluacion de posibles mecanismos de falla y de
deformacion para suministrar los parametros y las recomendaciones necesarias para el
disefio y la construccion de los sistemas de cimentacion y contencion y de otras obras
en el terreno influenciadas por factores geotécnicos.

Los estudios geotécnicos deben contener como minimo los siguientes aspectos:

s Del proyecto: Nombre, plano de localizacion objetivo del estudio, descripcion
general del proyecto, sistema estructural y evaluacion de cargas.
. Del subsuelo: Resumen del reconocimiento de campo, de la investigacion

adelantada en el sitio especifico de la obra, la morfologia del terreno, el origen geoldgico,
las caracteristicas fisico-mecanicas y la descripcion de los niveles freaticos o aguas
subterraneas con una interpretacion de su significado para el comportamiento del
proyecto estudiado.

. De cada unidad geolégica o de suelo: se dara su identificacion, su espesor, su
distribucion y los parametros obtenidos en las pruebas y ensayos de campo y en los de
laboratorio.

. De los analisis geotécnicos: Resumen de los analisis y justificacion de los
criterios geotécnicos adoptados. También, el analisis de los problemas constructivos de
las alternativas de cimentacion.

’ De las recomendaciones para disefio: Los parametros geotécnicos para el
disefio estructural del proyecto como: tipo de cimentacion, profundidad de apoyo,
presiones admisibles, asentamientos calculados incluyendo los diferenciales, tipos de
estructuras de contencion y parametros para su disefo, perfil del suelo para el disefio
sismo resistente y parametros para analisis de interaccion suelo-estructura junto con una
evaluacion del comportamiento del deposito de suelo o del macizo rocoso bajo la accion
de cargas sismicas asi como los limites esperados de variacion de los parametros
medidos y el plan de contingencia en caso de que se excedan los valores previstos.

. De las recomendaciones para construccion: Sistema Constructivo - Es un
documento complementario o integrado al estudio geotécnico definitivo, de obligatoria
elaboracién por parte del ingeniero geotecnista responsable. La entrega de este
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documento o su inclusion como un numeral del informe, debera ser iguaimente verificada
por las autoridades que expidan las licencias de construccion.

. Anexos: En el informe de suelos se deben incluir planos de localizacién regional
y local del proyecto, ubicacion de los trabajos de campo, registros de perforacion y
resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. Se debe incluir la memoria de
calculo con el resumen de la metodologia seguida, una muestra de calculo de cada tipo
de problema analizado y el resumen de los resultados en forma de graficos y tablas.
Ademas, planos, esquemas, dibujos, graficas, fotografias, y todos los aspectos que se
requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones.

Alcance de los trabajos:

El contrato tiene como objetivo principal realizar exploracion geotécnica, ensayos de
campo y ensayos de laboratorio en terrenos ubicados en diferentes municipios del
Departamento, insumo necesario para la elaboracion de las evaluaciones y disefios
estructurales de infraestructura Vial a cargo del Departamento, en cumplimiento de las
metas de ejecucion establecidas por la Gobernacion del Meta en la vigencia 2022.

El lugar de ejecucion del contrato es en el Departamento del meta, para la ejecucion de
ensayos de campo y toma de muestras en los sitios definidos por la entidad, para la
realizacion de los ensayos de laboratorio, medidas, céalculos y elaboracion de los
resultados en la(s) sede(s) del contratista, dispuestas para llevar el objeto contractual y
para efectos administrativos en las instalaciones de la AIM.

Solicitud del servicio:

La AIM entregara un listado de terrenos, los cuales requieren de exploracion geotécnica,
previamente a la suscripcion del acta de inicio, informacién que contendra: municipio,
tipo de edificacion y generalidades para la ubicacion de los apiques.

Para la atencion de las diferentes exploraciones, el Contratista debera respetar el orden
de prioridad dado por la AIM. En el caso en que se presenten variaciones en el orden de
intervencién por razones técnicas, sociales u operativas, éstas deberan quedar
debidamente sustentadas ante la Entidad, quien avalara la modificacion siempre y
cuando se garantice la atencion de los terrenos que hayan sido objeto de modificacion
del orden de atencién.

Métodos de exploracion:

Las exploraciones se deben ubicar a una distancia maxima de 15m del sitio de apoyo
real del puente siguiendo los lineamientos de la NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE
PUENTES CCP 14, preferiblemente en el sitio exacto donde se planean implantar los
estribos del puente; el sondeo debe llevarse a cabo con equipo mecanico realizando el
ensayo de penetracion estandar SPT en el suelo; en intervalos de 1.5 metros, o cada
vez que se presente cambios en la estratificacion. Este ensayo permitira la recuperacion
de muestras alteradas con el tubo partido (Split Spoon).

En los suelos arcillosos de consistencia blanda a medianamente firme, se tomaran
muestras inalteradas con tubos de pared delgada Shelby; en intervalos de 1.5 metros si
la consistencia del material asi lo permite

El objetivo principal de la exploracion en campo sera la obtencion de muestras
inalteradas mediante métodos como la perforacion mecanica con avance por rotacion o
por percusion, que permita la extraccion de muestras inalteradas con tubo de pared
delgada de acuerdo con la normatividad aplicable.

El Contratista debe garantizar la penetracion en todo tipo de material, para lo cual, deben
contar con los elementos de excavacion necesarios, garantizando en todo momento la
calidad de las muestras obtenidas.
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Luego de cualquier intervencion efectuada durante las actividades de campo, se deberan
restituir las condiciones originales con el fin de garantizar la movilidad y seguridad en las
zonas intervenidas, sin ninguna clase de costo adicional para la AlM.

Durante la ejecucion de la exploracion del subsuelo y en caso de presentarse dafos en
las redes existentes, debidos a la exploracion, éstos deberan ser asumidos por el
contratista.

Todas las muestras deberan ser fotografiadas detalladamente donde se observe el No.
De Apique, el No. De muestra, la profundidad de obtencion y el No. CBR obtenido,
descripcion detallada de cada caracteristica particular de las muestras, consistencia,
nivel freatico, etc.

Se recomienda conservar las muestras obtenidas con un material (Vinipel y/o papel
aluminio y/o recipientes plasticos sellados) que permita conservar su humedad.
Adicionalmente, almacenarlas en lugares donde no estén expuestas al sol, ni en contacto
directo con el agua.

Para cada Apique se debe elaborar un registro de perforacion en el cual debe incluir:

v Localizacion y nimero de la perforacion.

v Fechas de iniciacion y terminacion. Nombre del Ingeniero y del Supervisor
responsables

v Descripcion visual y profundidad de cada una de las capas de suelos, tales como
rellenos y depositos de suelo.

v Registro del nivel freatico.

v Registro fotografico de las muestras recuperadas.

v Numero, tipo y profundidad de las muestras recuperadas.

v En cada perforacion las muestras se numeraran en forma consecutivas.

v Observaciones que sean de interés para el estudio.

Ensayos de laboratorio

Una vez terminadas las actividades de exploracion del subsuelo, se realizara la
programacion de los diferentes ensayos de laboratorio. La totalidad de las muestras sera
identificada visualmente y sobre un nimero representativo de los diferentes estratos, se
realizaran ensayos de clasificacion, compresibilidad y obtencion de CBR

) Clasificacion:
Determinacion en laboratorio del contenido Humedad del suelo y roca.
Determinacion del Limite Liquido de los suelos.
Limite Plastico e Indice de Plasticidad de suelos.
Lavado sobre Tamiz No. 200.
Andlisis granulométrico de suelos por tamizado e hidrometro.
Contenido de materia organica- Propiedades “in situ™:
Humedad Natural
Peso Unitario en Suelos y Roca.
Propiedades Mecanicas
Clasificacion de suelos
Resistencia CBR
Modulo de reaccion del suelo

Q
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Normatividad

La normatividad tanto para la ejecucion de la perforacion como para los ensayos de
laboratorio son las “Especificaciones Generales de Construccion para carreteras”
elaboradas en el afio 2013 por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS). El estudio y disefio
de las fundaciones se basara en lo establecido en el CCP-14.

CHEPARTAMENTO CEL WA
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Resumen:

Con base en lo anterior, la exploracion a desarrollar sera la siguiente: :
El servicio realizado debe ser de acuerdo con lo definido en el MANUAL DE DISENO
GEOMETRICO DE INVIAS, en el cual se indican la nezesidad de llevar a cabo
exploraciones del subsuelo para proporcionar la informacion necesaria para el disefio y
la construccion de las cimentaciones. Se expone también que el programa de
exploracion debe ser lo suficientemente extenso para relevar la naturaleza y los tipos de
depositos de suelo y/o formaciones rocosas encontradas, las propiedades ingenieriles
de los suelos y/o rocas, el potencial de licuacion, y las condiciones de agua subterranea.
Las perforaciones deben ser suficientes en numero y profundidad para establecer un
perfil de estratificacion longitudinal y trasversal confiable en las areas de interés, tales
como la localizacion de la estructura de cimentacion. )

En este mismo capitulo se referencia la MANUAL DE DISENO GEOMETRICO DE
INVIAS en la cual se plantea el punto de partida para determinar las ubicaciones y
profundidad minima de las perforaciones.

Informe final escrito:

El contratista debe entregar como soporte para el pago de ejecucion del contrato, un
informe final en medio fisico y magnético en formato Word, compatible con todas las
versiones de Windows y una version en formato PDF. Este informe debe contener como
minimo los siguientes aspectos:

. Del proyecto: Nombre, plano de localizacion objetivo del estudio, descripcion
general del proyecto, sistema estructural y evaluacion de cargas.
. Del subsuelo: Resumen del reconocimiento de campo, de la investigacion

adelantada en el sitio especifico de la obra, la morfologia del terreno, el origen geolégico,
las caracteristicas fisico-mecanicas y la descripcion de los niveles freaticos o aguas
subterraneas con una interpretacion de su significado para el comportamiento del
proyecto estudiado.

. De cada unidad geologica o de suelo: se dara su identificacion, su espesor, su
distribucion y los parametros obtenidos en las pruebas y ensayos de campo y en los de
laboratorio, siguiendo los lineamientos del Capitulo H.3.

. De los andlisis geotécnicos: Resumen de los andlisis y justificacion de los
criterios geotécnicos adoptados que incluyan los aspectos contemplados especialmente
en el MANUAL DE DISENO GEOMETRICO DE INVIAS También, el analisis de los
problemas constructivos de las alternativas de cimentacion.

. De las recomendaciones para disefio: Los parametros geotécnicos para el
disefio estructural del proyecto como: tipo de cimentacion, profundidad de apoyo,
presiones admisibles, asentamientos calculados incluyendo los diferenciales, tipos de
estructuras de contencion y parametros para su disefo, perfil del suelo para el disefio
sismo resistente y parametros para analisis de interaccidn suelo-estructura junto con una
evaluacion del comportamiento del deposito de suelo o del macizo rocoso bajo la accion
de cargas sismicas asi como los limites esperados de variacion de los parametros
medidos y el plan de contingencia en caso de que se excedan los valores previstos.

L Anexos: En el informe de suelos se deben incluir planos de localizacion regional
y local del proyecto, ubicacion de los trabajos de campo, registros de perforacion y
resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. Se debe incluir la memoria de
calculo con el resumen de la metodologia seguida, una muestra de calculo de cada tipo
de problema analizado y el resumen de los resultados en forma de graficos y tablas.
Ademas, planos, esquemas, dibujos, graficas, fotografias, y todos los aspectos que se
requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones,
fotografias en donde se evidencie el sector de toma de exploracion y cada una de las
capas identificadas en el apique.

Notas:

. Los documentos que el contratista produzca en desarrollo de la exploracion
deberan proporcionar informacién clara, actualizada, aplicable y verificable en forma
sencilla sin redundancias ni procesamiento adicional.
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. El contratista debe entregar los resultados de los ensayos al Supervisor del

contrato, quien sera el encargado de remitirlos a los especialistas de la Direccion Técnica
de Estructuracion de proyectos.

. En caso de presentarse observaciones por los especialistas de la Direccion
Técnica respecto de los resultados entregados por el Contratista, se requerira via correo
electronico al contratista, para que solicitando la aclaracion respectiva al CONTRATISTA
y si es el caso, le requiera realizar la repeticion de la exploracion del subsuelo y de los
ensayos sin costo alguno para la AIM, actividad(es) que debera adelantar EL
CONTRATISTA a mas tardar siete (7) dias calendario después de realizada la solicitud
por parte del Supervisor del contrato.

8) Obligaciones de la

En cumplimiento del objeto del Contrato se compromete:

i Exigir al contratista le ejecucion idénea del objeto del contrato.
2, Constituir el Registro Presupuestal que garantice el giro de los recursos.
3. Hacer los pagos en los términos convenidos en el contrato de acuerdo a las

condiciones establecidas, siempre y cuando el supervisor asignado, certifique el
cumplimiento del objeto contractual.

AlM: 4. Nombrar un funcionario como supervisor del contrato dentro de los términos que
no afecte el normal desarrollo del mismo.
5, Las demas estipulaciones contempladas en el decreto 1082 de 2015, y las que
se desprendan de la naturaleza del mismo.
6. Programar reuniones de seguimiento y direccionamiento para el logro de los
objetivos y productos del servicio que se contrata.
Ws Suscribir las actas e informes necesarios durante la ejecucion del contrato.

9) Supervision:

La Supervision del Contrato estara a cargo de la DIRECCION TECNICA DE
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS o quien haga sus veces o quien designe el
Ordenador del Gasto; el cual ejercera las obligaciones y responsabilidades para la
correcta ejecucion del objeto contractual con la calidad y eficiencia requerida, en el marco
de lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; y el Manual de
Contratacién de la Entidad.

10) Garantia:

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de
2015,«Riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion» El cumplimiento de las
obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales con ocasion de: (l) la
presentacion de las ofertas; (l1) los contratos y su liquidacion; y (iii) los Riesgos a los que
se encuentran expuestas las entidades estatales, derivados .de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del
decreto. Por tanto, con sujecion a los términos del respectivo contrato debera cubrir
cualguier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
en los téerminos de la respectiva garantia. De acuerdo con lo anterior se determina que
el respectivo Decreto exige los amparos que deben expedir los contratistas para cubrir
los eventos que se pueden generar en las diferentes actividades de la ejecucion de un
contrato, que se constituye en requisito para la legalizacion de estos. El contratista se
compromete a constituir a favor de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM),
cualquiera de las siguientes garantias, de conformidad con las previsiones normativas
establecidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015: I) Contrato de seguro
contenido en una Péliza; 1) Patrimonio Auténomo; 1l) Garantia bancaria, que ampare:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total, con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas.

CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas.

11)
Confidencialidad:

Todos los documentos e informacién que se produzcan en desarrollo del Contrato seran
de uso exclusivo de La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM y EL
CONTRATISTA se obliga a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el contrato
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ni a divulgar la informacion que se le suministre, ni los resultados de su trabajo,
obligandose a mantener la confidencialidad de los mismos de conformidad con la ley so
pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. Esta
confidencialidad sera continua y no vence ni por terminacion ni por caducidad del
contrato.

12) Terminacion,
modificacién e
interpretacion
unilaterales y
Caducidad

La AIM podra terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato, y
declarar la caducidad, en los términos y condiciones previstos en los articulos 15, 16, 17
y 18 de la ley 80 de 1993 y demas normas complementarias.

13) Clausula de
indemnidad

El Contratista mantendra libre a la AIM de todo dafio o perjuicio originado en
reclamacion, demanda, acciones legales o similares, provenientes de terceros que
tenga como causa toda accion u omision de la Agencia para la Infraestructura del
Meta, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, durante la ejecucion del
contrato.

14) Multas:

La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM esta facultado para imponer multas
en caso de mora o incumplimiento parcial hasta por la suma del diez por ciento
(10%) del valor del presente contrato, multas que se impondran mediante resolucion
motivada conforme a lo permitido en la Ley y tendra en cuenta el procedimiento
establecido en el articulo 86 de la ley 1474 del 2011.

15) Clausula penal:

En caso de incumplimiento grave o total de las obligaciones contractuales por parte
del contratista, este debera pagar a la AIM una suma equivalente hasta del veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual podra ser compensada con las
sumas que adeude la Agencia al mismo. El contratista renuncia expresamente a
todo requerimiento judicial, para efecto de constitucion en mora.

16) Régimen legal
aplicable y solucién
de Controversias:

Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015, y demas normas legales que regulan la contratacion estatal, a falta de
regulacion expresa se regira por las normas de la legislacion comercial y/o civil que
le sean aplicables. En los términos del articulo 68 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 640
de 2001, las eventuales controversias que surjan de la celebracion, ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato se resolveran de manera directa por las partes
acudiendo a los mecanismos alternativos de resolucion de conflictos. Agotado lo
anterior sin resolucién del conflicto las partes podran acudir a la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativa.

17) Liquidacion:

El presente contrato se liquidara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de la ejecucién del objeto contratado y en virtud de la ley 1150 de 2007.

18) Exclusion de la
relacion laboral:

Este contrato no implica relacion, subordinacion o dependencia de ningun tipo
laboral entre EL CONTRATISTA Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META - AIM, y por lo tanto tampoco genera pago de prestaciones sociales de
ninguna indole.

19) Documentos
integrantes del
contrato:

Hacen parte del presente contrato el CDP, la presente minuta de clausulado
adicional al contrato electrénico y los demas documentos expedidos en la etapa
precontractual, contractual y postcontractual. Las demas clausulas no dispuestas en
el presente documento se encuentran en el numeral 8 del estudio previo.

20) Requisitos de
perfeccionamiento y
ejecucion:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 148 del Decreto Ley 1421 de 1.993
y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato se perfecciona con la
suscripcion de las partes, lo cual se surtira por via electronica a través del SECOP
Il. Para su ejecucion se requiere del registro presupucstal, actividad que sera
adelantada por la AIM; la aprobacion de las garantias y la suscripcion del acta de
inicio fisica y la evidencia electrénica de su inicio cuya fecha debera corresponder
con la que se acuerde por las partes en el documento fisico.

21) Declaraciones:

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas documentos que
forman parte integral del mismo, cuya interpretacion se sustentara en el principio de
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la autonomia de la voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del
Cadigo Civil Colombiano.

22) Clausulas
excepcionales:

En este contrato se entienden pactadas las clausulas excepcionales previstas en los
articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que regulen la materia

23) Notificaciones:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
virtud de la relacion contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona
y a las direcciones indicadas a continuacion: i) Por parte de AIM en la Calle 15 No. 40 -
01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio o al correo electronico
contactenos@idm-meta.gov.co i) Al Contratista, en el correo electronico
civilcontrolsas@gmail.com Direccién: Calle 21 sur N° 12¢-03 Barrio Olimpico Teléfono
Movil: 3154773369

En ese orden de ideas, se publicara la presente aceptacion en la pagina del sistema electrénico
para la contratacion publica — SECOP Il www.colombiacompra.gov.co, como requisito legal
establecido articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, seguidamente se
realizara la creacion del contrato electronico como lo estipula la plataforma SECOP I, para su
legalizacion y perfeccionamiento de conformidad con la Ley, igualmente la presente carta de
aceptacion hace parte del expediente contractual de la entidad ubicada en las instalaciones
de la Agencia para la Infraestructura del Meta en la Calle 15 No. 40-101 Lobby 1 Octavo (8)
piso, Centro Comercial Primavera Urbana.
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