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1. OBJETO 
 
Las siguientes especificaciones corresponden a los aspectos técnicos generales que debe cumplir el 
contratista para la ejecución de obras, servicios y suministros del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE LA 
FASE II DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA 
FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA " 
 
 
2. ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE SERÁN 

EXIGIDOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL. 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en las presentes condiciones generales. 

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista 
y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato. 
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
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Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Ingeniero Civil o Arquitecto – 
Director de Obra 
Dedicación mínima: 50%  

(Ingeniero Civil o Arquitecto) 
con matrícula profesional 
vigente, y experiencia 
profesional mínima de diez (10) 
años contados a partir de la 
fecha de grado y la fecha de 
presentación de ofertas de la 
presente licitación pública 

Mínimo cinco (05) años de 
experiencia acreditada como 
DIRECTOR DE OBRA Y/O 
SUPERVISOR DE OBRA, Y/O 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA DE OBRA de 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS NO 
RESIDENCIALES 

Ingeniero Civil o Arquitecto – 
Residente de Obra 
Dedicación mínima: 100% 

(Ingeniero Civil o Arquitecto) 
con matrícula profesional 
vigente, y experiencia 
profesional mínima de cinco (06 
) años contados a partir de la 
fecha de grado y la fecha de 
presentación de ofertas de la 
presente licitación pública 

Mínimo tres (03) años de 
experiencia acreditada como 
SUPERVISOR Y/O DIRECTOR 
Y/O RESIDENTE DE OBRA, 
Y/O RESIDENTE Y/O 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA DE OBRA de 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS NO 
RESIDENCIALES 

Arquitecto – Asesor 
Dedicación mínima: 30% 

Arquitecto con matrícula 
profesional vigente, y 
experiencia profesional mínima 
de tres (03) años contados a 
partir de la fecha de grado y la 
fecha de presentación de 
ofertas de la presente licitación 
pública 

Mínimo dos (02) años de 
experiencia acreditada como 
Arquitecto de CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES NUEVAS 

Ingeniero Civil con 
especialización en estructuras – 
Asesor 
Dedicación mínima: 20% 

Ingeniero Civil con 
especialización en estructuras, 
matrícula profesional vigente, y 
experiencia profesional mínima 
de cinco (05) años contados a 
partir de la fecha de grado y la 
fecha de presentación de 
ofertas de la presente licitación 
pública 

Mínimo tres (03) años de 
experiencia acreditada como 
especialista en estructuras de 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS 

Ingeniero Sanitario y/o 
Ambiental y Sanitario – Asesor 
Dedicación mínima: 30% 

Ingeniero Sanitario y/o 
Ambiental y Sanitario con 
matrícula profesional vigente, y 
experiencia profesional mínima 
de tres (03) años contados a 
partir de la fecha de grado y la 
fecha de presentación de 
ofertas de la presente licitación 
pública 

Mínimo dos (02) años de 
experiencia acreditada como 
Ingeniero Sanitario de 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS 

Ingeniero Electricista – Asesor 
Dedicación mínima: 30% 

Ingeniero Electricista con 
matrícula profesional vigente, y 
experiencia profesional mínima 
de tres (03) años contados a 
partir de la fecha de grado y la 
fecha de presentación de 
ofertas de la presente licitación 
pública 

Mínimo dos (02) años de 
experiencia acreditada como 
Ingeniero Electricista de 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS 
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Inspector SISOMA 
Dedicación mínima: 100% 

Profesional con licencia vigente 
seguridad y salud en el trabajo 
con matrícula profesional 
vigente, y experiencia 
profesional mínima de tres (03) 
años contados a partir de la 
fecha de grado y la fecha de 
presentación de ofertas de la 
presente licitación pública  

Mínimo dos (02) años de 
experiencia acreditada como 
Inspector SISOMA de 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS 

Topógrafo 
Dedicación mínima: 15% 

Ingeniero Topográfico o 
Tecnólogo en topografía  con 
matrícula profesional vigente, y 
experiencia profesional mínima 
de tres (03) años contados a 
partir de la fecha de grado y la 
fecha de presentación de 
ofertas de la presente licitación 
pública 

Mínimo dos (02) años de 
experiencia acreditada como 
Topógrafo de 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES NUEVAS 

Cadenero 
Dedicación mínima: 15% 

Bachiller Mínimo un (01) año de 
experiencia acreditada como 
cadenero de CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES NUEVAS 

 
El Director de obra deberá presentarse en la obra de acuerdo a la dedicación mínima exigida, lo cual será 
verificado por la Interventoría y/o supervisión, y asistir a todos los comités de obra o reuniones citadas por 
la Entidad o cuando lo requiera el Interventor y/o Supervisor delegado de la Entidad.   
 

 Aspectos generales de la experiencia de los profesionales  
 
El contratista deberá presentar en el Departamento de Compras Públicas de la Entidad previo a la firma y 
perfeccionamiento del contrato, los documentos de verificación de los profesionales para los cargos de 
Director y Residente de Obra propuesto debidamente revisados y aprobados por la Supervisión y/o 
Interventoria según corresponda, conforme a lo establecido en estas especificaciones.  
 
Paralelamente, el contratista deberá entregar a la Interventoría y Supervisor del contrato la documentación 
de los profesionales aprobados como grupo técnico base, necesaria para la elaboración de los estudios de 
seguridad correspondientes. 
 
La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los profesionales anteriormente 
mencionados o cualquier trabajador vinculado al contrato. 
 
Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, exigidos en el presente numeral no 
cumpla con los requisitos exigidos en estas especificaciones, éste debe proceder a presentar la hoja de 
vida de un profesional que cumpla con los requisitos solicitados, en un término máximo de tres (3) días 
calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación de no aprobación. La aprobación del 
personal profesional es requisito para la firma del Acta de Inicio del respectivo contrato. 
 
En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contará con dos (02) días hábiles al recibo de 
la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los profesionales para presentar las nuevas 
hojas de vida que cumplan con los requisitos exigidos. 
 
En todo caso esta actuación no podrá realizarse por más de dos (02) oportunidades so pena de la 
imposición de las sanciones contractuales por incumplimiento y aplicación de la póliza de garantía 
única. 
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Una vez iniciado el contrato, el personal no deberá ser cambiado salvo que exista una justa causa o que la 
Entidad lo considere necesario. Adicionalmente el contratista debe presentar, fotocopia de la tarjeta 
profesional y carta de intención de los profesionales propuestos. 
 
Para el caso que durante la ejecución de los trabajos se requiera el cambio de alguno de los profesionales 
relacionados en la propuesta, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad profesional al exigido 
en el presente pliego de condiciones, previa aprobación de LA ENTIDAD. 
 
Durante el desarrollo de todo el proyecto se deberá contar con la presencia del Residente y de profesionales 
Asesores en las diferentes ramas de la ingeniería que se requiera, con sus respectivas tarjetas 
profesionales vigentes, según el avance de los trabajos. 
 
Para títulos obtenidos en el exterior se deberá presentar la respectiva convalidación del título ante Ministerio 
de Educación, de lo contrario no se tendrá en cuenta. 
  
La experiencia de los profesionales postulados para la realización de los trabajos se verificará con base en 
la información suministrada en las certificaciones.  
 
Para cada profesional que conformara el grupo técnico básico, se deberá anexar los siguientes documentos 
con el fin de verificar la experiencia básica (adicional se deberá demostrar la experiencia específica del 
director y residente de obra): 
  
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
- Fotocopia del diploma de pregrado o acta de grado 
- Fotocopia de la matricula profesional, certificado de vigencia de la matrícula expedido por el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería o Arquitectura.  
- Fotocopia del diploma de postgrado o acta de grado para el ingeniero civil con especialización en 

estructuras  
 

En el caso de omitirse alguno de los documentos indicados, la administración concederá un término 
perentorio a fin de que se subsanen estas inconsistencias. 
 
La experiencia como profesor de cátedra, director o asesor de proyecto de tesis, no se tendrá en cuenta 
como experiencia específica de los profesionales. 
 
 
3. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de agosto de 2023 contados desde el perfeccionamiento 
y la suscripción del acta de inicio del contrato 
 
El plazo de ejecución del contrato, no estará sujeto al pago del anticipo. 
 
4.  OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
El oferente que resulte favorecido debe presentar en el Departamento de Compras Públicas de la Entidad 
dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la firma del contrato, la programación de obra y el plan 
de inversión del anticipo. 
 
4.1 PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El Contratista deberá presentar en el Departamento de Compras Públicas de la Entidad dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la aprobación de la póliza de garantía única, la programación de las 
actividades (Ítems)  y la asignación de recursos (de personal, de equipos y financieros), rendimientos, 
desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, 
fechas tempranas y tardías, puntos de control y calendario en Microsoft Project o programa compatible, en 
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forma escrita como en medio magnético, (incluir CD) debidamente revisados y aprobados por la 
Interventoría y con visto bueno de la Supervisión y/o interventoría como requisito previo a la firma del acta 
de inicio correspondiente.  
 
4.2 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
Como requisito para la consignación del anticipo, el contratista debe anexar el plan de inversión del anticipo 
en semanas de acuerdo con su programa de trabajo y flujo de fondos, el cual debe tener como mínimo los 
siguientes datos: 
 

 Compra de Materiales 

 Gastos de instalación 

 Alquiler de equipos a utilizar en la obra 

 Gastos de transporte relacionados directamente con la obra 

 Pago de salarios del personal utilizado en la ejecución del contrato 

 Subcontratos previos relacionados directamente con la ejecución del contrato y su valor estimado 
 
4.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El Contratista deberá presentar en el Departamento de Compras Públicas de la Entidad dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la aprobación de la póliza de garantía única, los análisis de precios 
unitarios debidamente revisados y aprobados por la Interventoría y con visto bueno de la Supervisión, los 
que deben realizarse conforme con las especificaciones técnicas (esto aplica para las obras civiles).  
 
Sin embargo, el contenido de éstos no variará en nada el contenido de las especificaciones, y cualquier 
omisión o modificación de las especificaciones será responsabilidad y costo del contratista. Los insumos, 
materiales, equipos y mano de obra que se requieran para dar cumplimiento a las especificaciones que el 
contratista no los describa, en los análisis unitarios, se entenderán asumidos en el costo de los valores 
unitarios y el contratista no solicitará ninguna revisión de precios y no representara ningún sobrecosto para 
la Entidad por este concepto. Cualquier omisión, error de especificaciones, de cantidades, etc., que 
presenten los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregido por el contratista y no representará ningún 
sobrecosto para la Entidad Contratante. 
 
4.4 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
 
El contratista deberá presentar en el Departamento de Contratación de la Entidad dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes a la aprobación de la póliza de garantía única, el organigrama del personal 
técnico y administrativo que efectuará la ejecución de la obra debidamente revisados y aprobados por la 
Interventoría y con visto bueno de la Supervisión como requisito previo a la firma del Acta de Inicio 
correspondiente. 
 
4.5 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
Durante los diez (10) días calendario siguientes a la aprobación de la póliza de garantía única, el contratista 
deberá  presentar  en el  Departamento  de  Compras  Públicas de  la  Entidad el  programa  de  salud 
ocupacional,  además  tiene  la  obligación  de  establecer  y  ejecutar  en  forma  permanente  el  Programa  
de Salud Ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos 
originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI PREVENCIÓN y PROMOCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994). 
 
El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta mínimo los siguientes objetivos: 

 Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que 
mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra. 

 Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
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 Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de 
formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general. 

 Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda 
desempeñar eficientemente sin poner en peligro su saludo la de sus compañeros. 

 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

 Protocolo de Bioseguridad  
 

Adicionalmente dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, el contratista 
deberá presentar a la Entidad, fotocopia de carnet de afiliación al sistema de seguridad social de todos y 
cada uno de los trabajadores que tendrá a su cargo. 
 
4.6 COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE 
OBRAS. 
 
El CONTRATISTA se compromete para con la Entidad desde la iniciación de las obras y hasta la entrega 
definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y 
salud ocupacional de sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de 
los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad donde se ejecute el 
proyecto), como para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como mínimo el manual de 
manejo ambiental de obras. 
 
El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el 
medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 
Durante los diez (10) días calendario siguientes a la adjudicación del contrato el oferente favorecido deberá 
presentar al Interventor el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos como requisito previo 
a la firma del Acta de Inicio el cual debe ceñirse al plan de manejo ambiental de la Unidad (Escuadrilla de 
Medio Ambiente o su equivalente), en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones legales 
vigentes según la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones 
del manejo ambiental en el país con sus decretos reglamentarios. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Cada Contratista deberá proveer a la totalidad del personal que labora o visita la obra y de acuerdo 
con la actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al riesgo al que está expuesto, de la 
dotación de seguridad necesaria.  De la misma manera ubicará la señalización de seguridad pertinente. 

 

 Para la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de seguridad consideradas 
pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE. 

 

 La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su cargo 
dentro de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar con la respectiva tarjeta profesional (en 
los casos que aplique) o certificación. 

 

 La Interventoría y la Supervisión verificarán el cumplimiento de lo anteriormente establecido, dejando 
constancia diaria en el libro de bitácora de obra del cumplimiento o incumplimiento y acciones 
recomendadas al contratista para subsanar novedades detectadas. 

 

 Durante la ejecución del contrato el contratista,  está obligado a organizar los trabajos de tal forma que 
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus 
normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994,Decreto1220/95 y Decreto 
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500/96, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  

 
NOTA: Las empresas con menos de diez (10) trabajadores no están obligadas a tener Programa de 
Salud Ocupacional, pero sí deberán exhibir el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 
debidamente aprobado por el Ministerio de Protección Social.   
 
 
4.7 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS TRABAJOS 
 
4.7.1 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La iniciación de los trabajos se hará una vez aprobadas las garantías y que el CONTRATISTA haya suscrito 
el Acta de Iniciación con la INTERVENTORIA que sea asignada. En ningún momento la iniciación de obra 
podrá estar sujeta al pago del anticipo so pena de aplicación de las sanciones contempladas en el contrato. 
 
4.7.2 INTERVENTORIA 
 
La Entidad, mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato una INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE, que ejercerá el control y 
verificación de las obras que se estén desarrollando y ejecutando de conformidad con las especificaciones 
y términos del contrato. 
 
4.8 ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA OBRA 
 
BITÁCORA DE LA OBRA. - Se debe llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, etc., debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el Cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra, el 
interventor, el supervisor, el residente de la obra y adicionalmente debe estar foliada. 
 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. - El Contratista, la Interventoría y la Supervisión 
deben dar cumplimiento a las siguientes funciones: 
 

 INICIO DE OBRA. - El acta de inicio de obra debe suscribirse dentro de los diez (10) días calendarios 
posteriores a la aprobación de la Garantía Única, en este lapso de tiempo, el contratista debe realizar 
los estudios de seguridad en el sitio de obra, del personal que va a emplear durante la ejecución del 
contrato. Adicionalmente para el inicio de la obra la Interventoría debe dar aprobación a la 
documentación entregada por el Contratista y solicitada en el presente pliego de condiciones. 
 

 BALANCE DE OBRA. - El constructor, la interventoría y la supervisión mantendrán un control de 
actividades y cantidades en el desarrollo del contrato teniendo como referencia el presupuesto, los 
diseños y especificaciones técnicas iníciales y las que se incluyan en el desarrollo de la obra con el fin 
de mantener el equilibrio económico del contrato.  

 

 MEMORIAS CORTE DE OBRA. - En la realización de cada corte de obra se deben tener los soportes 
técnicos que permitan establecer el avance de la obra. Estos documentos deben ser elaborados por la 
interventoría y la supervisión, en conjunto con el contratista. 

 

 CORTE PARCIAL – FINAL DE OBRA. - Para la ejecución de este procedimiento por parte del 
contratista de obra y la Interventoría, se debe cumplir con lo estipulado en los Formatos establecidos 
por el Departamento de Compras Públicas de la Entidad, los cuales serán diligenciados por el 
Contratista en conjunto con la Interventoría. 

 

 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA. - Para la ejecución de este 
procedimiento por parte del contratista de obra, la interventoría y la supervisión se debe cumplir con lo 
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estipulado en los Formatos establecidos por el Departamento de Compras Públicas de la Entidad los 
cuales serán diligenciados por la interventoría. 

 

 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. - Cuando durante la ejecución de la 
obra la interventoría detecte el incumplimiento de alguno de los requerimientos exigidos dentro de las 
obligaciones del contratista establecidas en el contrato de obra, se debe proceder de acuerdo a lo 
estipulado en el Contrato de Obra. 

 
5. CONSIDERACIONES LOGÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
5.1 TRANSPORTE  
 
El transporte de los materiales, insumos, elementos, equipos, dotación, personal, etc., que sean requeridos 
para la obra a ejecutar por parte del contratista, será responsabilidad del mismo, transportar por sus propios 
medios el personal, materiales, equipos de construcción, herramientas, insumos y todo aquello que 
requiera para la ejecución del proyecto a su cargo, hasta las instalaciones del MUSEO AEROESPACIAL 
COLOMBIANO EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA. Así mismo tendrá a su cargo la responsabilidad por 
las labores de almacenamiento de los materiales, herramientas y equipos, dentro de las instalaciones de 
la Unidad en las áreas autorizadas para tal fin, las cuales serán definidas con el Supervisor y la 
Interventoría. 
 
5.2 PRUEBAS 
 
El Contratista facilitará sin costo adicional para la Entidad los elementos (herramientas, materiales 
menores, equipos de medida en cantidad y precisión según lo establezcan las normas referenciadas en 
especificaciones técnicas y normatividad aplicable capacidad según lo demande cada instalación o equipo 
a ser revisados) y personal necesarios para adelantar las pruebas bajo la supervisión e interventoría de la 
Entidad.  El resultado de cada prueba debe ser documentado, firmado por el responsable de su elaboración 
e interpretación y avalado por los Directores de Obra, Director de Interventoría y la supervisión para su 
posterior envío a la Entidad como parte de los informes periódicos de interventoría. Los costos de este 
numeral se entienden incorporados dentro de su propuesta económica. 
 
5.3 VARIOS 
 
Dentro de los costos de administración se deben incluir y tener en cuenta todo lo relacionado con aspectos 
logísticos de transporte de transporte de personal, alojamiento, alimentación y demás aspectos que 
involucren el manejo del personal de obra calificada y administrativo del proyecto.  
 
6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
Considerando que el proyecto se adelantará en una instalación militar, el contratista deberá: 
 

- Facilitar la información para adelantar el estudio de seguridad de la Empresa y/o su representante legal 
de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones. 

- Facilitar a la Interventoría y a la Supervisión a más tardar 05 días después de aprobado el grupo técnico 
básico, la información para adelantar el estudio de seguridad de dicho personal. 

- Facilitar con 15 días de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realización de las obras, el listado 
de personal que adelantará los trabajos con la información requerida de cada uno de ellos por la Entidad 
para adelantar el estudio de seguridad personal correspondiente, en las condiciones que establezca la 
Entidad.  En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de observaciones por parte de la Entidad 
una vez adelantado el citado estudio de seguridad, el contratista deberá reemplazarla(s) para reiniciar el 
estudio nuevamente. 

- Todos y cada uno de los empleados del contratista deberá entregar a la Entidad para la realización del 
estudio de seguridad la siguiente documentación, sin costo alguno para la Entidad: antecedentes de la 
procuraduría, fotografías, pasado judicial con una vigencia no mayor a sesenta (60) días y fotocopia legible 
de la cedula de ciudadanía. 
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- El tránsito de vehículos, personal y equipo necesario, deberá regirse por las normas que imponga EL 
MUSEO AEROESPACIAL y cualquier violación será responsabilidad única y exclusiva del contratista. 

- Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la obra directa o indirectamente. 

- Llevar un control de la documentación del proyecto, evitando que se saquen copias no autorizadas de 
los planos o documentos del proyecto. 

- Ceñirse a las condiciones de seguridad dadas por la Jefatura de Inteligencia Aérea, Jefatura de 
Seguridad y Defensa de la Fuerza y el MUSEO AEROESPACIAL. 

 
7. GARANTÍAS 
 
Según se establece en los amparos exigidos en los documentos contractuales y especificaciones del 
proyecto. 
 
 
8. PLANOS RECORD  
 
El contratista deberá presentar a la Entidad, impreso en medio pliego, en papel mantequilla de 75g/m2, una 
carpeta con los planos record, resultados de la ejecución de la obra, debidamente aprobados por la 
Interventoría y supervisión del contrato. La entrega de esta carpeta será requisito previo a la firma del acta 
de recibo final de las obras. Dichos planos deberán seguir los contenidos de los 
Formatos Estandarizacion Planos Proyectos FAC, los cuales pueden ser consultados con la Dirección de 
Infraestructura. 
 
9. SERVICIO POS-VENTA  
 
El que sea establecido en el contrato de acuerdo a las pólizas correspondientes. 
 
 
COMITÉ ESTRUCTURADOR 
 
 
 
 
 
MY. JORGE EDUARDO PINEDA GARCÍA  
Comité Estructurador –Ing. Civil  
 

 
MY. FERNEY OSWALDO JAIMES BUENO   
Comité Estructurador Técnico –Arquitecto 
 
 
 
 

 
TE. GERMAN ANDRÉS GONZÁLEZ AGUIRRE   
Comité Estructurador Técnico –Ing. Eléctrico 
 
 

 
ST. ANGIE DANIELA AYALA GAMBOA  
Comité Estructurador Técnico –Ing. Hidráulico y Sanitario 

 


