Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4146203
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/10/2022 6:38:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4146203
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS (...)
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	5/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SED DISTRITAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SED DISTRITAL	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	21987245-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR EFREN ROJAS PARDO* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 3:53:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2022 11:22:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4146203_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10/11/2022 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16/11/2022 8:54:32 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	-	ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10296835	Cumplimiento - Pago de salarios ⚠	Contrato de seguro	219.438.411,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	8/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En ejecución	Detalle
CO1.WRT.10140433	Seriedad de la oferta	-	95.255.638,20 COP	-	11 días para terminar *(31/12/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4146203
Proveedor CONSORCIO SED DISTRITAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA EL DORADO 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4146203

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	877.753.644,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1	81101513	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	12,00	MES		12.258.000,00	0,00	147.096.000,00

		Mis observaciones: Cantidad: 1 con una dedicación 100%					
1,2	81101513	RESIDENTE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	12,00	MES	14.864.000,00	0,00	178.368.000,00
1,3	81101513	ASESOR ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	12,00	MES	1.825.600,00	0,00	21.907.200,00
1,9	81101513	ASESOR AMBIENTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	12,00	MES	3.716.000,00	0,00	44.592.000,00
1,10	81101513	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	12,00	MES	1.369.200,00	0,00	16.430.400,00
1,4	81101513	ASESOR HIDRO SANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	12,00	MES	1.369.200,00	0,00	16.430.400,00
1,5	81101513	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES	1.858.000,00	0,00	22.296.000,00
1,6	81101513	ASESOR JURÍDICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 5%	12,00	MES	371.600,00	0,00	4.459.200,00
2,1	81101513	INSPECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	12,00	MES	4.956.000,00	0,00	59.472.000,00
2,2	81101513	MAESTRO DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	12,00	MES	3.260.000,00	0,00	39.120.000,00
2,3	81101513	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	12,00	MES	6.520.000,00	0,00	78.240.000,00
3,1	81101513	GASTOS GENERALES, PAPELERÍA, COMPUTADORES, INFORMES, GASTOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, GASTOS IMPLEMENTACION PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12,00	MES	9.099.742,00	0,00	109.196.904,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN	140.145.540,00	0,00	140.145.540,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCIÓN_0303_2022_ADJUDICACION.pdf	RESOLUCIÓN_0303_2022_ADJUDICACION.pdf	(detalle)
DOCUMENTACIÓN_COMPLETA_CONSORCIO_SED_DISTRITAL.pdf	DOCUMENTACIÓN_COMPLETA_CONSORCIO_SED_DISTRITAL.pdf	(detalle)
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_2C_INGENIEROS_SA.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_2C_INGENIEROS_SA.pdf	(detalle)
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_RM_PROYECTOS_SAS.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_RM_PROYECTOS_SAS.pdf	(detalle)
CIRCULAR_13_2021_SED.pdf	CIRCULAR_13_2021_SED.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	877.753.644
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	877.753.644

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

2409	CDP	No validado		10.520.447.282 COP	877.753.644 COP	O2-30-116-01130000007638	Editar

Saldo de CDP 10.520.447.282 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 877.753.644 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
5113	Presupuestal (CDP)	-	No validado	877.753.644 COP	877.753.644 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 877.753.644 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 877.753.644 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -