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ANEXO 5 
 

MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CM-1520-2022 
 

Entre los suscritos a saber JENNY CAMACHO NEUTO, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación 
del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE 
DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, delegada para asuntos precontractuales y contractuales 
mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del 
Magdalena, (en adelante la “Entidad”) por una parte; y por la otra INGENIERIA Y GESTION VIAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - GEVIAL S.A.S., NIT N° 830.504.592-3, 
representada legalmente por DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 72.163.154 de Barranquilla, (en adelante el “Consultor”) a través de su representante 
legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución N° 461 del 17 de noviembre de 2022 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación a través de la modalidad de Concurso de Meritos Abierto N° 
CM-006-2022. 
 

II. Que a través de la Resolución 578 de 19 de diciembre de 2022 la Entidad adjudicó el 
Contrato al oferente INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA - GEVIAL S.A.S., NIT N° 830.504.592-3, representada legalmente por 
DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
72.163.154 de Barranquilla. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE LA VARIANTE DEL TRAMO DE PALERMO A SITIONUEVO, DENOMINADA “VARIANTE 
PALERMO” EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.  
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DEL TRAMO DE 
PALERMO A SITIONUEVO, DENOMINADA “VARIANTE PALERMO” EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios 
medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS 
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($606.709.600), equivalentes a 606,7096 SMLMV para el año 
de suscripción del Contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El valor del presupuesto del presente proceso de selección, se ha definido utilizando la metodología 
de reembolso de sueldos, afectado por un factor multiplicador, aplicable sobre los sueldos, más 
costos directos. 
 
En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedió a definir el personal 
requerido (GRUPO 1), estableciendo el perfil del personal, en cuanto a estudios realizados, 
experiencia profesional y porcentaje de dedicación para la ejecución del contrato.  
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Con las necesidades de personal establecidas, se procedió a cuantificar los costos  del personal, 
para lo cual, se tiene como base el mercado y los valores de los sueldos que se reconocen a personal 
con las características definidas para la ejecución del contrato; por otra parte, se cuenta con el 
histórico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de las mismas 
características definidas para el presente proceso y de esa información se determinan los costos a 
reconocer al personal previsto para la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodología descrita en el 
presente documento, en el aparte de Análisis de la Demanda, en el cual se incluyen los costos 
indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, 
impuestos, gastos contingentes y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del 
contrato. 
 
Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de 
Factor multiplicador, para finalmente tener el valor total de costos del Grupo 1. 
 
De acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demás costos directos 
(Grupo 2) requeridos para la adecuada ejecución del contrato de acuerdo con los valores del 
mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato. En 
este análisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecución del 
contrato, muebles, papelería, servicios públicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre otros. 
 
Por último, como modificación al sistema que se venía empleando para el cálculo y pago del valor 
del contrato, se conforma para este proceso un Grupo adicional nuevo de Costos por Volúmenes 
entregables (Grupo 3), conformado por los costos que de manera porcentual sobre el Valor Básico 
Total del contrato tiene la elaboración de cada uno de los Volúmenes Técnicos objeto de esta 
contratación, este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la 
utilización del(os) especialista(s) responsable(s) directamente en: la elaboración de metodología, 
metodología particular; recopilación, revisión, análisis y procesamiento de información primaria y 
secundaria; elaboración de entregables parciales con todos sus soportes; disponibilidad en la 
revisión conjunta con los pares de la Interventoría en las fechas previamente acordadas; 
disponibilidad para visitar el sitio del proyecto y/o atender los comités o reuniones programadas por 
Interventoría o la Entidad; elaboración del volumen final hasta la aprobación final por parte de la 
Interventoría y aceptación de la Entidad; adicionalmente, contempló cargas prestacionales, gastos 
generados por la utilización de equipos y softwares especializados y logística necesaria para la 
realización de la labor; y demás actividades propias para el cumplimiento de los requisitos técnicos 
establecidos por la Entidad y exigencias de la interventoría., todo esto afectado por el Factor 
multiplicador. La forma de presentación de los Costos de este Grupo, así como los documentos 
soportes para su pago y demás aspectos relacionados con este segundo Grupo, se encuentran 
mencionados en el presente documento.  
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Toda la información requerida para la determinación del valor del contrato se encuentra especificada 
de manera detallada, tanto en el Anexo Técnico, como en el FORMULARIO N°1, que forman parte 
del presente proceso de selección. 
  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
En el presente proceso de contratación la Entidad entregará al Consultor a título de Pago Anticipado 
un valor equivalente al 25 % del valor del Contrato.  
 
La Entidad entregará el Pago Anticipado bajo las siguientes condiciones: 
 
El Pago Anticipado se tramitará previa solicitud del Consultor y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el Pago Anticipado estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditada en ningún caso a la entrega del Pago Anticipado.  
 
La Entidad, a través de la supervisión e interventor, revisará y aprobará los programas de inversión 
del Anticipo. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado 
sin la autorización expresa y escrita del supervisor e interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del Anticipo aprobado por el supervisor e interventor. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales, situación que deberá ser 
controlada por el supervisor e interventor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor 
del Contrato. Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser vigilada por el supervisor.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

449 28 de abril de 2022 $3.572.299.722 
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Para la atención del compromiso derivado del presente Contrato fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante la Ordenanza Departamental N° 141 del 01 de diciembre de 2022, el cual señala la 
autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras 
ordinarias y de ejecución destinadas a financiera gastos de funcionamiento y proyectos de inversión 
del Plan de Desarrollo 2022-2023.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Consultor un acta de 
pago de acuerdo con el avance en la ejecución del contrato.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Consultor al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Consultor. Para causar el pago final del contrato, el Consultor deberá acreditar que 
se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya 
utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en Documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del Contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 
desarrolla la Consultoría. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 
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16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

21. Incorporar como mínimo el 100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
1. Los impuestos que se causen correrán por cuenta del contratista y se consideraran incluidos 

como parte del precio todos los derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo 
del contrato. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.   

2. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que el DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo 
anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del 
contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, 
indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo 
ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.  

3. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y 
acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el DEPARTAMENTO, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007.  

4. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta 
de Liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto 
Ley 0019 de 2012.  

5. Sostener los precios señalados en la oferta durante el término de ejecución del contrato.  
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6. Utilizar el personal idóneo y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual con 
sus respectivos elementos de protección personal, cumpliendo con la norma vigente de 
seguridad y salud ocupacional con el fin de prevenir los riesgos laborales.  

7. Proveer del equipo humano y todos los requerimientos técnicos necesarios para la ejecución del 
objeto del contrato. El costo del personal, vehículos de traslado, equipos y elementos que 
requiere el contratista para el cumplimiento del objeto contractual se entenderá incluido en el 
servicio que requiere el contratista está incluido en el servicio, debiendo calcular sus precios en 
este contexto.  

8. El contratista deberá cancelar a los trabajadores que emplee para la ejecución de los servicios 
contratados la remuneración o salario de manera mensual los días 30 de cada mes, o el día hábil 
inmediatamente siguiente El contratista se compromete a que mientras su personal se encuentre 
en las instalaciones del departamento, deberá observar debido respeto, atención y cortesía, tanto 
con el personal del Departamento, como con los usuarios y el público. Así mismo se compromete 
a cumplir con todas las normas de comportamiento que el Departamento tiene establecidas para 
su personal;  

9. El contratista dotará al personal que prestará el servicio en las diferentes dependencias del 
departamento del Magdalena de un uniforme o prendas de vestir, el cual deberá ser cómodo para 
las actividades que ejecutarán y dispondrá de lo necesario para que su personal se presente con 
la pulcritud debida y con una identificación que lo acredite en cualquier momento como empleado 
de la misma. Esta obligación no implicará reconocimiento alguno adicional en favor del 
contratista;  

10. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del 
objeto del mismo. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
2. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados 

del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la cláusula 

8 del Contrato. 
3. Verificar, revisar y aprobar a través del supervisor designado, el cumplimiento de los requisitos 

y documentos de orden técnico exigidos como requisitos previos e indispensables para suscribir 
el contrato.  

4. Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por EL CONSULTOR.  
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5. Facilitar en forma oportuna la información solicitada por EL CONSULTOR.  
6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte.  
7. Las demás que teniendo en cuanta la naturaleza del contrato y la debida ejecución del mismo 

correspondan al contratista. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONSULTOR, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librará totalmente 
a la ENTIDAD, de cualquier hecho que genere  reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, 
policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan 
originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra  contractual derivada de la operación 
por ellos organizados; deberán mantener a la ENTIDAD, indemne y libre de toda perdida, daño y 
pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y 
naturaleza que se entable o pueda entablarse contra la ENTIDAD, por causa de acciones u 
omisiones en que incurra EL CONSULTOR o empleados  en la ejecución de sus obligaciones en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 100% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMDLV por cada día de incumplimiento.  
 
En caso de retardo o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente 
contrato por causas imputables al Contratista; El Contratante podrá imponerle multas sucesivas, 
cuyo valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día 
de retardo hasta por 15 días; o en un uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, por cada 
situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 10 de 14 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 
 

10 

se impondrán de conformidad con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, artículo 17 y el procedimiento 
para su imposición se aplicará teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, artículo 86. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, el Contratista pagará al Contratante a título de pena pecuniaria, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria 
se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al Contratante. No obstante, 
el Contratante se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo 
aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Las multas y/o sanciones se impondrán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011. PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES: El valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del Contratista. Si esto último no fuere 
posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que el Contratista con la suscripción del presente contrato 
autoriza de manera irrevocable al Contratante, a deducir de las sumas que le llegaren a adeudar por 
cualquier concepto el valor de las multas y sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días contados a partir de la firma del Contrato 
y requerirá de su aprobación. Cuando el Contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza 
es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Gobernación del Magdalena – NIT 800.103.920-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

10% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

Con una vigencia 
igual al termino de 
duración del 
contrato y (9) 
meses más.  

100% del valor  de 
pago de anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Durante el termino 
de ejecución del 
contrato y (5) cinco 
años más. 

20% del valor final 
de las obras. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Doscientos (200) 
SMMLV 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 12 de 14 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 

 
 
 

12 

Característica Condición  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 
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El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de seis (6) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
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El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, a través de la aceptación en el SECOP II. Para la 
ejecución se requerirá que el Consultor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobación de las 
garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y suscripción de acta de inicio. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Departamento del Magdalena y el 
domicilio contractual es la ciudad de Santa Marta D.T.C.H..  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
Tanto CONSULTOR como ENTIDAD hemos convenido celebrar el presente Anexo de 
Minuta del contrato de Consultoría de estudios de Ingeniería de Infraestructura de 
Transporte, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato, SUSCRITO POR 
FIRMA ELECTRÓNICA EN SECOP II, A TRAVÉS DE MENSAJES DE DATOS. 


