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- Capitulo I: Descripcion General
Certificado de Inclusion de la Necesidad

en el Plan Anual de Adquisiciones, Plan
de Accién u otro. Incluido dentro del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Direccidn solicitante . . ,
Direccion de Planeacion

Area o grupo ejecutor . L, ..
Direccidn de Planeacion

Tipo de Contrato. Contrato de cbra

“Capitulo II: Descripcién Técnica L
Que el articulo 365 de la constitucién politica dispone que Ios servicios
pUblicos son inherentes a la finalidad social del estado y que es deber
de éste asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional.

Que en razdn de esto, la ley 142 de 1994 reglamentoé las empresas
prestadoras de servicios pUblicos domiciliarios, las cuales dentro de su
drea de prestacién de servicio deben velar por garantizar la calidad,
cobertura y continuidad de los servicios que presten.

Que dentro de las metas de optimizacién, rehabilitacién y reposicion
de redes de alcantarillado, establecidas por el IBAL SA ESP OFICIAL se
encuentra la reposicién de 10.000 ml de redes de alcantarillado.

Identificaciony | Que la Empresa lbaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
descripcion de la |E.S.P. OFICIAL, ademds debe de cumplir con los fallos de tutela
necesidad emanados de los diferentes Jueces de la Republica. Debido a ello, en
vitud de la accidén de tutela nimero 2007-00252 del accionante
Personeria Municipal, el Juez segundo administrativo del circulo y
tribunal oral del circuito de Ibagué con funciones de conocimiento,
mediante fallos de julio 31 del 2008 y febrero 11 del 2010 del juzgado
segundo administrativo  del circuito y tribunal  administrativo
respectivamente concedid la accién popular y ordend al IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL a realizar los " framites de orden administrativo, técnico,
presupuesto y financiero, para la implementacion de la instalacién en
el Barrio Calucaima de acueducto v la red de alcantarillado”, por lo
gue la parte técnica de la empresa inicid labores tendientes a cumplir
con el respectivo fallo, que fueron reportadas al despacho judicial.

Que la comunidad que reside en el barrio Calucaima, no cuenta con
un sistema de alcantarillado que recolecte, transporte y evacue las
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aguas residuales generadas; actualmente, las viviendas estdn
descargando sus aguas residuales directamente sobre el rio Alvarado
y algunas ofras viviendas cuenta con sistemas precarios tipo pozo
séptico; lo que viene propiciando la generacién de focos de
contaminacién y desestabilizaciéon de taludes cercanos al rio.

Con el Contrato de Consultoria No. 021 del 09 de Abril de 2019 cuyo
objeto contractual “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO
ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN CUMPLIMIENTO DEL
FALLO DE LA ACCION POPULAR No. 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL" se determind las obras necesarias para solucionar
las problematicas en el sector, por lo que se hace necesario la
ejecucion de las obras para que la poblacién afectada del barrio
Calucaima del Municipio de Ibagué del Departamento del Tolima
cuente con el adecuado manejo de las aguas sanitarias, mitigando
el impacto con respecto a la salud y el medio ambiente, mejorando
significativamente el modo de vida que hoy les es interrumpido por
falta de estas estructuras hidrdulicas. Es por esto que con deseos de
beneficios poblacionales se estd implementando este proyecto de
suma importancia en este sector.

La empresa ha redlizado obras de alcantarillado en el sector en
cumplimiento del fallo de tutela, pero es necesario para realizar el
descole de las aguas residuales mediante la fabricacién y montaje
de una Estructura Metdlica denominada Viaducto, que pasara sobre
elrio Alvarado y soportara la tuberia de ocho pulgadas que recogera
las aguas negras del barrio Calucaima y descolara finalmente en el
Colector Alvarado.
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Descripcion del Objeto a Contratar

Objeto del
Contrato

“CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO
SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUE
EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCION POPULAR No. 2007-00252 EN
CONTRA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”

Condiciones de la Contratacion

Caracteristicas
del bien, obra o
servicio a
contratar
(Especificaciones
Técnicas,
Alcance,
Metodologia,
perfil profesional
u otro)

El objeto del contrato estd codificado en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC, como se indica, a continuacion:

~ CLASIFICACION CLASE
~ UNSPSC
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado

Consultado el Clasificador de Bienes y Servicios en el link:
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-

servicios

Para satisfacer la necesidad arriba descrita y lograr este objetivo es

necesario suscribir un contrato cuyo objeto sea la “CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO
ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN CUMPLIMIENTO DEL
FALLO DE ACCION POPULAR No. 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL", para lo cual el contratista deberd cumplir con las actividades
descritas en el presupuesto anexo estructurado por la consultoria No. 021 de 2019
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y aprobado por |la Direccion de planeacion del IBAL SA ESP OFICIAL. En todo caso
el proceso cuenta con una actividad de levantamiento y replanteo, dado que los
fendmenos naturales del sector han realizado variaciones a tener en cuenta en la
ejecucion del contrato.

PERSONAL REQUERIDO:

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado
dentro de la ndémina del confrafista y su cosfo debe incluirse dentro
de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

1) Ingeniero Director de Obra
1) Especialista en Hidraulica
° n (1) Especialista Estructural

Un (1) Residente de Obra 1

Un (1) Residente Ambiental

Un (1) Profesional Seguridad y salud en el trabajo
Un (1) Topografo

Dos (2) Cadenero

e Un(
(

MATERIALES: En general deben ser de primera calidad, nuevos, se
deben gjustar a los requerimientos minimos de calidad exigidos en las
normas ICONTEC y normas técnicas y de calidad aplicables. No se
puede utilizar materiales que contravengan lo que aqui se dispone, y
el contratista es el responsable de la calidad del producto final, la
cual es invariable. El contratista deberd desarrollar las actividades de
obra, suministro e instalaciéon descritas en el presupuesto de obra
descrito en el presente estudio de necesidad.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Cada item objeto de este documento
contempla, segin el caso, la utilizaciéon de algun tipo de herramienta
o equipo sea de uso corriente o de uso especializado. En cualquier
caso, debe ser el idéneo para la correcta y dgil realizaciéon de la obra,
con la capacidad, potencia, velocidad y demds caracteristicas
técnico-mecdnicas necesarias. Puede ser de propiedad o arrendado
o con la modalidad de leasing, nuevo o usado, pero en todo caso en
perfectas condiciones de funcionamiento. Todas las herramientas y
equipos deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de

;XJ
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seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estos
mecanismos deben advertir de fallas y evitar poner en peligro a las
personas que los manipulen, que trabajen en la obra o a la
comunidad en general, vy que puedan afectar las obras. Debe
cumplirse con los requerimientos minimos que sobre mantenimiento y
Seguridad Industrial y todas aquellas otras que sea menester adoptar.

Cdémo minimo debe contar con el siguiente equipo:

CANTIDAD EXIGENCIA

CARACTERISTICA

Maquina

| retroexcavadora
de

llantas

Modelo superior a 2005

Volqueta doble
froque con
capacidad

minima de carga
de 15 toneladas

Modelo igual o
superior a 2012

Camionetas
doble cabina

Modelo 2015 en

(Estacién Total y
Nivel de Precision)

4%4, adelante
| Mo’robclr,rlwbos de N/A
: Mofobtz‘rlnbo de N/A
Peso de operacion
Apisonador fipo (Kg.) 52, Fuerza de
1 saltarin impacto
por golpe (KN) 12
Mayor o igual a 120
] CRmproscs HP con martillo
Equipo de Para la estacion:
Topografia Precisién angular de 5"

precision =1mm Modelo

a 10", para el nivel la

2010 en
adelante

Herramienta
menor suficiente y
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clementios Picas, palas
necesarios para la carretillas ‘k?crro‘nive[
VARIAS atencién ' '

de mano (burbuja),
flexémetro, arcoy
segueta etc.

oporfuna de los
danos de

Urgencia de las
redes de

alcantarillado.

MANO DE OBRA: Cada item incluye, si asi lo amerita, la
cantidad de mano de obra, fanto basta como especializada
necesaria para su ejecucion, de forma individual o por
cuadrllas. En todo caso, se debe considerar lo
comrespondiente a la totalidad de la carga prestaciondl,
subsidios, recargos, etc., a los que tiene derecho el obrero.
Sea cual fuere la naturaleza del obrero, su estadia en obra
estd supeditada al cumplimiento de todas las normas
laborales vigentes. No puede ser menor de edad. Todo el
personal de obreros sea cual fuere la naturaleza del vinculo
con la obra, estd en la obligacién de acatar todas las
disposiciones que en ella rijan en lo que tiene que ver con
seguridad industrial, procedimientos técnicos, moral y buenas
costumbres, efc. De igual manera, estd en la obligaciéon de
acatar cualquier directriz emitida por el supervisor.

En la ejecucion del contrato es obligatorio el cumplimiento del
tiempo de dedicacion del director de obra exigido en el
proceso, que deberd cumplir con el perfil indicado en el item
documentos de contenidos técnicos. El director vigilard
permanentemente la ejecucién de la obra.

Asi mismo es obligatorio la contratacion de un profesional en
salud ocupacional que valide las actividades realizadas por el
confratista para cumplir con todas las normas del sistema de
seguridad industria y del sistema general de seguridad y salud
en el trabajo que le apliquen.

SENALIZACION: Cuando las obras objeto del contrato alteran
las condiciones normales del transito vehicular y peatonal, el
Contratista estd en la obligacién de tomar todas las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes.
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El Confratista deberd colocar las seficles y avisos de
prevencién de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas. Serd de responsabilidad del contratista cualquier
accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales. La supervision podrd
en cualguier momento ordenar que se suspenda la
construcciéon de una parte de las obras o de las obras en
generdl, si existe un incumplimiento sistemdtico por parte del
contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacion o
las instrucciones impartidas a este respecto, para esto tomard
apoyo del profesional del SG -SST de la empresa.

El contratista deberd tener en cuenta el documento requisitos
para la ejecucién del contrato antes del inicio, y durante toda
la ejecucién de la obra que se encuentra anexo a los términos
de referencia. El incumplimiento de estos requisitos dard lugar
alincumplimiento del contrato por los riesgos a los que expone
el contratista a la empresa y a sus trabajadores.

Cuando los frabajos deban realizarse sin iluminacion natural
suficiente, el Contratista suministrard la luminacién eléctrica
adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se
permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma
peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal
aislados.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:
Durante la ejecucién del contrato el contratista proveerd en
todo momento los recursos necesarios para garantizar la
higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de
la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas,
proveedores, empleados y terceras personas.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el
desarrollo de los trabajos, el confratista deberd mantener en
perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus
alrededores, para lo cual deberd retirar en forma adecuada,
diariamente o con la frecuencia que ordene el supervisor,
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales,
de manera que no aparezca en ningun momento una
acumulacién desagradable vy peligrosa de éstos. Al finalizar
cualquier parte de los frabajos el contratista deberd retirar
con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones
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provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la
ejecucion de ofras partes de la obra, disponiendo en forma
adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que
resulten de los trabagjos en los botaderos de escombros
autorizados por la entidad competente.

LIMPIEZA FINAL: A la terminacién de la obra, el contrafista
removerd de los calrededores de ellas las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales
similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su
direccién.

_Plazo de UN (1) MES. El plazo de la ejecucion se contard a partir del acta de
e;eg;::tl::ant:e! iniciacion del contrato previa acreditacion del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalizaciéon del confrato.
Lugar de
Ejecucion del Municipio de Ibagué, Barrio Calucaima- Distrito Hidraulico 7
Contrato.

Obligaciones del
Contratista

El contratista se obligard a:

Obligaciones especificas:

1.- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en cada uno de
sus ftems para “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA
REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD
DE IBAGUE EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCION POPULAR No.
2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL", de acuerdo con
las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto y en el
presente estudio de necesidad.

2.- Cumplir las actividades plasmadas en el presupuesto oficial anexo
y todas las condiciones de la oferta que permitan cumplir con el
objeto contfractual, establecidas en el alcance del objeto del
contrato, propuesta y todos los documentos del proceso, para ello
deberd cumplir con la normatividad en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y manejo del Medio Ambiente vigente aplicable en
Colombia.

3.- Cumplir en su calidad de confratista con los aportes al sistema
general de seguridad social integral (salud, Pension, Riesgos
Laborales) y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de
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2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes,
requisito que deberd tener en cuenta durante la ejecuciéon vy
liquidacién del contrato. Igualmente cumplir con estos aportes de sus
trabajadores, quienes deberdn estar a su cargo. No se admite la
subcontratacion.

4.- Suministrar al personal a su cargo para la ejecucién del contrato,
todos los elementos de protecciéon y seguridad personal requerida
para desarrollar adecuadamente sus actividades.

5.- Ejecutar las actividades confractuales que se describan en el
confrato de manera directa sin subcontratacién. Mantener a paz y
salvo por todo concepto al personal a su cargo. Dado que no se
admite subcontratacién, el personal deberd estar afilicdo en
seguridad social directamente por el contratista.

6.- En caso de ser necesaria la utilizacién de personal certificado en
trabajo en alturas, durante la ejecuciéon del contrato, el contratista
deberd acreditar que el personal cuenta con el certificado
respectivo expedido por enfidad competente. Situacidn que se
colocard en conocimiento del contratfista una vez se advierta la
necesidad por parte del supervisor del contrato y deberd contar con
personal calificado con disponibilidad inmediata.

7.- DOTACION. - La dotacién tiene como finalidad ofrecer al
empleado una indumentaria adecuada a sus funciones; el calzado y
el vestido deben ajustarse a sus caracteristicas y naturaleza propias
de cada funcién por la obra a desarrollar:

a. Pantaldn drill vulcano algodén azul rey.

b. Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o
celeste.

T-shirt blanco manga corta 100% algodén

Botas punta de acero caucho

Guantes de cuero y caucho

Casco con barbuguejo

Elementos de proteccidn y Bioseguridad exigidos por el
Ministerio de Salud para obras, en virtud de la emergencia de
salud publica.

@™000

8.- A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotaciéon de
seguridad industrial y porte el carnet en el brazo a nombre del
contratista, con los datos bdsicos como: a.- Nombre b.- Edad c.- RH,
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d.- EPS, e.- ARL f.- Teléfono de contacto del contratista, g.- Teléfono
de contacto de un familiar

9.- Garantizar la calidad del suministro en los periodos de respuesta
exigidos por el supervisor y en las especificaciones técnicas exigidas.

10.- El contratista deberd garantizar el personal idéneo y con
conocimientos en la labor a ejecutar, cualquier dano que cause el
personal a su cargo, en desarrollo de la actividad confratada y en los
lugares que se les solicita intervenir, deberd ser asumido de manera
exclusiva por el contratista; y reparado de manera inmediata en un
tiempo mdaximo de un (1) dia.

11.- El confratista organizara los trabagjos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las disposiciones
legales al respecto, emanadas de la autoridad legal competente o
con el Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento a la GUIA
DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de
acuerdo con la normatividad legal vigente y las requeridas por el
sistema de gestion ambiental bajo los criterios establecidos en |a
norma ISO 14001:2015. La organizacion de trabajos tendrd en cuenta
normas de seguridad que garanticen la prevencion de cualquier
imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que
laboran o permanezcan dentro de la construccion, adoptard
precauciones suficientes para asegurar la proteccién del piblico y de
los frabajadores de la obra y reducird el riesgo y peligros a que estos
gueden expuestos. El confratista es responsable si por la falta de
sefales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren
accidentes o dafos a terceros, por lo tanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de tfransporte.

12.- El contratista deberd conocer foda la zona en que serdn
ejecutadas las obras, las condiciones fisicas de mano de obra de
transporte y demds condiciones locales que puedan afectar el costo
y la ejecucion de las obras y disponer del equipo necesario para
iniciar labores, el cual deberd tener en cuenta para su ejecucion.

13.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas
cuyo contfenido serd como minimo, el siguiente:

e Descripcion detallada de los frabajos ejecutados y lugares Q5
intervenidos. P
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¢ Descripcion del personal utilizado en la ejecucion de los
lugares intervenidos vy los automotores o maguinaria utilizada
en el periodo (periodo de trabajo, frentes de frabagjo).

» Balance econdmico del confrato (costos, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan).

e Presentacidon de Diagramas de esquina de las obras
ejecutadas.

e Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones
tecnoldgicas empleadas (si aplica).

e« Cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mds comunes que se presentaron
durante el mes de actividades desarrolladas como aporte
para futuros proyectos.

¢ Registro fotogrdfico de méximo cinco (5) imagenes por cada
lugar intervenido en el mes de actividades, en lo posible una
fotografia panorédmica del lugar.

e Acreditacién de paz y salvo con el régimen de seguridad social
integral en salud, pensién, riesgos profesionales, SENA, ICBF,
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, del contratista y del
personal a su cargo durante la ejecucion del contrato. Los
pagos de este personal deberdn estar a nombre del
contratista, ya que no se admite subcontratacion.

14.- Se compromete a liderar la ejecuciéon del contrato a través del
director de obra y el Ingeniero Residente de obra propuesto vy
aprobado por la entidad.

15.- El CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar
a los trabajadores empleados por él, de acuerdo con las normas
legales vigentes al respecto con todas y cada una de las enfidades
de seguridad social en especial con lo referente al sistema de
seguridad social de que frata la Ley 100 de 1993, caja de
compensacion familiar, servicio nacional de aprendizaje SENA e
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF comprometiéndose a
reportar cualguier novedad por causa y ocasién de tales seguros o
afiiaciones y entregar los documentos del caso y la dotacion
respectiva al personal. Estos seguros y/o dfiliaciones deben ser
otorgados antes de la iniciacion de los frabajos y estar vigentes hasta
la entrega final y recibo de las obras. El hecho de la constitucion de
estos seguros no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades
legales en relacién con los riesgos asegurados, advirtiendo que los
pagos de los aportes deben ser cumplidos dentro del periodo
establecido sin presentar moras.
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16 - Presentar para la aprobacién del supervisor del contrato, los APU,
cronograma de trabaojo y hojas de vida del personal que va a
confratar en la obra., que en todo caso deberd sere el mismo
indicado en a propuesta y demds mano de obra requerida

17.- Contar con un profesional en salud ocupacional quien velard en
todo momento por el cumplimiento de las normas de seguridad vy
salud en el trabajo de la obra a contratar.

18.- Deberd colocar una valla segin disefo, al momento de iniciar las
labores en los sitios donde se desarrollen las obras, la cual debe
entregar al IBAL al terminar la obra. (en caso de que se requiera).

19.- El CONTRATISTA deberd cumplir, entre otfros, con los siguientes
aspectos de la obra: '

a.- Bitacora: Se contard con una bitdcora, en donde el CONTRATISTA

y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR, deberdn dejar anotado todo lo
que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con
observaciones). En esta bitdcora se dejardn consignados todas las
ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. La Bitacora es el conducto formal y
regular para registrar los observaciones y recomendaciones
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrdn derecho a usarla el
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL,

b.- Presencia en obra: El CONTRATISTA deberd controlar la
permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero
residente y de todo el personal requerido en la obra. Si por algun
motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos
o en horas no laborables, deberd contarse con la presencia del
ingeniero residente.

c.- Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora
previamente establecidos, y dados a conocer EL IBAL S.A ES.P., se
harén reuniones donde se acordardn y detallardn los trabajos
correspondientes. A estas reuniones deberdn asistir representantes del
CONTRATISTA v la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De cada reunién,
se levantard un acta y serd firmada por los que intervinieron en ella.
Se verificard estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo
establecido en los pliegos de condiciones del contrato. El
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CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cualguier
momento deberd poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No
se cancelard obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya
iniciado y ejecutado sin la autorizaciéon expresa por parte de la
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacién deberd estar
consignada en la bitdcora corespondiente,

d.- Obras No Previstas: Cuando por algiun motivo se vaya a ejecutar
una actividad no prevista en el contrato, previamente y de comudn
acuerdo entre EL IBAL S.A E.S.P. la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR vy
el CONTRATISTA, se convendrdan los precios, la forma de pago vy las
especificaciones correspondientes a través de una modificacién del
contrato. Por ningUn motivo se podrdn ejecutar los trabajos sin haber
sido previomente aprobados entre las partes y modificado el
respectivo contfrato. En todo caso, si el CONTRATISTA ejecuta frabajos
sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo propio y por esta
razén no podrd hacer alguna reclamacién posterior,

e.- Seguridad industrial: El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las

disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabagjo, asi como las normas vigentes del IBAL S.A ES.P.
correspondientes. Deberd tener especial cuidado para salvaguardar
la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA y/o SUPERVISOR
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informard, en primera instancia al EL IBAL S.A E.S.P.
Oficial para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. El
CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e
igualmente con las normas vigentes del IBAL S.A E.S.P. Oficial
comespondientes,

f.- El COrNTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA y/o
SUPERVISION, actas mensuales de recibo de obra ejecutada para su
aprobacién y trédmite de pago.

g.- El CONTRATISTA deberd presentar a la INTERVENTORIA y/o
SUPERVISION los soportes de las facturas para su aprobacion,

h.- El CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar,
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i.- En caso de suministro de materiales por parte del EL IBAL S.A. E.S.P,
el CONTRATISTA deberd solicitarlos oportunamente, y serd
responsable de su almacenamiento en los sifios de los trabajos, la
seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra.

j- El contratista deberd dar cumplimiento estricto a las
especificaciones técnicas establecidas en la Resolucidn 0330 de 2017
del Ministerio de Vivienda, Ciudad vy Territorio “Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable vy
Saneamiento Bdsico — RAS.

20.- Presentard paz y salvo de Almacén para el trdmite del acta final.
(si aplica).

21.- Estard dotado de tfodos los elementos y equipos de
comunicacién y de oficina indispensables con el fin de lograr una
atencion inmediata a las emergencias y una eficacia en sus labores,
y en general de los vehiculos requeridos para sus funciones.

22.- El contratista se compromete a allegar las certificaciones que
avalen y soporten la calidad de los materiales confratados como
requisito para la aprobacién del acta final.

23.- Para toda obra que involucre actividades de renovacion o
instalacién de redes de acueducto y/o alcantarillado, conexion de
acometidas y en general cualquier actividad que genere algin fipo
de intervencion sobre las redes o elementos en las redes, como pozos,
hidrantes, vdlvulas etc., EL CONTRATISTA deberd reportar dicha
infervencion en formato CAD o shapefile segin corresponda, de
acuerdo con las disposiciones dadas en el documento
METODOLOGIA PARA ENTREGA DE INFORMACION GEOGRAFICA AL
CECOI PARA ACTUALIZACION DE CATASTRO DE REDES DEL IBAL, esto
con el fin de garantizar la adecuada actualizaciéon del catastro de
redes de acueducto y alcantarilado. El profesional universitario
adscrito al centro de comando y control del IBAL CECOI, enfregara
constancia del recibo de la informacién y ello deberd ser aportado
para el pago del acta final del contrato.

24.- Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo
Municipal N° 018 del 17 de septiembre de 2019, respecto de la
prohibicion del uso de materiales elaborados con fibra de asbesto o

amianto.
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25.- El contratista se compromete a allegar las actas de vecindad
antes de que se dé inicio a la obra.

OBLIGACIONES GENERALES

1. Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué
para una mejor ejecucion del objeto contractual.

2. El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado
de Gestion de la empresa e identificar y confrolar los aspectos
significativos, producto de sus operaciones y aplicar los manuales,
planes, guias, instructivos, registros y demds documentos a que haya
lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001
actualizacién 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y ISO 45:001:2018.

3. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos
en la oferta que acompafia la propuesta, durante el plazo de
ejecucion y la vigencia del contrato a suscribir.

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demds que haya lugar
en desarrollo del contrato a suscribir.

5. Informar oportunamente al IBAL S.A ES.P. OFICIAL, sobre
cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal
desarrollo del objeto del contrato a suscribir.

6. Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del contrato, la pdliza Unica de garantia, y
ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se
amplié el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiqguen
sus condiciones.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social y parafiscal segun el régimen al que perfenezca de acuerdo a
la normatividad vigente. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los
aportes de seguridad social y aportes parafiscales, durante todos los
meses de ejecucion contractual, hasta su liquidacion.

8. Actuar con ledltad y buena fe en las distintfas etapas
contractuales, evitando dilaciones injustificadas.

9. Cumplir con el manual de seguridad y salud en el frabajo para
confratistas.

10. Asistir a las capacitaciones que programe de empresa IBAL
S.A. ES.P. OFICIAL, propia del sistema integrado de gestién, en
cumplimiento a cada una de las politicas que tiene la compahia,
conforme le aplique segun el objeto del contrato.

T Para aquel contrato que en su ejecucién implica tener
personal a cargo, el contratista deberd cumplir con los siguiente en
materia de seguridad y salud en el trabgjo:
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q. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo, como lo establece la resolucion
312 de 2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de
accidentes de trabajo, proporcién de mortalidad, ausentismo laboral
por salud, prevalencia de la enfermedad, incidencia de Ila
enfermedad.

b. El confrafista deberd entregar mensualmente un informe
detallado con las actividades desarrolladas en cumplimiento all
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, el cual deberd
ser un requisito para el pago de las actas parciales y/o finales del
contrato. PARAGRAFO: El contratista deberd tener en cuenta los
requisitos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS
CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se encuentra
anexo a la invitacion y/o pliego, antes del inicio del confrato y
durante su ejecucion. Para la suscripcidn del acta de inicio, el
contratista deberd aportar los documentos alli exigidos, que serdn
aprobados por el profesional en salud ocupacional de la empresa
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la
ejecucion del contrato serdn validados por el supervisor del contrato
y el profesional de salud ocupacional.

12. Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el
coniratorespectivo de manera directa sin subcontrataciones de esta,
mantener a paz y salvo por fodo concepto al personal a su cargo y
reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o
cualquier circunstancia no se presente a laborar.

13. Cumplir con las normas del Sistema Integrado de Gestién, para
efectos de presentacién de informes, el contfratista deberd diligenciar
los formatos establecidos por la empresa referente a las actividades
diarias que realice.

14, Mantener los sitios aledanos a la obra libres de residuos,
herramientas y elementos sobrantes dejando el mismo
completamente aseado (en un periodo no mayor a tres (3) dias
después de realizada la actividad parcial o totalmente).

15.  Mantener dentro de las obras todas las normas de seguridad
que garanticen la prevencion de cualquier imprevisto que pueda
afectar la intfegridad de las personas que laboran o permanezcan
dentro de la construccién, de conformidad con las normas vigente. El
confratista  organizard sus trabajos y adoptard precauciones
suficientes para asegurar la proteccion del publico y de los
trabajadores de la obra y reducird el riesgo y peligros a que estos
queden expuestos. El contratista es responsable si por la falta de
senales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren /}’{U
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accidentes o dafos a terceros, por lo fanto, se recomienda dar
cumplimiento al manual de seguridad vial del ministerio de fransporte.
16.  Cumplir las medidas de proteccién especificas para el tipo de
obras que estd realizando, asi como las hormas ambientales y de
seguridad industrial de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348 del
Cédigo Sustantivo del Trabajo.

17. Debe cumplir con los requerimientos de la Guia de Manejo
Ambiental y el Manual de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
para Contratistas del IBAL, los cuales hacen parte del Contrato que
se suscribe, encontréndose a disposicién del contratista en la pagina
web del IBAL S. A E.S.P OFICIAL. Asi mismo deber& cumplir con los
demds lineamientos que la ley exija en esta materia.

18.  Suministrar oportunamente la informacién en medio
magnético e impreso, de toda la informacién relacionada con el
avance fisico de las obras, registro fotografico, planos de avance de
obra construida, el avance financiero, cuantas, de cobro, ajuste y
demds que se requieran y en general de todo lo requerido para que
el IBAL S.A ES.P. OFICIAL, pueda verificar la ejecucion del contfrato
segun los términos senalados.

19.  El contratfista deberd dentro de los cinco (5) dias hdbiles
siguientes a la firma del acta de inicio, presentar para revision y
aprobacién de la Oficina de Gestion Ambiental la Guia de Manejo
Socio Ambiental Para Obras "PEGMA”", de la respectiva obra a
redlizar, una vez el PEGMA sea revisado y aprobado por esta oficina,
se expedird certificacion que acredite el cumplimiento de esta
obligacién.(ESTA CERTIFICACION DEBERA APORTARSE DENTRO DE LOS
SOPORTES QUE SE ENTREGUEN EN LA SECRETARIA GENERAL PARA EL
TRAMITE DE CUENTA DE ACTA PARCIAL Y /O FINAL DE TODOS Y CADA
UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, SI EXCEPCION ALGUNA).Los
tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia de
Manejo Socio Ambiental para obras PEGMA serdn estipuladas por la
Oficina de Gestion Ambiental y dadas a conocer al supervisor y
contratistas a través de oficio.

20. Suscribir actas de inicio, parciales, final y de liquidacion y
demds que haya lugar en desarrollo del contrato y presentar
bitdcoras de la obra, reuniones y actas de obra etc. Se advierte que,
para el acta final, se debe adjuntar paz y salvo de las empresas
prestadoras de servicios publicos como son de Alcanos, Celsia vy
Empresas de Telefénica en el que indiqgue que con base a la
ejecucién de la obra no se afectaron redes de estas empresas. (si
aplica), y demds requisitos exigidos por la empresa para este tipo de
contratos.

1
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21. En General, cumplir cabalmente con las condiciones y
modalidades previstas contractualmente para la ejecucién vy
desarrollo del contrato a suscribir.

22, Implementar el protocolo general de bioseguridad,
establecido por el Ministerio de Salud y Proteccién Social a fravés de
Resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar,
controlar y redlizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19, durante la ejecucién del contrato, hasta la
terminacion de la declaratoria de la emergencia sanitaria.

Obligaciones del
IBAL

El IBAL S.A. ESP OFICIAL a través del supervisor designado se
compromete a:

1.- Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacién que se
requiera para el desarrollo adecuado de sus compromisos
contfractuales.

2.- Enfregar las zonas de trabajo que corresponden al contratista
(incluir si aplica)

3.- Designar un supervisor del contrato, quien esté en la obligacién de
verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
contratista recibir a satisfaccion las obras que sean entregados por el
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones
establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO El supervisor
deberd mantener una interlocucion permanente y directa con el
CONTRATISTA y la interventoria, para exigir a la interventoria la
ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, informar al
ordenador del gasto cualquier iregularidad o incumplimiento sea
parcial o ftotal del confrato, para tomar las medidas que
corresponden segUn la Ley 1474 de 2011, Rechazar los bienes
proveidos cuando no cumplan con las especificaciones técnicas de
calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones
y/o invitacién a ofertar, y demds obligaciones que le correspondan
segun el manual de supervisidon e interventoria del IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL vy la ley.

4.- Designar la interventoria del contrato quien estd en la obligacién
de verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
del contratista.

4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las
disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.

5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se
requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del
confrafo.
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6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion
de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasion del contrato
celebrado, y adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias que
hubiese lugar.

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los
servidores pUblicos, contra el contratista o los terceros responsables,
segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como
consecuencia de la actividad contfractual.

8. Adoptardn las medidas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecuciéon del contrato las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento de la oferta.

9. El supervisor, verificard el cumplimiento del pago al sistema de
seguridad integral y aportes parafiscales, mediante la presentacion
de planillas de autoliquidacion o presentacion de certificacion del
pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o revisor fiscal
o el contador publico segun corresponda.

10.- Efectuard inspecciones periddicas con el fin de verificar que las
instrucciones de seguridad industrial y salud ocupacional se cumplan,
pudiendo suspender las labores, si considera que no se estdn
poniendo en practica estas disposiciones. Si las fallas de seguridad
fueran imputables al Contratista, éste no tendrd derecho a reclamos
por pérdidas de tiempo, dafos, costos adicionales o demoras que
den lugar las interrupciones por dicha causa, ni al reconocimiento de
pago por tiempos de espera.

11. Las demds obligaciones que se establezcan en el Manual de
Contratacién de la empresa y en la suscripcién del contrato.

Pago de ARL a
cargo del IBAL

APLICA NO APLICA X

Capitulo Ill: Descripcion Juridica

Fundamentos

Juridicos de la
Modalidad de
Contratacién

Acuerdo 001 de 2022 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 001
de 2020, que adopta el Manual de Contratacién de la Empresa
lbaguerena de Acueducto y Alcantarilado IBAL SA ESP OFICIAL,
Articulo 6, que modifica el articulo 28. CONTRATACION DIRECTA,
numeral 24, cuando la cuantia del contrato sea menor o igual a
Doscientos ochenta (280) SMLMV VA INCLUIDO.

Plazo de
Liquidacién del
Contrato.

Se dard aplicaciéon al Acuerdo 01 de 2022, articulo 10: LIQUIDACION
DE LOS CONTRATOS: Los contratos de obra, los de consultoria,
interventoria, contratos que lo requieran por situaciones presentadas
en la ejecucién o con saldos pendientes para cancelar al contratista,
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se liquidaran de comuUn acuerdo por las partes dentro del plazo fijado
en cada confrato, o en su defecto dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién de los mismos.
PARAGRAFO: Todos los demds contratos gue no apligue la liquidacion
aca regulada, sdlo requerirdn la suscripcion de acta final y recibo a
satisfaccion que redlice el balance de obligaciones, estado de
cumplimiento del objeto contratado por parte del supervisor/
interventor y contratista.

_ Nomibre del GILBERTO LOZANO PEREZ
Super\”sor Funcionario:
Sugerido Cargo Profesional Universitario
Dependencia: Direccion de Planeacion
Autorizacion Uso
de Distintivos y | APLICA X NO APLICA
Logos de la
empresa
Proceso limitado | APLICA NO APLICA X
a MIPYMES
Necesidad de
Contar con N .
interventor o requicre
Externo.
Capitulo IV: Descripcion Financiera
Soporte Técnico y Econémico del valor estimado del contrato.
Presupuesto CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON
Oficial. SETENTA Y SEIS PESOS ($114.235.076) M/cte.
Forma parte del presente Andlisis de Conveniencia el
correspondiente Presupuesto presentado por la Direccidn de
Variables

consideradas
para calcular el
presupuesto
oficial

planeacion del IBAL S.A. ES.P. OFICIAL, obtenido conforme a
presupuesto de obra anexo, teniendo como soporte algunos de los
Precios establecidos en la resolucién No. 0246 del 23 de julio de 2020,
“por lo cual se adopta el listado de precios para la construccién de
las obras de acueducto y alcantarillado del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL", y
sus modificaciones y/o actualizaciones.

Forma de Pago y
Requisitos

El pago del presente proceso serd bajo la modalidad de precio
unitario el cual deberd incluir los costos de administracidn e
imprevistos y la utilidad del constructor.
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El valor del contrato se cancelard a través de la suscripcion por parte
de supervisor y contratista de actas parciales y/o final. Estas actas
reflejan el porcentaje de avance de la obra, y evidencia el recibo a
satisfaccién del supervisor y la interventoria del contrato. Por ello para
su suscripcion previamente se deberd presentar informe de las
actividades mensuales que acredite el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, constancia de paz y salvo con el
régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos
profesionales y aportes parafiscales del contratista y del personal a su
cargo, y demds requisitos que se requieran en el sistema de gestion
integral de la empresa y normativa interna. Para el frdmite de cuenta
estos documentos deberdn presentarse aprobados con la
presentacién de la factura de cobro.

Se pagard al contratista el valor equivalente al (90%) del total del
contrato mediante pagos parciales conforme al porcentadje de
avance de la obra, y un valor equivalente al (10%) del valor total del
contrato a través de la suscripcidon del acta de liquidacion, por tanto
de cada acta parcial o final se retendrd el 10% del valor de cada
acta para cancelar con el acta de liquidacién

NOTA 1: Los pagos se cancelardn, previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que haya lugar y expedicion de la obligacion y
orden de pago.

NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se
acompafan los documentos requeridos para el pago, el término
para su trdmite interno sdlo empezard a contarse desde la fecha en
gue se presenten en debida forma o se haya aportado el Ultimo de
los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
serdn responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al
pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se
deberdn radicar antes del cierre contable fijado por el IBAL S.A. ESP
OFICIAL.

NOTA 3: El confratista manifiesta que conoce los frédmites internos para
pago establecidos por tipo de contrato en la Resolucion 076 de 11 de
febrero de 2020, la cual se encuentra publicada en la pagina
institucional de la empresa en el link normatividad resoluciones 2020,
especificamente en
https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/i
mages/stories/Resolucion%2007 6%20de%202020.pdf
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NOTA 4: Durante la ejecucion del contrato el supervisor, deberd
diligenciar el formato de evaluaciéon y reevaluacién del contratista de
acuerdo con el Sistema integrado de Gestién y a la Resolucidn que
regula su procedimiento, cdalificando los items alli descritos y
obteniendo un puntaje final. La reevaluacién serd el resultado de la
ponderacion de los puntajes obtenidos en las evaluaciones
realizadas.

NOTA 5: El contratista debe tener en cuenta que en los trdmites de
cuentas se descuenta los impuestos, tasas, contribuciones que exige
la ley conforme a las obligaciones tributarias del contratista. Es decir,
en cada cuenta se puede generar el descuento de retencidén en la
fuente, sobre tasa bomberil, reteica y reteiva si aplica, en los
porcentajes que contablemente correspondan. Asi mismo, se
descuenta el 2% del valor de la cuenta antes de IVA de la tasa pro-
deporte establecida en el Acuerdo municipal 0015 del 21 de
diciembre de 2021.

Capitulo V. Bases para la Evaluacion de Propuestas

Justificacién de
los factores de
seleccion

El presente proceso el ordenador del gasto invitara a un oferente
previamente inscritos en el Sistema de Informacién de Proponentes
(SIP) de la Empresa lbaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL
SA ESP OFICIAL.

La forma, requisitos y presentacion de la oferta, serdn establecidas en
la respectiva invitacion a ofertar.

Una vez se surta el acta de evaluacion respectiva, se realizard el
tramite contractual a través de la plataforma transaccional secop Il
por tanto, El oferente debe estar inscrito como proveedor en la
plataforma SECOP I

El oferente debe tener en cuenta No encontrarse inhabilitado para
contratar de acuerdo con los principios legales y constitucionales,
afirmacion que se entenderd hecha por el proponente con la
presentacion de la propuesta. No podrd readlizarse invitacion a
consorcios o uniones temporales

Teniendo en cuenta la moddalidad de confratacion se deberd exigir
el cumplimiento de requisitos habilitantes para luego ponderar el
puntaje de acuerdo con los criterios aqui sefialados.
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Requisitos Habilitantes

Capacidad
Juridica
(Documentos de
contenido
Juridico)

1.- Carta de presentaciéon de la propuesta. El proponente elaborard
la carta de presentacion de la propuesta de acuerdo con el fexto del
modelo que se adjunta en la invitacién

2- Cdmara de comercio, registro mercantil o acreditacién de
ejercicio de profesién liberal. El proponente deberd aportar segin su
naturaleza juridica deberd aportar este documento.

El proponente deberd aportar si es persona juridica cerfificado de
existencia y representacion legal de la cdmara de comercio, con
fecha de expedicidn igual o inferior a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de presentacién de la propuesta. En este cerfificado debe
constar que su objeto social estd relacionado expresamente con la
actividad a contratar. No se admiten objetos sociales genéricos.

En caso de persona juridica en el certificado debe acreditar la
suficiencia de la capacidad del representante legal para la
presentacidén de la propuesta y para la suscripcion del confrato
ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones
estatutarias, se deberd presentar adicionalmente copia del acta en
la que conste la decision del érgano social correspondiente que
autorice al representante legal para la presentacion de la propuesta,
la suscripcién del contrato, y para actuar en los demds actos
requeridos para la contratacién en el caso de resultar adjudicatario.

Si el proponente es persona natural, para €l caso particular se exigird
gue el mismo participe ejerciendo profesion liberal por lo que el
proponente deberd ser ingeniero civil y para ello deberd acreditar
copia del diploma o acta de grado de institucidon educativa
legalmente reconocida, copia de tarjeta profesional y certificacion
del COPNIA con expedicidn minima de 30 dias antes de la
presentaciéon de la propuesta.

3.- Apoderado. En caso de que la persona que firma la oferta no fuere
el Representante legal del proponente, deberd anexarse el
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respectivo poder u autorizacidén autenticada ante Notaria PUblica en
el que lo autoriza para suscribir oferta; asi mismo se debe indicar de
forma expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si
es el caso.

4.- Cédula de civdadania. Se deberd adjuntar copia de la fotocopia
de la cédula de ciudadania de la persona natural o por el
representante legal si es persona juridica.

5.- Acreditacién pago sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, SENA. Como requisito
indispensable para la presentacién de la propuesta la PERSONA
NATURAL deberd acreditar el pago de los factores que conforman el
régimen de seguridad social integral en salud mediante la entrega
del Ultimo recibo de pago de salud, pensiones y riesgos profesionales,
que deberd corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha
de cierre.

La PERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aportes de
sus empleados alos sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y los aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificacion
expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando
este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el
representante legal, dentro de un lapso de 6 meses (meses
completos) hacia atrds, contados a partir de la fecha de
presentacion de la propuesta, o en su defecto a partir del momento
de su constitucidn si su existencia es menor a éste tiempo o
manifestaciéon  jurada de que no tiene personal vinculado
laboralmente.

NOTA 1: En caso de que aporte certificado expedido por el revisor
fiscal, deberd aportar copia de la tarieta profesional de contador y
cerfificado de antecedentes de contadores vigente expedido por la
Junta central de contadores.

6.- Clasificacién RUT. Se debe a llegar una copia del registro Unico
Tributario ACTUALIZADO, indicando la clase del régimen al que
pertenece, para dar aplicacién al articulo 35 ley 788 de 2002 (Estatuto
Tributario).
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En el RUT se verificard que el Proponente esté inscrito en cualquiera
de la siguiente actividad.

CcODIGO DESCRIPCION

4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil.

4220 Construccidn de proyectos de servicio pUblico

7112 Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica

7.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por Ila
Procuraduria General de la Nacién. Se deberd aportar certificado de
antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la persona
juridica y los de su Representante Legal, no mayor a treinta dias de
expedicion a la fecha de entrega de propuestas.

8.- Comprobante de paz y salvo, bolefin de responsables fiscales de
la contraloria general de la republica. - Se deberd aportar certificado
de antecedentes fiscales de la persona natural o de la persona
juridica y los de su Representante Legal, no mayor a treinta dias de
expedicion a la fecha de enfrega de propuestas.

9.- Cerlificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policia
Nacional. Se deberd aportar certificado de antecedentes judiciales
de la persona natural o representante legal de la persona juridica, no
mayor a treinta dias de expedicion a la fecha de enfrega de
propuestas.

10. CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL
(SRNMC). Se deberd aportar certificado no estar inscrito en el SRNMC
de la Policia Nacional de la persona natural o representante legal de
la persona juridica, no mayor a treinta dias de expedicién a la fecha
de entrega de propuestas.

11. HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA: Diligenciar y adjuntar hoja
de vida de la funcién publica de la persona natural o de la persona
juridica vy los de su Representante Legal.
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12. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO: El oferente interesado en participar de este proceso
de contratacién deberd presentar la siguiente informacién, segin sea
el caso:

Si es persona juridica: Presentar certificacion suscrita por la persona
natural y/o representante legal si es persona juridica, en la que conste
que cuenta con politicas escritas de seguridad vy salud en el trabagjo,
encaminadas a la prevencidn de accidentes de trabagjo,
enfermedades laborales asi como la preservacidon del medio
ambiente, promocién y proteccion de la salud de todos los
trabajadores que tenga a su cargo y que prestardn los servicios al IBAL
S.A E.S.P OFICIAL, asi mismo indicardn que no tendrdn sub contratistas,
sin importar la relacién contractual que posean y que cuentan con
programa de capacitacion en seguridad y salud en el trabagjo,
procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el frabajo. (Esto
para el caso de contratistas que tengan desde un (1) trabajador en
adelante.

Si_es persona juridica y/o persona natural y no tiene ni un (1)
trabajador a su cargo:

Presentar certificacion suscrita por el futuro contratista en la que
indica que acepta y acoge las politicas de seguridad vy salud en el
trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminada a la prevencion de
accidentes de ftrabagjo, enfermedades laborales asi como la
prevencion del medio ambiente, promocidn y proteccion de la salud,
participar de los programa de capacitacion en seguridad y salud en
el trabajo, asi como también acoger los procedimientos e instructivos
de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A E.S.P OFICIAL.!

13. CERTIFICACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.
El proponente certificard bajo la gravedad de juramento que se

entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra
incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas por la ley, que no fiene a la fecha de presentacién de
la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con la
Contaduria PUblica. En caso positivo sefialar si tiene acuerdo de pago
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vigente indicando su fecha e identificacion con la entfidad vy monto
conciliado.

Documentos de
Contenido
Técnico (Si aplica
al proceso)

1. PROPUESTA ECONOMICA (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aportard en
original firmada por la persona natural o por el Representante Legal si
es persona juridica. La propuesta deberd efectuarse conforme con
el ANEXO, cumpliendo todas las caracteristicas técnicas exigidas en
el presupuesto de obra. Con su presentaciéon el oferente manifiesta
gue conoce las condiciones técnicas de la contratacién.

NOTA 1: En la propuesta econdmica deberd estar discriminado el
porcentaje que compone el AlU que no debe ser mayor de 25%, so
pena de rechazo.

El PROPONENTE deberd realizar su ejercicio de cdlculo del A.LU.
considerando los costos de personal profesional, téchico y de
administracion; servicios generales y de vigilancia; los costos para el
sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento
de calidad; servicios publicos; ensayos de control de calidad;
papeleria, registro fotogrdfico, videos e informes; elaboracion planos
record; fransporte y almacenamiento, gastos de legalizacion,
impuestos y pdlizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demdas costos,
gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal
cumplimento del objeto contractual. Asi mismo deberd estimar el
porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad.

NOTA 2: El oferente no podrd modificar ninguno de los items del
presupuesto, en caso de gque esto ocurra o que deje de ofertar un
item del presupuesto, ser&d RECHAZADA la propuesta respectiva.

NOTA 3: El oferente tendrd el deber de verificar que la informacion
gue incorpore en la propuesta econdmica en cuanto al presupuesto
de obraq, el cual debe serigual al anexo establecido para tal fin, pues
debe guardar correspondencia y homogeneidad en cuanto a los
items, descripcién o detalle, unidad, cantidad con la informacién
registrada en el presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad
absoluta del proponente su manipulacién la cual compromete Unica
y exclusivamente al oferente y exime de responsabilidad al IBAL, por
lo que no aceptard reclamos por dicho concepto.
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NOTA 4: En caso de que el oferente no sea ingeniero civil, deberd
aportar la propuesta econdmica suscrita por un ingeniero civil que la
avale y este deberd ser la misma persona que oferte como director
de obra.

LA PRESENTACION DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS
ESTABLECIDAS EN LA INVITACION GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

2.- ACREDITACION DE MAQUINARIA. El proponente deberd certificar
que cuenta y pone a disposicion para la ejecucién de la obra de los
siguientes equipos:

EXIGENCIA CARACTERISTICA

Maguina
retroexcavadora
de
llantas
Volgueta doble
troque con

CANTIDAD

Modelo superior a 2005

capacidad
minima de carga
de 15 toneladas

Modelo igual o
superior a 2012

Camionetas
doble cabina

Modelo 2015 en

AxA4. adelante
1 Mo’roboi”‘r,}bcs de N/A
: Moiobcglr‘nbc: de N/A
Peso de operacidn
Apisonador tipo (Kg.) 52, Fuerza de
1 saltarin impacto
por golpe (KN) 12
Mayor o igual a 120
1 Compresor HP con martillo
Equipo de Para la estacion:
Topografia Precisién angular de 5"

(Estacion Total v
Nivel de Precisidn)

a 10", para el nivel la
precision =1mm Modelo
2010 en
adelante
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VARIAS

Herramienta
menor suficiente y
elementos
necesarios para la
atencidn
oportuna de los
dafos de
Urgencia de las
redes de
alcantarillado.

carretillas, barra, nivel
de mano (burbuja),

Picas, palas,

flexbmetro, arco y
segueta etc.

Adicional a la certificacion deberd aportar documentos
soporte de propiedad de los equipos, o contrato de

arrendamiento financiero

(leasing),

o un contrato de

arrendamiento, o promesa de arrendamiento, en el que
sefiale la disponibilidad del equipo con las caracteristicas
sefaladas, en caso de que le sea adjudicado el contrato.

3. ACREDITACION EQUIPO DE TRABAJO. Para la ejecucién del contrato
el proponente deberd contar con el siguiente personal, que debe
cumplir con los siguientes perfiles:

Requisit
Perfi eq::: °s Requisitos de
e Dedi 5
profesional Experiencia Experle’r.lcm sdicacion
P Especifica
ol D'(get(:r :‘]orde Director de obra en
Bl la ejecucidon de
) .. maximo tres (3)
Ingeniero civil
7 /go ———— proyectos de_ obra
cohn Veinticuatro nglicos oemrli(\jfggcenz
especializacién | (24) meses P il 50%
. S en construcciéon y/o
en ingenieria o 1 MES
sanitaria y/o [enovacon ¥lo
crencia de reposicion y/o
p%oyedos e rehabilitacion  y/o
administracién mejoraniiento de
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y/o ingenieria
civil.

sistemas de red
alcantarillado.
Se debe adjuntar la

certificaciébn  como
director de Obraq,
expedida por el
conftratante.

Ingeniero hidraulico
en la ejecucion de

mdaximo  fres  (3)
proyectos de obra
_ con entidades
Un Ingeniero publicas o privadas
Hidrdulico Miover g 5|0 consfruccion y/o 50%
Dedicacion ay renovacion y/o 1 MES
2 .. | afios y con i
Ingeniero Civil P reposicion y/o
matricula ce
con " rehabilitacion y/o
.. .. | profesional : ;
especializacion | . mejoramiento de
. vigente. .
y/o maestria sistemas de  red
y/o Doctorado alcantarillado.
en Hidraulica. Se debe adjuntar la
certificacion como
Ingeniero hidraulico,
expedida por el
contfratante.
Ingeniero ambientall
en la ejecucidon de
mdximo  tres  (3)
Un Residente proyectos de obra
Ambiental con enfidades
Dedicacién Mayora 5 | publicas o privadas
Ingeniero afiosy con | en construccion y/o
Ambiental y/o matricula | renovacion y/o
Ingeniero Civil | profesional | reposicion y/o
y/o Ingeniero vigente. rehabilitacion y/o 50%
Sanitario y mejoramiento de 1 MES
Ambiental sistemmas  de  red

alcantarillado.
Se debe adjuntar la
certificacidon como
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ingeniero ambiental,
expedida por el
contratante.

Residente de obra en

la ejecucidbn de
maximo  fres  (3)
proyectos de obra
con enfidades
publicas o privadas 100%
Un Residente en construccién y/o 1 MES
de Obra Mayora 5 | renovaciéon y/o
Dedicacion afios y con | reposicién y/o
Ingeniero Civil matricula | rehabilitacion y/o
y/o Ingeniero | profesional | mejoramiento de
sanitario vigente. sistemas  de red
alcantarillado.
Se debe adjuntar la
certificaciébn  como
residente de Obraq,
expedida por el
contratante.
Ui Pratetional Profesior_wcl en salud
HSEQ opupogonai en la
Profesional en Sjemacion g9
saiud maximo tres (3)
Ocupacional o proyectos de. obra
STIRES. con enh_dades 100%
Ingeniero civil Mayor a 5 publicas. o prJVOdGS | BAES
y/o ingeniero | afiosy con en cons}rucc;on y/o
sanitario y/o matricula | FenNovacion ¥/o
ingeniero profesional PRSI O v/o
ambiental y/o vigente. rehgblll’rqcmn y/o
ngeniera mejorc:mlen’ro de
sistemas de red

industrial con
especializacion
en HSEQ o
similar.

alcantarillado.
Se debe adjuntar la
certificacion como
Profesional en salud
ocupacional,
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expedida por el
contratante.

Un topdgrafo Topégrafo en la
Dedicacién ejecucion de
Tecnodlogo en maximo  tres (3)
Topografia y/o proyectos de obra
Topdgrafo con con entidades
matricula publicas o privadas 50%
pr_ofesionol  — en cons"r’ruccién y/o 1 MES
v1ge_n’re y afios y con renovacion y/o
certificado matricula reposicion y/o
vigente del rtsalia) rehabilitacion y/o
CPNT) y/o pre ; mejoramiento de
Ingeniero viasnie: sistemas  de red
Topogrdfico alcantarillado.
con matricula Se debe adjuntar la
profesional certificacidn como
vigente y Topografo, expedida
COPNIA por el coniratante.

Nota 1: El proponente que participe como persona natural podrd
ofertarse como uno de los perfiles acd exigidos siempre y cuando
cumpla con los requisitos exigidos por la empresa. En caso de Persona
Juridica, deberd indicar las personas naturales que ejercerdn cada
uno de los cargos exigidos, que cumplan con los perfies vy
experiencia. El representante legal de la persona juridica podrd
actuar como director de interventoria si cumple con el perfil y
experiencia exigida.

Se advierte que adicionalmente a estos profesionales, que serdn
verificados por la entidad al momento de evaluar las propuestas, el
proponente en caso de ser seleccionado debe contar con los demds
profesionales exigidos en el alcance del contrato y en el presupuesto
de la interventoria; asi mismo si el contratista requiere de ofro tipo de
profesional denfro de la ejecuciéon del del contrato para una
actividad especifica deberd proporcionarlo para cumplir con el
objeto del contrato.
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Nota 2. Debe adjuntarse carta de compromiso de cada uno de los
profesionales, para postularse en esta oferta y en caso de ser
adjudicatarios del contrato, ejercer el cargo para el cual se estdn
presentando.

Asi mismo deberd aportar los respectivos soportes o constancias de
estudio, matricula profesional y documentos que acrediten la
experiencia conforme lo indicado en el cuadro anterior.

Para ello deberd aportar copia del diploma pregrado y postgrado,
tarjeta profesional y Certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por el COPNIA actualizada no mayor a 30 dias
anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta.

Si el equipo presenta titulos obtenidos en el exterior: Estos tendrdan que
ser convalidados por el Ministerio de Educacion Nacional de
Colombia y venir con su traduccion oficial y su aposfille.

Para acreditar la experiencia de cada uno de los profesionales,
deberdn aportarse copia de los contratos y/o certificacién por el
contratante.

Las certificaciones de experiencia deberdn consignar ademds de los
datos generales del contrato, las siguientes descripciones:
actividades, objeto, cuantia, plazo, datos del contratante, Nit,
teléfono y direccién y serdn sujetas a verificacion.

Sila experiencia del personal minimo requerido ha sido adquirida con
el proponente / contratista (o uno de los integrantes de la pluralidad)
serd él mismo quien certifique la experiencia de su Recurso Humano,
debe aportar los siguientes documentos

a.- Copia de la cerfificaciéon de la Entidad contratante para la cual
se prestd el servicio por el proponente / contratista en calidad de
Contratista, cuya experiencia se pretende acreditar y en la cuadl, se
especifigue como minimo: las condiciones del contrato ejecutado, el
objeto y las obligaciones contractuales. En caso de no contar con
certificacion se debe entregar copia del contrato.

b.- Copia de la certificacién expedida por el proponente / contratista
donde conste las funciones desarrolladas por el profesional propuesto
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como parte del equipo de trabajo para el mencionado contrato
celebrado por el Conftratista.

c.- Copia del contrato, en virtud del cual el profesional, prestd sus
servicios para el proponente/ contratista durante la misma época en
gue se desarrolld el proyecto y/o contrato cuya experiencia se
pretende acreditar.

NOTA 3: La experiencia especifica debidamente certificada en el
cargo se contabilizard a partir de la fecha de obtencién del fitulo de
postgrado requerido

para el perfil y no podrd ser anterior al otorgamiento de la matricula
profesional o del certificado de inscripcion profesional (Ley 842 de
2003). Esto para los casos que requiere en el perfil el postgrado. (esto
en caso de ser requerido)

NOTA 4: la acreditacidon de la experiencia no se aceptan auto
cerfificaciones.

Para el cumplimiento de la experiencia, ademds de la certificacién,
el proponente / contratista podrd presentar el contrato o acta de
liquidacion o documento que permita verificar las funciones
desempenadas, en caso de que los datos solicitados anteriormente
no se encuentren completos en la certificaciéon de experiencia, lo que
permitird que se extracte la informacién requerida en el presente
literal.

En caso de que en las cerfificaciones no se acredite el dia cierto de
inicio y Terminacién del contrato, el IBAL tomard el Ultimo dia del mes
de inicio del contrato, y el primer dia del Ultimo mes en que terminé.

Todas las certificaciones deben incluir la fecha de expedicién de esta.

Para el cdlculo de la experiencia del personal en afos, se tomard
como base afos de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizardn
fraslapos por proyectos simultdneos, es decir, en caso de traslapos se
contabilizard una (1) sola vez dicho periodo, lo anterior teniendo en
cuenta que la experiencia se contabiliza en fiempo y no en
porcentajes de participacién en los proyectos.
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NOTA 5: Se debe acreditar mediante certificacion que el personal no
se encuentra vinculado a otro proyecto al cierre del presente proceso
de seleccion.

NOTA é: Los miembros del equipo de trabajo propuesto no podrdn
presentarse con otro proponente al mismo proceso de seleccion, en
este caso serd causal de rechazo de todas las propuestas que
incurran en este evento

No se aceptardn homologaciones o equivalencias de titulos por afios
de experiencia o viceversa

4, CERTIFICACION DE HERRAMIENTA, PERSONAL Y SUMINISTRO DE
MATERIALES. FEl proponente deberd certificar que cuenta con
disponibilidad para la ejecucidn de contrato de herramienta mayory
menor suficiente para la ejecucién del contrato. Que realizara el
suministro de todos los materiales establecidos en el presupuesto de
obra y que cuenta con personal de obra con disponibilidad,
capacitado y suficiente para ejecutar el contrato en el plazo
establecido en el mismo.

Se verificard su cumplimiento en lda revision de |la oferta. PASA -NO
PASA.

5. CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJOS EN
ALTURA. El oferente deberd acreditar el cumplimiento de lo previsto
en la Resolucion No. 1409 de 29 de Julio de 2012 mediante el cual se
establece el reglamento de seguridad para proteccidn contra caidas
en trabadjos en alturas. Para ello debe aportar certificacion
juramentada que indique que el personal que designara cuando se
requiera de esta actividad en desarrollo del contrato, estd
capacitada en trabgjos en altura y asume su  exclusiva
responsabilidad por su desempefo.

Se verificard su cumplimiento en la revision de la oferta. PASA -NO
PASA.

Capacidad
financiera

No aplica por cuantia
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Capacidad
Organizacional

No aplica por cuantia

Experiencia
(General y
Especifica)

a.- EXPERIENCIA GENERAL: El oferente deberd presentar méximo tres
(3) contratos relacionados con el objeto a contratar referente a obras
de alcantarillado, que sumados sean iguales o superiores al 100% del
presupuesto oficial estimado para este proceso de contratacion,
actualizado en salarios minimos legales mensuales vigentes.

NOTA: Para calcular la experiencia el proponente actualizara el valor
de los contratos aportados al SMMLYV, de la siguiente manera:
VFCS=VFC/SMMLV

VFC= Valor final del contrato
SMML= Salario minimo vigente para el afo de suscripcién del contrato

VE= VFCS * SMMLV

VE= Valor de la experiencia

VFCS= Valor final del contrato en salarios

SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia
fiscal (2022)

Para el cdlculo del valor del contrato en salarios minimos mensuales,
se tendrd en cuenta la tabla de evolucion del salario minimo mensual,
segun lo requiera el proponente a modo de ejemplo:

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 58%.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic 31 de 2020 877.803,00
Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic 31 de 2022 1.000.000,00
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Para acreditar esta experiencia, el proponente deberd aportar:

a.- Tratdndose de experiencia obtenida en el sector puUblico, se
deberd acreditar aportando copia legible del contrato, con su acta
de liquidacién y/o acta de recibo final.

b.- Tratdndose de experiencia obtenida en el sector privado se
deberd acreditar aportando copia del contrato o certificacidon
expedida por el contratante en el que indigue objeto de contrato,
valor, plazo, datos del contratante y contratista. Esto debe aportarse
junto acta de recibo de la obra, copia de la factura o facturas que
respaldan la ejecucion del contrato.

NOTA 1: No serdn consideradas la experiencia (General y Especifica)
gue se pretenda acreditar con Convenios Interadministrativos para
cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucidn y
no se aceptardn contratos de administracién delegada, ni auto
certificaciones de experiencia.

La experiencia especifica es exigida en el método de evaluacion, por
tanto la Unica habilitante es la general.

NOTA 2: El oferente tendrd el deber de verificar que la informacion
que incorpore en cuanto a la demostracion de la experiencia general
y especifica en el (los) anexo (s) establecido (s) para tal fin (ANEXOS
RESPECTIVOS), debe guardar correspondencia y homogeneidad en
cuanto a los items, descripcién o detalle, unidad, cantidad y demas
datos con la informacién registrada en los documentos del respectivo
soporte

Evaluacién

Factores de
Escogencia y
Calificacion

Por tfratarse de un proceso de contratacion directa, en el acta de
evaluacion se verificard que el oferente cumpla con los requisitos
exigidos por la empresa como requisitos habilitantes, asi como
también que su propuesta econdmica no supere el presupuesto
oficial.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACION Y OBTENER
PUNTAJE

a) No se aceptan propuestas parciales, el oferente no podrd
modificar el objeto a contratar de ser asi incurriria en causal de
rechazo

b) En todos los casos debe cumplir con la fotalidad de las
caracteristicas técnicas descritas so pena de causar rechazo
de la oferta

c) En caso de diferencias en la oferta econdmica entre el valor
en numeros y letras por errores aritméticos, prevalece el valor
establecido en letras.

d) La oferta debe presentarse en pesos colombianos y sin
decimales.

e) El valor de la propuesta no podrd ser superior al valor del
presupuesto oficial destinado para el proceso contractual, de
ser asi genera rechazo.

f) El comité podrd realizar correcciones aritméticas solo con el
valor de las cantidades que debe ser la indicada en el
presupuesto oficial y su operaciéon aritmética con el valor
unitario establecido.

Otros para proceso de contratacion

Causales de
Rechazo de
Propuesta

Serdn causales para declarar desierta la invitacion, las siguientes:

a) Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades sehaladas por
la Constitucion v la ley.

b) Ninguna persona natural y/o juridica podrd presentar
simultédneamente mds de una (1) propuesta. La participaciéon de un
proponente en varias propuestas dard lugar al rechazo y la exclusiéon
del proceso selectivo al proponente
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c) Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la
presente invitacion.

d) Cuando la propuesta econdmica supere el presupuesto oficial, o
supere el valor del presupuesto oficial de algun item, o no cumpla las
exigencias técnicas establecidas, o se compruebe precio
artificialmente bajo o sobrecostos debidamente comprobados, en el
presupuesto presentado.

e) Cuando la propuesta sea entregada extempordneamente
conforme al tiempo establecido para presentarla.

F) Cuando las propuestas sean enviadas por medios diferentes al
establecido en la invitacion.

g) Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal
para representar a la persona juridica oferente, o cuando tenga
limitacién en cuantia para representar a dicha persona.

h) Si el Objeto Social del proponente no tiene relacidén con la
naturaleza del objeto a contratar.

I) Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o
servicios relacionados en el Anexo de la propuesta econdmica.

j) No diligenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas
gue se encuentran en el Anexo respectivo, o no cumplir con una o
mas de las relacionadas.

k) Cuando el proponente modifique, no incluya o adicione, items,
cantidades, unidades o cualquier informacion establecida en el
Anexo oferta econdmica.

|) Cuando no se presenten los andlisis de precios unitarios y el desglose
del AlU conforme a las exigencias de los presentes términos de
referencia. (si aplica)
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m) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente |
incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y
condiciones de participacién indicadas dentro de los presentes
términos de referencia.

n) Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos
gue contengan datos NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo
cual la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion
aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las
cuales se incluya informacién y/o soportes inconsistentes o que no
correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio de
la buena fe consagrados en el articulo 83 de la Constitucion Politica.

o) Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las
causales de disolucion y/o liguidacién de Sociedades

p) Cuando el comité evaluador readlice requerimientos de
subsanacidn de documentos a los proponentes y estos no sean
presentados dentro del término indicado en el cronograma del
proceso.

gl En las demds circunstancias sefialadas expresamente en la
invitacién a ofertar.

Factores de

NO APLICAN PARA ESTE PROCESO POR TRATARSE DE UN PROCESO DE
CONTRATACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE

Desempate CONTRATACION DEL IBAL SA ESP OFICIAL, ACUERDO 001 DE 2022.
Capitulo VI: Riesgos
Soporte de la | Se procede a tipificar, estimary asignar el riesgo parcial o totalmente
estimacion, gue debido a los posibles hechos o circunstancias que por la

tipificacion y
asignacion de los
riesgos.

naturaleza del convenio y de la actividad a ejecutar es factible su
ocurrencia, asf:
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MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO
PROBABILIDAD CALIFICACION DEL
RIESGO
Se espera que ocurra en
ALTISIMA la  mayoria  de las 100%
circunstancias
Probablemente que
ALTA ocurra en la mayoria de 75%
las circunstancias
MEDIA Es posible que ocurra 50%
algunas veces
BAJA Podria ocurir algunas 05%
veces
Su ocurrencia es
MUY BAJA demasiado eventual Q8%
ASIGNACION z
RIESGO DEL RIESGO MECANISMO DE MITIGACION
Cuando una vez redlizada la
topografia de los sitios se
presenfe un evento que
cambie drdsticamente las
condiciones del terreno, en
este caso se reconocerd el
. i IBALS.A ES. P valor de las actividades que
Riesgo de danos por cronograma se hayan
ocasionados por OFEIAL[25%] ejecutado, aprobado por

invierno y/o . supervisor del contrafto. Estos
: Contratista . -
crecientes (75%) imprevistos se encuentran el la
? | del presupuesto por lo que el
contratista no recobrara los
mismos, a ho ser que implique
una mayor cantidad de obra
que el supervisor considere
viable para solicitar  una
adicién del contrato
- El contratista apoyado por |
Riesgos s ; P Y poria
. interventoria, previamente al
relacionados con c s o
~ : inicio de las actividades, se
dafos de redes Contratista p
. deberd documentar ante el
de servicios [1067%) IBAL y particulares de las redes
publicos yp

afectadas por

de servicios localizadas en las
zonas de intervencion, esto
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labores del
contratista

con el fin de localizar estas en
el campo y fomar las medidas
necesarias para suU
conservacion

_Rlesgos Contratista debe velar por
relacionados con .
. Contratista contar con todos los
la calidad y .
. N~ (100%) elementos herramientas y
disponibilidad de ¢ ;
i suministros para ejecutar.
equipos
El contratista deberd adoptar
. las medidas necesarids vy
Riesgos . .
GBI AEE metodos constructivos
_ adecuados para garantizar la
los danos a

viviendas u obras
publicas por
accién u omisién
del contratista.

Contratista
(100%)

estabilidad de la
infraestructura existente en las
zonas de intervenciéon, fodo
esto segun los lineamientos de
la guia de manejo
socioambiental.

Riesgos de
consecucién,
profesionales y
mano de obra
calificada y no

calificada

Contratista
(100%)

Para la presentacién de la
propuestad, el confratista
deberd contar con
disponibilidad de un equipo
de trabagjo idéneo para la
ejecucién de los trabagjos,
cuyas  hojas de  vida,
rendimientos (en el caso de
mano de obra), y sus costos
estdn incluidos dentro de esta
con la inclusidon de cartas de
compromiso del personal
profesional y andlisis de
precios donde se incluye la
mano de obra de las
actividades. Los costos
adicionales gue se puedan
Generar durante la ejecucion
para la consecuciéon de estos
recursos humanos serdn
asumidos por el contratista.

Riesgos
relacionados con
accidentes de
trabajo.

Contratista
(100%)

El contratista debera
implementar un plan de
manejo y seguridad industrial
fundamentado en la guia de
manejo socio ambiental de
obra publica, en la cual defina
los procedimientos de
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seguridad para garantizar la
integridad  fisica de los
empleados, por lo tanto los
costos derivados por
accidentes de frabagjo serdn
asumidos por el contratista.

El contratista asumird los costos
financieros generados por los
retrasos en los  pagos,
Contratista | generados por la omisidn

Riesgos
relacionados con
el retraso en

pagos por parte (100%) parcial o total de !c?s requisitos

deliconiraiante en la presentacion de las
facturas.

Edilta de _ Ocurre ' cuando ' hay

coordinacién Contratista concurrencia de ge:shones

inferindituciond (100%) ante diferentes entidades
oficiales.

Garantias a
Constituir

El contratista constituird las garantias a que haya lugar, legal vy
contractualmente, las cuales se mantendrdn vigentes durante su
ejecucion vy liquidacién y se qjustaran a los limites, existencias y
extensidon de los riesgos, con el fin de amparar el cumplimiento de sus
obligaciones. Las garantias se constituirdn en pdlizas expedidas por
companias de seguros legalmente autorizadas. Cuando la oferta es
presentada por un proponente plural, como Unidn Temporal,
Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantia debe ser
otorgada a todos sus integrantes y consignard los siguientes amparos:

a.- CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del Confrato y con una vigencia igual al término de
ejecucion confractual y seis (6) meses mds.

b.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por el cincuenta por |
treinta (30%) del valor contratado y una vigencia igual al término del
mismo y un (1) afos mds.

c.- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por el
veinte (20%) del valor total del Contrato, por el término del mismo y
tres (3) afios mds.
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d.- POLIZA ESTABILIDAD DE LA OBRA: El Contratista deberd presentar el
correspondiente recibo de paz y salvo expedido por la Compadia
Aseguradora. Compadia de Seguros reconocida en Colombia, en cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del confrato y con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del recibo de las obras objeto
del contrato, a entera satisfaccion del IBAL S.A. E.S.P. — OFICIAL.

El suscrito Certifica que al momento de la elaboracion del presente estudio de la necesidad se
agoto todo el proceso de planeacion, por lo que es viable técnica, financiera y jundlcamente
adelantar el respectivo tramite de contratacion para satisfacer la necesidad descrita.

Firma director
que Reviso y L\D
Aprobé
Nombre del
Director: JORGE ELMER DIAZ MORALES
Cargo: 7 Dirgctor dé\qupeamén
Firma de quien
Proyecté: ] i
Nombre: GILBERTO LOZAN® PEREZ
Cargo: Pfofesional UplVersitario
Anexos: | V74
| Presupuesto [
Funcionario o Asesor Nombre Dependencia Ve B®
N/
Revisado Juridicamente: | Alexandra ~ Bustamante | Profesional juridico %\y
Uruefia y
Aprobado Juridicamente: | Luis Alejandro Giraldo | Secretario General f
Montoya —
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PRESUPUESTO DESCOLE BARRIO CALUCAIMA

DESCOLE ALCANTARILLADO Y VIADUCTO BARRIO CALUCAIMA COLECTOR ALVARADO

CANTIDA VALOR VALOR
ITEM ACTIVIDADES D UNIDAD UNITARIO CANTIDAD TOTAL
1 PRELIMINARES
Localizacion y replanteo
1,1 Topografico 6450.60 ml $5,102.00 72.68 $370,813.36
Cargue y retiro de sobrantes hasta
1,7 8 kms a maquina 5502.00 m3/comp $26,257.00 22.94 $846,524.89
Suministro de Recebo en zanja
1,11 comPaPtado c/ 15 Cms. Medio| 5842.00 m3/comp $68,651.00 27.39 $1,880,065.50
mecanico.
4.0 | EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a 2 mts en seco
4.1 |Excavaciones en material comuny | 3479 g9 m3 | $24,103.00 $543,956.00
conglomerado - 22.57
4.2 | Excavciones en roca 63.00 m3 $49,861.00 0,67 $482,255.14
5 | CONCRETOS
Concreto de 20,7 Mpa (3.000 PSI)
5.6 alavacion 138.27 m3 $686,820.00 5.80 $3,981,359.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PLASTICA O LISA Norma
15 | Técnica Colombiana 37221 vy
Norma Técnica Colombiana 4764
(100% de Hermeticidad)
15.1 | De 0.00 a 2.00 Mts
15,1, | De Diametro 8" 829.00 ml $80,067.00 $5,338,867.56
2 66.68
19 CONSTRUCCION DE POZOS DE
INSPECCION
19.1 | DIAMETRO 1.20 Mts
19,1, | Base y canuela en concreto de
1 3.000 PSI =0,30 Mts 36.00 und $504,471.00 2.00 $1,513,413.00
192;1' Paiiete Interior 173.00 ml | $112,607.00 |, $467,017.94
19:;1’ Cilindro en ladrillo e=0,30 Mts 60.00 ml $487,924.00 1.43 $695,779.62
1?1’_1’ Cono de reduccion H=0,65 Mts 30,00 und $451,417.00 2.00 $902,834.00
19,1, | Pasos en hierro de 3/4" con
5 anticorrosivo C/40 cm 100.00 und $19,488.00 3.00 $58,464.00
19,1, | Suministro e instalacion de .Aro
6 tapa Completa vibrocompactada 20,00 urd $766,150,00 3.00 $2,298,450.00
20 | OTROS
Sefialiacion en Guadua C/3 mts y
20.1 Polisombra de H=2inis 4966.00 ml $16,874.00 120.47 $2,032,810.78
Senales provisionales movil para
20.52 obra tipo tripode. Incluye tablero 40.00 und $281,992.00 4.00 $1,127,968.00




Suministro e Instalacion Lecho en

20.5 | Grava para Cama de Tuberia D=1/2| 463.00 m3 $121,966.00 3.32 $404,597.81
all4 }
20.43 | Manejo de Aguas Con Diametrosde | 5 99 glb | $674,01000 | , oo $674,010.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
CERCHA EN  ANGULO
ESTRUCTURAL A 572 G50, $82,618,575.0
21.00 | ANTICORROSIVO 2 MILLS Y| 5000 kg $19,500.00 | 4 535,85 0
ESMALTE 2 MILLS
Instalacion y suministro de
concreto 4.000PSI ESTRUCTURA
22,00 50.00 m3 | $793,084.00 | ;o0 $4,745,814.66
DEMOLICION DE ROCA CON
23.00 | cCEMENTO EXPANSIVO 50.00 und $81,265.00 40.00 $3,250,600.00

TOTALES RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES

$114,235,076




EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ESPECIFICACION: EM-1
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA EN ANGULO ESTRUCTURAL A 572 G50,

ANTICORROSIVO 2 MILLS Y ESMALTE 2 MILLS UNDAD: sk
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENCR (10%MO) % 363,49
Equipo de Soldadura DIA $ 40.668,37 0,008 $ 305,01
Andamio DIA $  4.500,00 0,008 $ 33,75
Oxicorte (Oxigeno -Acetileno) DIA $ 25.900,00 0,01 $ 207,20
Sub-Total 909,46
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Acero Estructual Kg 9.500 101§ 9.500,00
Anticorrosivo Gal. 49.000 0,004] § 196,00
Pintura Esmalte Gal. 79.900 0,004| § 319,60
Accesorios Kg 300 1,00 § 300,00
Soldadura 6013 Kg 18.500 0,04 % 740,00
Sub-Total 11.055,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Can|  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) $§ 37.239,07 180% 67.030,32 0,02 1.541,70
OFICIAL (1) $ 6057240 172% 104,184,53 0,02 2.093,25
Sub-Total 3.634,94
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion ] Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 2.340,00
IMPREVISTOS 5% 780,00
UTILIDAD 5% 780,00
Sub-Total 3.900,00

Preclo unitario total aproximado al peso

.Bo. JORGE DIAZ MORALES

O L ANO PEREZ
PPofesional Ufiversjtario

ctor de Planeacion -
Direccioprde Planeacipn -






EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IBAL S.A E.S.P OFICIAL

ESPECIFICACION: DR-2

DEMOLICION DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 2.620
Compresor con Martillo Neumatico Demoledor DIA 85.000 3 28.333
Sub-Total 30.953,01
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CEMENTO EXPANSIVO SPLITSTAR KG 4,719 1,7 7.861,85
Sub-Total 7.861,85
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Canl  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTES (1) $ 37.239,07 180% 67.030,32 0,15 10.322,67
OFICIAL (1) $ 60.572,40 172% 104.184,53 0,15 15.874,09
Sub-Total 26.196,76
Total Costo Directo 65.011,62
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion I Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% 9.751,74
IMPREVISTCS 5% 3.250,58
UTILIDAD 5% 3.250,58
Sub-Total 16.252 91

Preclo unitario total aproximado al peso

0.B0-fORGE DIAZ MORALES
Director de Planeacion

Direccion de Planeacion
S






INGENIERIA 'Y PROYECTOS CV

09 de noviembre de 2022

Sefiores
CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
INGENIERO HERNANDO SANABRIA

Asunto: PROPUESTA COMERCIAL ESTRUCTURA METALICA VIADUCTO CALUCAIMA
Reciba un cordial saludo,

DESCRIPCION

Acompafiamiento profesional, suministro, fabricacion e izaje de estructura metadlica segun
planos entregados.

ALCANCE DEL TRABAJO

Elaboracién de planos de taller.

Suministro de aceros para la fabricacion.

Suministro de consumibles.

Recubrimiento de superficies de acuerdo con especificaciones.
Izaje y ensamblaje de la estructura

Dossier de calidad de insumos, materiales y fabricacién.

NORMAS UTILIZADAS

e (Cobdigo de soldadura A.W.S. D1.1 (American Welding Society)
e Normas de materiales ASTM 5402-93 SSPC-SP 7 / NACE 4

CONDICIONES COMERCIALES

e Eltiempo de ejecucion se toma una vez tramitado el perfeccionamiento del contrato, la
constitucion de pdlizas y definicién del anticipo.

PROPUESTA ECONOMICA

ESTRUCTURA METALICA PARAVIADUCTOS CALUCAIMA IBAGUE TOLIMA

DESCRIPCION up VLR UNIT CANTIDAD VLR TOTAL

CERCHAS EN ESTRUCTURAS METALICAS EN ANGULO
ESTRUCTURAL A572 GR 50 INCLUYE RECUBRIMIENTO EN
ANTICORROSIVO 2MILS Y ESMALTE 2 MILS PARA LONGITUD
CERCHAS 21.1Y 12.7 MT

KG $ 14.200,0 4.236,85 $ 60.163.270

$ 60163270

VALOR TOTAL PROPUESTA

: NOTAS ACLARATORIAS
*NOTA 1: LA PROPUESTA PRESENTADA CONTIENE LOS COSTOS INDIRECTQOS DE A.LLU

*NOTA 2: EN CASO DE ACURDO FINAL, EL CONTRATO SE CELEBRA MEDIANTE PRECIOS UNITARIOS SUSTENTADOS POR PLANOS DE TALLER Y
JUSTIFICACION TECNICA CORRESPONDIENTE PREVIA APROBACION DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION TECNICA PARA DEL AJUSTE DEFINITIVO AL
VALOR DEL CONTRATO.

*NOTA 3: EL PESO DEFINITIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EJECUTADAS RESULTARA DE LOS PLANOS DE TALLER PRESENTADOS Y APROBADOS
POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO




INGENIERIA Y PROYECTOS CV

TIEMPO DE EJECUCION

Abastecimiento, fabricacion y traslado inicial al proyecto: 15 dias
Izaje, montaje y entrega: 5 dias

FORMA DE PAGO

Anticipo para fabricacién: Un 50% una vez realizado el proceso de pdlizas el
perfeccionamiento y legalizacién del presente contrato.

Pago parcial 1: Un 50% del peso de acuerdo con las piezas puestas en sitio, en cortes parciales
de obra cada 15 dias calendario.

/

/CCGAGB \Q\WQ %—

ARLOS ALFREDO VALENCIA ALVAREZ
NIT. 1.110.523.141-5
REPRESENTANTE LEGAL




CONSTRUMETALES DEL TOLIMA

Ibagué, 04 de noviembre de 2022

Sefores

Consorcio Redes Hidraulicas 2021
Hernando Sanabria

Ingeniero

Asunto: COTIZACION ESTRUCTURA METALICA - VIADUCTO CALUCAIMA

Cordial saludo,

Respetado Ingeniero Hernando Sanabria. Es de nuestro interés presentar la siguiente cotizacion.

VALOR DE LA OFERTA
ESTRUCTURA METALICA
CALUCAIMA
DESCRIPCION CANTIDAD PESO Und.Kg VR UNITARIO TOTAL
1 CERCHA DE 21.1 METROS EN ANGULO ESTRUCTURAL A 572 G50, ANTICORROSIVO 2 1 | 258937 $ 16,700 $ 43,242,479
MILLS Y ESMALTE 2 MILLS ‘ i !
CERCHA DE 12,7 METROS EN ANGULO ESTRUCTURAL A 572 G50, ANTICORROSIVO 2 i
i A i b
2 MILLS Y ESMALTE 2 MILLS i E 1647.48 § 16,700 $ 27,512,916
e | o R $70,755395
NOTAS ACLARATORIAS

*NOTA 1: LA PROPUESTA PRESENTADA CONTIENE LOS COSTOS INDIRECTOS DE A.I.U

*NOTA 2: EN CASO DE ACURDO FINAL, EL CONTRATO SE CELEBRA MEDIANTE PRECIOS UNITARIOS
SUSTENTADOS POR PLANOS DE TALLER Y JUSTIFICACION TECNICA CORRESPONDIENTE PREVIA
APROBACION DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION TECNICA PARA DEL AJUSTE DEFINITIVO AL VALOR DEL
CONTRATO.

*NOTA 3: EL PESO DEFINITIVO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EJECUTADAS RESULTARA DE LOS PLANOS
DE TALLER PRESENTADOS Y APROBADOS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO



CONSTRUMETALES DEL TOLIMA

EJECUCION
Abastecimiento, fabricacién y traslado al proyecto: 15 dias
Izaje, montaje y entrega: 5 dias

Forma de pago:

Anticipo para fabricacién: 50% una vez realizado la legalizacién del presente contrato.

Pago parcial 1: 30% una vez fabricados los elementos estructurales tipo cerchas, en cantidad y
especificacion establecidos en los disefios, dispuestos para iniciar el montaje.

Pago parcial 2: 20% una vez finalizada la instalacién contratada.

Cordialmente:

PATRICIA SUAREZ RODRIGUEZ

FIRMA
PATRICIA SUAREZ RODRIGUEZ

CONSTRUMETALES DEL TOLIMA
NIT 59.835.899-2




WILLINTECH S.A.S NIT 901.304.555-1

Ibagué, 31 deoctubre de 2022

Sefores
Consorcio Redes Hidraulicas 2021
ING. Hernando Sanabria

Asunto: PROPUESTA COMERCIAL ESTRUCTURA METALICA — VIADUCTO CALUCAIMA
Reciba un cordial saludo,

WILINTECH S.A.S. en demostracion del interés y plena disposicién para trabajar con ustedes en el
proyecto de VIADUCTO CALUCAIMA, presenta el siguiente documento que plantea propuesta
econdmica y de trabajo para la ejecucién del suministro de materiales, elementos y componentes
metalicos, izaje e instalacién acorde con los disefios estructurales, planos y especificaciones técnicas
establecidas.

ALCANCE DEL TRABAJO
® Suministro de acero estructural para la fabricacién
® Suministro de consumibles.
® Recubrimiento de superficies de acuerdo con especificaciones.
® lzajey ensamblaje de |a estructura
® Dossier de calidad de insumos y materiales

ACTIVIDADES NO INCLUIDAS

e Obracivil
e Demoliciones o similares.
e Tramites de licencias o permisos

NORMAS UTILIZADAS

e Codigo de soldadura A.W.S. D1.1 (American Welding Society)
e Normas de materiales ASTM 5402-93 SSPC-SP 7 /NACE 4

CONTROL DE CALIDAD

Control dimensional de acuerdo con los planos aprobados por el cliente
Materiales debidamente certificados (M.T.R)

Procedimientos y calificacién de soldadores.

Ensayos no destructivos de acuerdo con cddigo



WILLINTECH S.A.S NIT 901.304,555-1

D

YR
i "

VALOR DE LA OFERTA

CERCHA METALICA CALUCAIMA

DESCRIPCION CANTIDAD PESO Und.Kg ' VR UNITARIQ TOTAL

CERCHA DE 21.1 METROS EN ANGULO ESTRUCTURAL A 572 G50, ANTICORROSIVO 2 | |
1 ; | 170,
1 MILLS Y ESMALTE 2 MILLS 258937 $ 15,900 | $ 41,170,983

CERCHA DE 12.7 METROS EN ANGULO ESTRUCTURAL A 572 G50, ANTICORROSIVO 2
47.4 4
2 MILLS Y ESMALTE 2 MILLS 1 : 164748, |3 153004 Bi2G 154052

$ 67,365,915

Nota: La cuantificacién incluye elementos de cercha, anclajes, soldadura y desperdicio en pesoy VR.
Unitario.

PROYECCION
Abastecimiento, fabricacién y traslado al proyecto: 10 dias

Izaje, montaje y entrega: 3 dias
Forma de pago:

Anticipo para fabricacién: 30% una vez realizado |a legalizacion del presente contrato.

Pago parcial 1: 30% una vez fabricados los elementos estructurales tipo cerchas, en cantidad y
especificacién establecidos en los disefios, dispuestos para iniciar el montaje.

Pago parcial 2: 30% una vez finalizada la instalacién contratada.

Pago parcial 3: 10% de rete garantia por concepto de entrega y recibo a satisfaccion del contrato
y suscripcién de |a liquidacion.

Cordialmente:
w.
FIRMA i
Wilmer Andres Trujillo Becerra

R/L WILINTECH SAS
NIT 901.304.555-1




