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CONTRATO DE OBRA 
 

COP-815-2022 
 
 

CONTRATISTA PAVIMENTOS TECNICOS SAS 

OBJETO  INV- 078 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O 
PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY. 
 

VALOR  QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECISÉIS 
PESOS M/CORRIENTE ($ 596.652.016,00). 
 

PLAZO  CINCO (5) MESES  
 
 
Entre los suscritos, YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.026.269.831 expedida en la ciudad de Bogotá, en su calidad de Alcaldesa Local y 
Representante Legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, nombrada mediante 
Decreto No. 107 del 8 de abril de 2020 y acta de posesión No. 109 del 17 de abril de 2020, con 
efectividad a partir de la misma fecha, suscribe el presente contrato de obra pública, en ejercicio de 
la delegación en materia contractual efectuada mediante el Decreto Distrital No. 374 del 21 de junio 
de 2019 por medio del cual se delega en los Alcaldes Locales la facultad para contratar, ordenar los 
gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, Decreto Ley 1421 de 
1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y el Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este 
documento se designa como el FONDO de una parte, y por la otra, JULIAN ANDRES SANTANA 
LEON, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
79.683.679 expedida en Bogotá, quien actúa en representación de PAVIMENTOS TECNICOS SAS 
con NIT. 800.185.572-7, y que para todos los efectos legales se denominará EL CONTRATISTA, 
quien declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la ley, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, por lo cual se hace necesario establecer el 
procedimiento que haga transparente y eficiente la ejecución de los recursos asignados al Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy. 2) Que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., a través del Decreto Distrital 
374 de 2019, delegó en los Alcaldes Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos 
con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura 
establecida en el Plan de Desarrollo Local.  3) Que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, 
adelantó el proceso de Selección No. FDLK-LP-18-2022 con el objeto de: INV- 078 EJECUTAR A 
MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O 
PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 4)  Que en 
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cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 
Nacional 1082 de 2015, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, publicó en el portal de 
contratación SECOP II los documentos precontractuales del proceso de Selección No. LP-17-2022, 
durante los días señalados en el cronograma. 5) Que de acuerdo con lo dispuesto el numeral 1 del 
Art. 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de enero 
de 2022 “Por medio de la cual se fijan las cuantías de la contratación de la Alcaldía Local de 
Kennedy”, la contratación a celebrarse debe someterse al proceso de licitación pública. 6) Que, las 
observaciones al pliego de condiciones fueron recibidas, resueltas y fijadas en la página de 
contratación SECOP II en la forma prevista por el proyecto de pliego de condiciones y la Ley. 7) Que, 
el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para respaldar este proceso, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 1583 de fecha 3 de noviembre de 2022, con cargo al 
proyecto 2118 “KENNEDY CON MEJOR MOVILIDAD.”. 8) Que mediante Resolución No. 691 del 
dieciocho (18) de noviembre de 2022, la Administración Local de Kennedy, ordenó la apertura del 
proceso de Selección No. FDLK-LP-18-2022. 9) Que de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 se elaboraron y publicaron en el SECOP II los estudios 
previos, análisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones, pliego de 
condiciones definitivo, respuestas a las observaciones y preguntas formuladas por los interesados y 
los diferentes documentos del proceso. 10) Que en cumplimiento del cronograma del proceso, el 
treinta (30) de noviembre de 2022, a las 10:00 a.m, se realizó el cierre del proceso, presentándose 
dos (2) propuestas tal y como consta en la lista de ofertas publicada en el SECOP II.  11) Que el 
comité evaluador designado elaboró el informe de evaluación, el cual fue publicado en el SECOP II 
durante el término comprendido entre el día 6 de diciembre de 2022 al 13 de diciembre de 2022. 12) 
Que vencido el término señalado con antelación, se recibieron las observaciones de los proponentes, 
para lo cual se procedió a la respectiva verificación y evaluación. 13) Que el día quince (15) de 
diciembre de 2022, fue publicado en el SECOP II el informe definitivo de evaluación de las Ofertas. 
14) Que conforme a los resultados de la audiencia de adjudicación realizada el 16 de diciembre de 
2022, el Comité Evaluador recomendó a la  Alcaldesa Local de Kennedy adjudicar el proceso de 
selección mediante licitación pública No. LP-18-2022, al proponente PAVIMENTOS TECNICOS 
SAS, sociedad identificada con NIT 800185572-7, representada legalmente por el señor JULIAN 
ANDRES SANTANA LEON, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.683.679 de BOGOTÁ, 
por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL DIECISÉIS PESOS M/CORRIENTE ($ 596.652.016,00), incluyendo IVA e impuestos locales y 
nacionales. 15) Que la Alcaldesa Local de Kennedy, acogió la recomendación del comité evaluador, 
en razón del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley y en el 
respectivo Pliego de Condiciones, con el fin de adjudicar el proceso de Selección No. FDLK-LP-18-
2022, al oferente PAVIMENTOS TECNICOS SAS por cumplir con los aspectos técnicos, jurídicos y 
financieros establecidos en el pliego de condiciones y por ser la oferta más favorable para la entidad 
conforme lo señalado en la ley y en el pliego de condiciones. 16) Que por lo anterior, las partes 
acordamos celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y las normas que 
las reglamenten, modifiquen o adicionen y por las leyes civiles y comerciales que rigen la materia y 
por las siguientes: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
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son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: INV- 078 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE 
AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación NoFDLK-LP-18-
2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará a partir del cumplimiento 
de los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato. El plazo para el contrato de obra es de 
CINCO (05) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el 
Pliego de Condiciones, los cuales de discriminan así: 
 
Dos (02) mes para actividades previas de diagnóstico y gestión de permisos y tres (3) meses para 
actividades de Obra: 
 

ACTIVIDADES BÁSICAS 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 

Previas: 
➢ Visitas de campo 

➢ Análisis de los pre diagnósticos. 

➢ Elaboración de diagnósticos definitivos 

➢ Elaboración de alcance y presupuestos 

definidos. 

➢ Elaboración de cronogramas 
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➢ Elaboración PMT y obtención de la 

aprobación. 

➢ Elaboración de otros estudios. 

➢ Gestión de otros permisos. 

Etapa de Obra: 
➢ Cumplimiento de las obligaciones 

contractuales para el inicio de obra. 

➢ Disponibilidad de personal en obra. 

➢ Disponibilidad de Materiales en obra. 

➢ Inicio y desarrollo de las obras de 

conservación de acuerdo al cronograma 

aprobado. 

➢ Las demás que haya lugar en el marco de 

los resultados de la etapa anterior. 

    

 

 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DIECISÉIS PESOS M/CORRIENTE ($ 596.652.016,00), equivalentes a 
596.65 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2022). El valor del contrato incluye todos los 
costos, gastos, garantías, descuentos, tributos (impuestos, contribuciones y tasas) y estampillas y 
demás costos directos e indirectos que se causen o se generen con ocasión de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
El presupuesto oficial se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 
1583 del 3 de noviembre de 2022 y con cargo a los rubros señalados a continuación: 
 

CDP No y fecha Rubros Valor 

CDP 1583 del 03/11/2022, 
rubro: 
O23011604490000002118 

 
Kennedy con mejor movilidad 

 
$  596.652.016 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así: 
 
La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así: 
 

1. Un noventa por ciento (90%) del valor del contrato se pagará en actas parciales de obra 
realmente ejecutadas y el diez por ciento (10 %) restante se pagará una vez suscrita el acta 
de entrega y recibo a satisfacción de las obras y el acta de liquidación, de acuerdo con los 
precios unitarios de la oferta. 

 
2. El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los 

precios unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más 
el AIU ofertado por el proponente. 

 
3. El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada 

uno de los componentes ambiental, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades 
ejecutadas en el periodo y conforme los costos más AIU especificados en el Formulario 1 y 
los Anexos de presupuesto. 

 
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

5. En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista Anticipo y/o 
pago anticipado. 

 
Previa presentación de los siguientes documentos: 
 

1. Informe de actividades debidamente firmado por el interventor de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista 

2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor del 
contrato. 

3. Acta de corte del periodo facturado. 
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas 
naturales 

6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas 

 
Nota: De conformidad con el artículo 4° de la ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 Estatuto Tributario 
“para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por 
cuantía individual y superior a 3.500 UVT, los pertenecientes al régimen simplificado deberán 
inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que 
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deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también 
será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 
UVT.” Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o 
quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los 
requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
para cada pago." 

REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 

Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas: 

1. Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC). 
 

2. El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, la 
factura de venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente 
diligenciados, de manera que la entidad pueda garantizar los giros según lo programado en 
el PAC, teniendo en cuenta que los recursos que no se ejecuten dentro del mes específico 
para el cual estaban programados serán trasladados automáticamente al PAC no ejecutado, 
ocasionando que los mismos sólo puedan ser girados hasta el mes de diciembre de la 
correspondiente vigencia. 
 

3. La factura deberá cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si éste aplica para cada pago. 

 
4. Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de 

los documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado 
el último de los documentos exigidos en el contrato o por el interventor, previa programación 
y disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza, así como tampoco podrá ser usado como argumento 
para justificar retrasos en el cronograma de la obra. La Entidad no se hace responsable por 
las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 

5. Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 

➢ Informe mensual de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la 

interventoría. 

➢ Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy en original 

➢ Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor. 

➢ Informe SISOMA, suscrito por el Contratista y aprobado por la interventoría. 

➢ Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del 

corte, expedido por el interventor del contrato. 
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➢ Resumen presupuestal de cada CIV (Puente) intervenido y cobrado en el acta. 

➢ Relación del presupuesto acumulado, por cada CIV (puente), desde el inicio de la 

obra hasta la fecha de cobro del acta correspondiente. 

➢ Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del 

contrato. Consignación de rendimientos financieros. 

➢ Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos 

profesionales y parafiscales. Para este requisito se observarán las siguientes reglas: 

Si el contratista es Persona Jurídica debe allegar Certificación suscrita por el 

representante legal o revisor fiscal (según aplique), que acredite el cumplimiento del 

pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a Parafiscales de los 

últimos seis (6) meses o en su defecto del periodo concerniente desde el último 

certificado allegado con el anterior pago, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. Si es persona Natural 

debe allegar planilla donde acredite el pago de Seguridad Social del mes facturado. 

Frente a este tema deberá tener en cuenta, que el pago deberá efectuarse sobre el 

ingreso base de cotización, el cual corresponderá al 40% del valor del mes facturado. 

El mismo no será inferior a un salario mínimo mensual vigente ni superior a 

veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de ser un contratista 

plural, se exigirá a cada integrante la acreditación correspondiente según su 

naturaleza. 

➢ Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el 

soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos profesionales, así como el pago de la nómina y aportes 

parafiscales de todo el personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 

182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 

797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas sin perjuicio de las 

sanciones contractuales a que haya lugar por incumplimiento de la obligación 

contractual de pagos y afiliaciones del personal vinculado para la ejecución del 

contrato. 

➢ Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, copia del Certificado de Registro Presupuestal, Copia del Contrato y 

copia del RUT. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 

establecidas en los documentos del proceso, el Contratista se obliga a: 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato. 
 

2. Entregar a la interventoría los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre 
las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, cuando sea requerido. 

 
3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 
o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 
relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del 
contrato.  

 
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la 
Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

 
6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección 

de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso 
de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos 
en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el 
caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

 
7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de 

seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la 
planilla correspondiente al interventor del contrato para cada pago. 

 
8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita 

por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

 
9. Vincular y mantener mínimo el 9,3% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 

del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del 
contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, 
garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales 
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o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con 
alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

 
10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el 

Revisor Fiscal, mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 9,3% (Según los porcentajes que establece 
el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad 
económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado 
de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado 
presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  
 

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente 
contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”.  

 
12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 

excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 
001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el 
Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las 
personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de 
la ciudad”. 
 

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías 
constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse 
modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su 
vigencia o monto. 
 

14. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

15. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

 
17. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 

18. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

 
19. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
 
 

20. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
  

21. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
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22. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
 

23. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

 
24. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
 

25. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

 
26. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 

de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

 
27. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 

28. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

 
29. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 

a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes 
a suscripción del acta de inicio. 

 
30. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 
 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación, cumpliendo el cronograma 
aprobado, sin permitir retrasos que alteren el avance. 

 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad. 

 

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

 

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

 

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

 
10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial. 

 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
 

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas 
 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

 
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

 
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los ocho (8) días   
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
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17. Incorporar como mínimo el CUARENTA (40%) PORCIENTO de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

 
18. El contratista declara y acepta que los pre diagnósticos entregados por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones 
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el documento 
entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la entrega del diagnóstico 
definitivo, así como el alcance presupuestal ajustado, en el plazo definido para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
19. Facilitar a la Interventoría todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo 

ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la Guía verde 
de Secretaría Distrital de Gobierno y las fichas ambientales del manual de compras 
públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
20. Responder las solicitudes y peticiones del interventor y de la entidad contratante dentro 

del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, 
contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

 
21. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del 

contrato, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en 
ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

 
22. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde 

ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; 
efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, 
especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones 
atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del 
contrato. 

 
23. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o 

financiero del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la 
respectiva recomendación financiera y/o técnica y/o legal al FONDO. 
 

24. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 
 

25. Presentar mensualmente la cuenta de cobro del periodo ejecutado con los respectivos 
informes y soportes de ejecución, para garantizar la ejecución financiera del contrato. 
 

26. Cumplir el cronograma de ejecución de obra aprobado por la interventoría. 
 

27. Participar a las capacitaciones que sean convocados, las cuales estén directamente 
relacionas al Manual de contratación (GCOGCI-M003), Manual de supervisión e 
interventoría (GCO-GCI-M004) y Manual de buenas prácticas en la actividad contractual 
(GCO-GCI-M005).  
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28. Se debe entregar el balance financiero final y sus respectivos soportes ocho (8) días 
hábiles antes de fecha de finalización del contrato de obra.  
 

29. Se deberá realizar 3 reuniones para realizar seguimiento a la matriz de riesgos, ejecución 
financiera, seguimiento a las actividades de obra e identificar posibles amenazas o 
riesgos que se puedan o se estén presentando. Estas reuniones se deben realizar en las 
siguientes etapas: 1ra se llevará a cabo en una semana antes de la finalización de la 
primera etapa, 2da se llevará a cabo en el punto medio del tiempo de ejecución de obra 
y la 3ra se llevará a cabo un mes antes a la terminación de los contratos. 

 
30. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren 
presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 
llegaren a presentarse. 

 
Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:  
 
Serán de cargo del CONTRATISTA:  
 
1. La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de 

todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos 
necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las 
normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.  
 

2. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 
509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional 
de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de 
construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo 
pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y 
mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los 
documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los 
servicios de disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran 
inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de 
Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 
de 2004 del IDU.  
 

3. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente 
se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el 
presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio 
adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.  
 

4. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los 
insumos de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los 
respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez 
iniciada la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada 
vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de 
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tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo de 
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones. 
 

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de 
las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se 
requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de 
iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por la interventoría y el FONDO.  
 

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y 
salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar 
todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los 
lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente 
mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  
 

7. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de 
vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y 
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias 
para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así 
como de la adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento 
de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos 
necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato.  
 

8. El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de 
Obra, pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e 
impuestos de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la 
permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad 
industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas 
implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro 
por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos.  
 

9. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato de acuerdo a 
los lineamientos del Decreto Distrital No. 332 de 2020 y Circular 0013 del 15 de abril de 
2021 de la Secretaria de la Mujer. 
 

10. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 

Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales:  
El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a 
lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal 
cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema 
de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a 
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ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser 
verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales El contratista deberá realizar el 
pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del 
contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al interventor del contrato para cada 
pago. 
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de 
Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada 
pago derivado del presente contrato. 

 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y 
desvíos: 
1. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se 

encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo 
de Tránsito aprobado por la Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la 
materia. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones 
pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  
 

2. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y 
cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin 
perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  
 

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de 
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones. 
 

4. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 

Obligaciones en materia ambiental y social y en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional, así como elementos incluidos en los protocolos de Bioseguridad: 

 
1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el 

cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 
Construcción” de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el 
propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de 
buenas prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo 
técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.  
 

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud 
ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de acuerdo a lo 
establecido en el anexo técnico.  
 

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y 
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Peligrosos”.  
 

4. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando 
genere más de 10 Kg mes.  
 

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 
2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición en el Distrito Capital”; Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y 
adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía para la elaboración del Plan de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. Para lo cual el contratista 
deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o la 
interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la 
Secretaria Distrital de Ambiente.  
 

6. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión 
y presentar los reportes mensuales a la interventoría.  
 

7. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo 
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales 
ocasionados por el proyecto.  
 

8. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en 
los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.  
 

9. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar 
durante el desarrollo y vigencia del contrato. 

 
Obligaciones en materia de documentos:  

 
1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los 

documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: 
Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis 
del A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan de manejo 
ambiental (PIPMA).  
 

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros 
generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material 
dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación 
topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, 
mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá 
cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.  
 

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de 
ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo 
técnico, el FONDO y la interventoría.  
 

4. Elaborar y entregar las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con 
tapa dura y con sus páginas foliadas.  
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5. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial (puente) si no cuenta 
con la aprobación de los estudios por parte de la interventoría.  
 

6. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones en materia de aspectos financieros y administrativos.  
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones 
del contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al 
contratista de obra. Obligaciones Adicionales: 
1. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 

responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la 
Propuesta presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, 
manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.  
 

2. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño 
de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones 
penales a que hubiere lugar.  Cuando por causas no imputables al contratista, la obra 
real no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de 
Obra (PDT- cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hará con base en el 
valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes 
calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, 
según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. Para cambios de vigencia 
originados en prorrogas o suspensiones imputables al contratista no habrá lugar a tales 
ajustes, debiendo el contratista asumir los posibles sobrecostos, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas por el Fondo de Desarrollo Local para este tipo de situaciones.  
 

3. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el 
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  
 

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 
 

5. Para cambios de vigencia originados en prorrogas o suspensiones imputables al 
contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el contratista asumir los posibles 
sobrecostos, sin perjuicio de las sanciones establecidas por el Fondo de Desarrollo Local 
para este tipo de situaciones. 
 

6. Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, los 
requerimientos técnicos solicitados, así como las actividades aquí mencionadas. 
 

7. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de 
condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido, disponiendo los 
recursos necesarios para ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del FONDO. 
 

8. Haber visitado por cuenta y riesgo los distintos puentes y escenarios (sitio de ejecución 
de las obras). No será argumento para alegar el desconocimiento de las condiciones de 
los sitios, para la presentación de la oferta. 
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9. El contratista se compromete a contar en los diferentes frentes de trabajo con la bitácora 
donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 
 

10. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del 
interventor del contrato. 
 

11. Mantener la maquinaria y los equipos con las condiciones, características y porcentajes 
exigidos en el anexo técnico y estudios previos. 

 
12. Ejecutar las obras y actividades objeto de este contrato a los precios y condiciones 

señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su 
expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 

 
13. Presentar un cronograma de trabajo: El proponente al que le sea adjudicada la presente 

Licitación Pública, deberá presentar una programación de las actividades rutinarias y 
correctivas a desarrollar en los dos puentes objeto de este contrato. El Cronograma de 
trabajo deberá ser entregado al interventor del contrato en original y en medio magnético, 
al cual se le realizarán ajustes en los respectivos comités de obra. 

 
14. Coordinar con el interventor del contrato las visitas y transporte a los puentes objeto del 

contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, el recibo parcial y 
final de los trabajos ejecutados. 

 
15. Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, o a los funcionarios del FDLK 

debidamente autorizados. 
 
16. Disponer del personal técnico requerido para desarrollar cada una de las diferentes 

actividades que involucre el contrato. 
 
17. Contar con el transporte, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, 

equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del 
objeto contractual, así como su almacenamiento y custodia. 

 
18. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el 

desarrollo del presente contrato. 
 
19. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la 

ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
 
20. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 

procedimientos adecuados de obra y de conservación, para lo cual debe prever y evitar 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 

 
21. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 

aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes. 
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22. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
 
23. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando 

se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
 
24. Responder frente al FDLK y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la 

ejecución del presente contrato. 
 
25. Suministrar y colocar la valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo 

con el número, tamaño y diseño que le indique el interventor en cada frente de trabajo. 
Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será 
responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión 
en el cumplimiento de esta obligación. 

 
26. Presentar informes y novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias 

al interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se 
obliga a entregar un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento 
del contrato. 

 
27. Durante la ejecución del contrato se pueden presentar trabajos de mantenimiento y/o 

reparaciones con ítems no contemplados en los anexos, para lo cual el contratista según 
los precios del mercado presentará al interventor del contrato el correspondiente análisis 
de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento y/o reparaciones 
soportadas con cotizaciones de los materiales, de acuerdo a los precios referencia más 
actualizados del IDU. El interventor revisará, evaluará y si es conveniente dará la orden 
al contratista, previa aprobación del interventor, para ejecutarlas. 

 
28. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación 

pública a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento 
previo y escrito del FDLK, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 

 
29. El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo 

exigido en los presentes pliegos de condiciones. 
 

30. Constituir las garantías que se exija en el contrato. 
 

31. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato 
 

32. Cumplir con los procesos y procedimientos indicados en el manual de Interventoría. 
 

33. Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC. 
 

34. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios 
para el desarrollo del contrato proyectados por la interventoría. 
 

35. Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por 
parte del interventor y/o supervisor, FDLK o comunidad se originen dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos 
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36. El contratista deberá presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá 

aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos 
y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las 
actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las 
especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones. 
 

37. El contratista deberá presentar un programa de manejo ambiental y de manejo social, los 
cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales de 
las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos. 
 

38. Velar por que el FDLK se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras 
personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se 
hayan requeridas para la ejecución del contrato. 
 

39. Asistir a las reuniones con la comunidad o administradores a las que el interventor y/o 
supervisor del contrato los cite. 
 

40. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor y/o 
supervisor delegado por el FDLK realicen las autoridades locales. 
 

41. Cumplir con los procesos y procedimientos indicados en el manual de Interventoría. 
 

42. Elaborar un plan de calidad para el contrato considerando la etapa de actividades previas 
y la de obra, acompañado de un cronograma de implementación, el cual debe incluir 
mínimo  para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento 
de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto 
o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación. 
 

43. Los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, serán 
pagados y presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hacen 
parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato. 

 
44. EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o 

adiciones del contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas 
imputables al contratista de obra.  
 

45. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la 
Propuesta presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, 
manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección. 
 

46. Verificar las cantidades de obra reales a ejecutar en el contrato y presupuestar 
nuevamente el contrato. 
 

47. Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato 
 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Verificar a través del interventor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar del personal 
vinculado al contrato (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 
normatividad vigente. 

5. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 

condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

8. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al FDLK, frente a 
cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o 
perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del FDLK o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o 
indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o 
subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: 
En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el FDLK y que sean responsabilidad 
del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, este será notificado, obligándose a 
mantener indemne al FONDO y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se 
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generen. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para 
ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las 
normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros o del FONDO o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas 
del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación (en caso de que aplique) de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el 
porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con las obligaciones, 
causará multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al uno (1%) del valor 
total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a un (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
  
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el (40%)  de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
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día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimo diario 
legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 

las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy] identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos, 

Vigencia y 

Valores 

asegurados 

Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento 
general del 
contrato y el 
pago de multas 
y la cláusula 

Hasta la liquidación 
del contrato, el cual 
no podrá ser inferior a 
seis (6) meses. 

Por el 30% del valor de contrato 
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penal 
pecuniaria que 
se le imponga 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales 
legales e 
indemnizacion
es laborales del 
personal que el 
contratista haya 
de utilizar en el 
territorio 
nacional para la 
ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (03) años mas 

Por el 10% del valor de contrato 
 

Estabilidad y 
Calidad de las 
obras 
ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción. 

Cinco (05) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de recibo definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
entidad 

Por el 30% del valor de contrato 
 

 

Tomador  

1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

3. Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 

de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma. 

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año de contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
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mayor Ejemplo. Cumplimiento si el valor a asegurar es de 

$14.980.421,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 

de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 

su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años  
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras o por el término específico 
establecido para intervenciones de mantenimiento periódico o rutinario que no sean producto de un 
diagnóstico. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY identificada 

con NIT 

899.999.061-9  y el Contratista 
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Tomador 

1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

3. Para el Contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV; Basados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 – 

Numeral 4 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

KENNEDY identificada con NIT 899.999.061-9 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información necesaria 

dentro       de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores 

deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421. 

 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
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Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la 
celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato podrán acudir a los 
procedimientos de transacción o conciliación, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes 
sobre la materia. 

 

CLÁUSULA 24. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:  

En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o 
parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente 
contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será suspendido por las partes en un plazo 
igual al que duren tales circunstancias o hasta que cesen las mismas. La parte contratante que 
resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones 
contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la 
terminación de dichas condiciones. PARAGRAFO: La suspensión constará en escrito firmado entre 
las partes y se deberá realizar la respectiva modificación a la garantía que ampara el contrato, si 
hay lugar a ello. 

 

CLÁUSULA 25. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  

 

El contratista declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad 
legal para contratar con la Entidad y en particular, en las establecidas en el artículo 8° de la Ley 80 
de 1993, ni las del artículo 5º de la Ley 828 de 2003, artículo 66 de la Ley 863 de 2003, en el 
artículo 2º de la Ley 901 de 2004, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1955 de 2019. PARÁGRAFO: En 
caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la firma del presente 
contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9o. de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA 26. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA 
CORRUPCIÓN:   

El Contratista con la suscripción del contrato se compromete a: 1. Apoyar las acciones del Estado 
Colombiano y del Distrito de Bogotá para fortalecer, garantizar, preservar la transparencia y 
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combatir la Corrupción en la Contratación Pública. 2. Dar aviso inmediato a la Secretaría Distrital 
de Gobierno ó a las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa 
ó cualquier acto irregular que afecte la transparencia y la selección objetiva en los procesos de 
Contratación adelantados por la Entidad. 3. No incurrir en falsedad o adulteración de los 
documentos exigidos para cumplir con los requisitos establecidos para la celebración del contrato. 
4. No aceptar, ni ofrecer ningún tipo de favor, soborno, prebenda, halago o dádiva que tenga como 
fin el favorecimiento irregular en un proceso de contratación ó de cualquier índole en el marco de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  En caso de que el Contratista desconozca alguno 
de los compromisos señalados, La Entidad deberá: dar por terminado el contrato de manera 
anticipada, imponer las sanciones que correspondan e informar a las autoridades competentes de 
cualquier hecho irregular del que tenga conocimiento. 

 

CLÁUSULA 27. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
EN LA CONTRATACIÓN:  

 

EL CONTRATISTA se obliga con la suscripción del presente contrato, a prevenir el abuso y el acoso 
sexual y demás violencias basadas en el género, a promover su denuncia y hacer un uso no sexista 
del lenguaje escrito, visual o audiovisual, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 381 de 
2009. 

 
CLÁUSULA 28. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 29. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D.C, localidad de 
Kennedy y el domicilio contractual es Bogotá D.C.  
 

CLÁUSULA 30. ACEPTACION:  
 

El presente documento se anexa y hace parte integral del contrato electrónico y el mismo se entiende 
leído y aceptado por las partes con su firma electrónica a través de la plataforma Secop II. 

 
CLÁUSULA 31. PUBLICACIÓN: 

 
 De conformidad con el artículo 223 del Decreto Nacional 019 de 2012, el presente contrato se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 

 
CLÁUSULA 32. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
Proyectó: Elkin López – Abogado FDLK  
Revisó: Paola Otero –Contratista FDLK 
Aprobó: Mónica Hernández –Contratista FDLK 


