Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4146210
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/10/2022 6:46:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4146210
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA F
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	11/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELSA TORRES ARENALES

Número de documento 63323375

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELSA TORRES ARENALES	banco del occidente	Corriente	242-08303-8

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Elsa Torres Arenales* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2022 11:19:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 10:56:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4146210_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15/11/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/11/2022 10:40:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	-	ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10298255	Cumplimiento - Pago de salarios ⚠	Contrato de seguro	201.104.942,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10140437	Seriedad de la oferta	-	95.255.639,00 COP	-	28 días para terminar *(20/01/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4146210
Proveedor ELSA TORRES ARENALES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. El Dorado No 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4146210

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	804.419.770,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1	81101513	DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	11,00	MES		11.000.000,00	0,00	121.000.000,00

1,2	81101513	RESIDENTE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	11,00	MES	16.800.000,00	0,00	184.800.000,00
1,3	81101513	ASESOR ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	11,00	MES	2.200.000,00	0,00	24.200.000,00
1,9	81101513	ASESOR AMBIENTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	11,00	MES	5.000.000,00	0,00	55.000.000,00
1,10	81101513	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	11,00	MES	1.560.000,00	0,00	17.160.000,00
1,4	81101513	ASESOR HIDRO SANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	11,00	MES	1.560.000,00	0,00	17.160.000,00
1,5	81101513	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	11,00	MES	1.400.000,00	0,00	15.400.000,00
1,6	81101513	ASESOR JURÍDICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 5%	11,00	MES	450.000,00	0,00	4.950.000,00
2,1	81101513	INSPECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	11,00	MES	7.200.000,00	0,00	79.200.000,00
2,2	81101513	MAESTRO DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	11,00	MES	2.400.000,00	0,00	26.400.000,00
2,3	81101513	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	11,00	MES	8.800.000,00	0,00	96.800.000,00
3,1	81101513	GASTOS GENERALES, PAPELERÍA, COMPUTADORES, INFORMES, GASTOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, GASTOS IMPLEMENTACION PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11,00	MES	3.083.000,00	0,00	33.913.000,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN	128.436.770,00	0,00	128.436.770,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCIÓN No. 0303 del 25 de octubre de 2022 "Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto.pdf	RESOLUCIÓN No. 0303 del 25 de octubre de 2022 "Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto.pdf	(detalle)
CDP_PROCESO_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	CDP_PROCESO_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	(detalle)
Formato Unico de Hoja de Vida persona Natural-ETA (1).pdf	Formato Unico de Hoja de Vida persona Natural-ETA (1).pdf	(detalle)
2. RUT Y RIT.pdf	2. RUT Y RIT.pdf	(detalle)
4. CERTIFICACION BANCARIA.PDF	4. CERTIFICACION BANCARIA.PDF	(detalle)
CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL.pdf	CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
CIRCULAR_13-2021_lineamientos_complementarios_ funcionamiento_SED_presencialidadV6.pdf	CIRCULAR_13-2021_lineamientos_complementarios_ funcionamiento_SED_presencialidadV6.pdf	(detalle)
CONSULTAS_ORGANOS_CONTROL.pdf	CONSULTAS_ORGANOS_CONTROL.pdf	(detalle)
AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES.pdf	AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	804.419.770
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	804.419.770

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010008	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2409	CDP	No validado	10.520.447.282 COP	804.419.770 COP	O2-30-11-601-1300-0000-7638	Editar

Saldo de CDP 10.520.447.282 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 804.419.770 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5148	Presupuestal (CDP)	-	No validado	804.419.770 COP	804.419.770 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 804.419.770 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 804.419.770 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -