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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

  
1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 

 

TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO QUE SE INCLUYÓ EN 
EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 

«MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA 
CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA 
CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR» 

 
2. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

FUNCIONARIO QUE 
DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO: 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: TIPO DE CONTRATO: 

JAVIER ENRIQUE AYOLA 
AYOLA 

SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA 

OBRA PÚBLICA 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado de las 
mismas, encontrándose por momentos intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro 
de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción con deficiencias técnicas y vehículos 
que transitan excediendo la carga permitida para dicho corredor. Las escorrentías causan inundaciones en las 
calles, afectando el tránsito vehicular y peatonal. Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, 
ocasionando disminución del acceso a los productos en los sectores afectados. Así como también, congestión 
vial y daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de 
movilización y operación de los vehículos.  
 
Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable de la Calle 39 del barrio 
Fredonia y del distrito de Cartagena de Indias. El transporte informal e ilegal se ha incrementado al igual que 
realizar trasbordos para que pasajeros y cargas lleguen a su destino final en la calle 39 de Fredonia. 
 
Por esta razón, el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, estructuró el proyecto de inversión denominado 
«MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA 
CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR», con el fin de propender por obras que apalanquen la resiliencia de las poblaciones, y su adaptación 
al cambio climático. 

En ese orden de ideas, el Secretario de Despacho, adscrito a la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación 
Bolívar,  atendiendo a sus funciones, adelantó todos los trámites, actuaciones para la gestión de inversión, 
estudios, presupuesto y diseños tendientes a la maduración del proyecto y la elaboración de los documentos 
previos cuyo propósito es satisfacer la necesidad de contratar la: «MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO 
DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR». Una vez agotada la fase anterior, el precitado 
funcionario determinó los requisitos habilitantes y de ponderación de carácter jurídico, técnico y financiero que 
se consignan en este estudio previo y que se han de consignar en los pliego de condiciones, con los cuales se 
da inicio a la convocatoria pública que permite la escogencia del contratista una vez se concluya el proceso de 
selección. 

4. OBJETO Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 

OBJETO A CONTRATAR: «MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA 
INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 
 
4.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

721411 Servicios de pavimentación y superficie de Edificios de Infraestructura 
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4.2. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El objeto contractual está 

comprendido por las actividades que a continuación se listan: 
 

Nº ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

PRELIMINARES           

1     PRE-01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO m2 2.392,74 

2     PRE-02 DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y ANDENES m2 581,08 

3     PRE-03 DEMOLICION DE TERRAZAS m2 430,36 

4     PRE-04 CERRAMIENTO EN LONA VERDE  ml 697,64 

Subtotal           

EXPLANACIONES,AFIRMADOS, BASES Y RELLENOS       

5 210.2.2 210-13   EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIA COMÚN  
(CALZADA) 

m3 212,95 

6 600-13 600-13   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (ANDENES) m3 34,18 

7 310,1 310-13   CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 2.392,74 

8 900,2 900-07   CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
MATERIAL SOBRANTE EN EL SITIO, AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL PERTINENTE 

m3 50,41 

9 230,2 230-13   MEJORAMIENTO DE SUELO CON RELLENO DE MATERIAL 
SELECCIONADO 

m3 16,00 

10 320,1 320-13   BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M m3 362,32 

11 610.1-P 610-13   BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M PARA ANDENES m3 136,73 

12 231-13     GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE 
SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES 

m2 1.709,10 

Subtotal           

PAVIMENTO           

13 500-13 500-13   Concreto hidráulico para losas de pavimento m.r.= (40 kg/cm2). 
incluye formaleta, vibrado, texturizado, curado y demás 
actividades para su correcta colocación e=0,20m 

m3 362,32 

14 PARTICULAR   PARTICULAR Adecuación de cámaras de inspección (manholes) en concreto 
de 3000 PSI 

und 5,00 

Subtotal 
     

  

ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS       

15 PARTICULAR   PARTICULAR ANDENES (e=0,1) EN CONCRETO f'c=3000psi a la compresión m2 803,64 

16 PARTICULAR   PARTICULAR SARDINEL EN CONCRETO ESPESOR 0,15m; INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 
(EXCAVACIONES) 

ml 683,64 

17 PARTICULAR   PARTICULAR LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO - CRUCES 
PEATONALES 

ml 35,00 

18 PARTICULAR   PARTICULAR RECONSTRUCCIO DE TERAZAS. (INCLUYE REJAS, PISOS Y 
DEMAS ELEMENTOS PARA ACEPTACION DE LA 
COMUNIDAD) 

m2 430,36 

Subtotal           

REDES           

19 PARTICULAR   PARTICULAR NIVELACION, REUBICACION Y RECONSTRUCCIÓN DE 
REGISTROS SANITARIOS DOMICILIARIOS 

und 85,00 

20 PARTICULAR   PARTICULAR INSPECCIÓN Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

und 85,00 

Subtotal 
     

  

SEÑALIZACION VIAL Y COMPLEMENTARIOS       

21 710.13 710.13   LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO  ml 1.025,00 

22 710,1 710.13   SEÑALIZACIÓN VERTICAL und 2,00 

23 PARTICULAR   PARTICULAR LIMPIEZA GENERAL m2 2.392,74 

Subtotal           

OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE EROSION       

24 PARTICULAR   PARTICULAR CONCRETO DE 28MPa (f´c = 4,000 PSI) ELABORADO EN 
OBRA, PARA CANAL  DE  AGUAS LLUVIAS SEGÚN PLANOS 
DE DISEÑO, INCLUYE  EXCAVACION REFUERZO FIGURADO 
Y ARMADO 

ml 30,71 

25 PARTICULAR   PARTICULAR ESTABILIZACIÓN DE LADERAS CON PIEDRA ROCA 
CALIZA(RAJON) PARA PROTECCION DE LADERAS. 

m2 374,10 

 
4.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AL PROCESO 
 
Hacen parte integral del presente documento, todos los documentos técnicos anexos, dentro de los que se 
encuentran los estudios y diseños que en la fase de maduración del proyecto permitieron establecer la viabilidad 
del mismo y su impacto social, económico y ambiental. 
 
4.4. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS: 
 
Se deja constancia que el proyecto para la «MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 
HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR», obtuvo las autorizaciones del caso. 
 
4.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
4.5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a:  
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1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 

quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento 
(30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio 
del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad. 
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los TRES (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato.  

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente 
y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

19. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

 
4.5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.   
 
A. CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a:  
 
1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la obra y tomar los 

correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas.  
2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de Seguridad 

Social.  
4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las obligaciones 

parafiscales.  
5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.  
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá cumplir sus obligaciones 

frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, 
Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como requisito para el(los) pago(s) del presente 
contrato.  

7. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje no inferior 
al 15% del total del personal del contratista de obra, destinado a la ejecución del contrato. En todo caso 
deberá cumplir con las siguientes condiciones: i. En todo caso 5% de la mano de obra no calificada de la 
región, destinada a la ejecución del contrato, serán mujeres; ii. En todo caso 5% de la mano de obra no 
calificada, destinada a la ejecución del contrato serán jóvenes de la región, entre 18 y 28 años, priorizados 
a aquellos que no tienen experiencia relacionada con la labor a contratar; iii. En todo caso 5% de la mano 
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de obra no calificada, destinada a la ejecución del contrato, serán personas adultas de la región, mayores 
de 29 años.  
PARÁGRAFO: El Contratista procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan 
lograr el aprendizaje de la labor a realizar, y de esta manera lograr calificar al personal los en el oficio en 
cuestión.  

8. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un porcentaje no inferior 15% 
de la mano de obra calificada, destinada a la ejecución del contrato. Para ello se tendrán en cuenta las 
siguientes condiciones: i. Serán considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta 
obligación, aquellas personas que tengan títulos de técnicos, tecnólogos, cursos, o certificaciones de 
conocimientos propios para desempeñar una actividad u oficio en particular; ii. Se considera como mano 
de obra calificada, para efectos de cumplir esta obligación, aquellas personas que tengan experiencia en 
el desempeño de una actividad u oficio en particular que permita validar su experticia en la materia; iii. Las 
personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no son de obligatoria 
contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el contratista considere la posibilidad de 
contratar y vincular al proyecto profesionales de la región, mediante los cuales podría cumplir el porcentaje 
mínimo exigido.  
PARÁGRAFO: Para la aplicación de estas obligaciones, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios aledaños al lugar en donde se ejecutará el contrato.  

 
B. CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga a:  
 

1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su aprobación el Programa 
Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra. 

2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el Interventor.  
3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional necesaria para la 

adecuada ejecución de la obra.  
4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios que se acuerden y 

que no alteren sustancialmente el objeto contratado.  
5. Cumplido los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio.  

 
C. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a:  
 

1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su 
iniciación.  

2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en el que se anotarán todos los aspectos 
relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del Interventor y Entidad Contratante.  

3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran daño o presenten 
defectos.  

4. Usar procedimientos adecuados en la utilización de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo 
se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene. 

 
D. CON RELACIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES, se 
obliga a:  
 

1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución de la obra.  
2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.  
3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles 

de particulares.  
4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.  
5. Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros en la 

ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y pagados directamente por el 
Contratista.  

6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá la Entidad 
Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del Contrato, así como el lema alusivo a la gestión 
de la actual Administración.  

7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es 
a sus costas.  

8. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás requeridas 
a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean cercanos del lugar de la 
obra.  

 
E. CON RELACIÓN A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:  
 

1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, 
vigentes durante la ejecución del Contrato. 

 
4.5.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: La Entidad está obligada a:  
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La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula. 

 
4.6. CONSIDERACIONES AMBIENTALES: 

 
En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, el 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la Ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias. 
   
4.7. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo de ejecución del Contrato será HASTA EL TREINTAIUNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022), contados a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
4.8. INTERVENTORÍA 
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y SISO sobre el cumplimiento del 
Contrato, será realizado por una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal.  
 
El ejercicio de la Interventoría se extiende hasta la liquidación del Contrato, puesto que comprende el trámite y 
revisión pertinente a pago que se adeude, informes a los órganos de control, y demás de la etapa post-
contractual.  
 
El Interventor no podrá exonerar al Contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales. 
Tampoco podrá sin autorización escrita previa de la Entidad Contratante, ordenar trabajo alguno que traiga 
consigo aumento en el plazo o en el valor del Contrato, lo que conlleva previo a su ejecución, la existencia de 
un contrato modificatorio o adicional al inicialmente suscrito, con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento 
y legalización.  
 
El Interventor ejercerá un control integral sobre el Contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento exigir al 
Contratista la información que considere necesaria, así como adopción de las medidas para mantener, durante 
el desarrollo y ejecución del Contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento 
de la celebración del mismo. Dentro de las funciones del Interventor se encuentran:  
 
1. Velar por el cabal cumplimiento del objeto del Contrato.  
2. Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del Contrato.  
3. Dar el visto bueno a los informes que sobre que sobre la ejecución del mismo presente el Contratista.  
4. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el Contrato, en 
los pliegos de condiciones y en su propuesta.  
5. En caso que se presenten situaciones en que se requieran conceptos jurídicos especializados, de los cuales 
no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber a la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Bolívar, con 
miras a lograr la mejor decisión para las partes.  
6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato, conceptuar 
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio 
contractual.  
7. Proyectar y tramitar el Acta de Recibo a Satisfacción del Contrato.  
8. Revisar y aprobar las facturas que presente el Contratista de acuerdo con lo estipulado en el Contrato.  
9. Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato en cuanto a su obligación de 
afiliación al Sistema de Seguridad Social integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen.  
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto como 
son entre otras, la suscripción del Acta de Inicio, el Acta de Recibo a Satisfacción, el Acta de Liquidación.  
 
El Interventor no estará́ facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de 
los términos y condiciones previstas en el Contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los 
representantes legales de las partes.  
 
De conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, especialmente en el 
artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, el Interventor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones 
que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de 
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
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La modalidad de selección corresponde a la de Licitación Pública, de que trata los artículos 24, 25 y 30 de Ley 
80 de 1993, en concordancia con el numeral 1º del artículo 2º y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, artículo 
89 de Ley 1474 de 2011, artículos 220 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los componentes del objeto del proceso que se pretende desarrollar, para 
solucionar las necesidades en cuanto a los requerimientos existentes, son propios de la Entidad y comoquiera 
que el Presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual asciende a un valor superior a la 
menor cuantía de la contratación de la Entidad, el presente proceso se efectuará a través de la modalidad de 
Licitación Pública.  
 
El régimen jurídico de contratación aplicable a este proceso de Licitación Pública, que comprende las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, es el previsto en:   
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamenta el principio de transparencia, y señala las distintas causales 
de selección de Contratistas por parte de las Entidades Estatales, que se encuentran sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.   
 
Particularmente, teniendo en cuenta el objeto a contratar y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del 
artículo 2º de la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y decreto 1882 de 2018, la modalidad de escogencia 
del Contratista, será la Licitación pública. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. CUANDO EL VALOR 
DEL CONTRATO ESTÉ DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL 
DEBE INCLUIR LA FORMA COMO LOS CALCULÓ Y SOPORTAR SUS CÁLCULOS DE 
PRESUPUESTO EN LA ESTIMACIÓN DE AQUELLOS. 
 

6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El costo estimado de la obra corresponde a MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.231.451.579,00) M/CTE. 

 
6.2. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR: El análisis económico que soporta 
el valor estimado del contrato que se pretende celebrar, se encuentra detallado el archivo adjunto al presente 
estudio previo, en el cual se encuentra el Análisis del Sector efectuado por esta entidad. 

 
6.3. CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS: 
 

Nº ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

PRELIMINARES               

1     PRE-01 LOCALIZACION, TRAZADO 
Y REPLANTEO 

m2 2.392,74 $ 4.350,72  $ 10.410.141,77  

2     PRE-02 DEMOLICION DE 
PAVIMENTOS RIGIDOS Y 
ANDENES 

m2 581,08 $ 39.939,24  $ 23.207.893,58  

3     PRE-03 DEMOLICION DE 
TERRAZAS 

m2 430,36 $ 84.623,88  $ 36.418.733,00  

4     PRE-04 CERRAMIENTO EN LONA 
VERDE  

ml 697,64 $ 29.387,16  $ 20.501.658,30  

Subtotal             $ 90.538.426,65 

EXPLANACIONES,AFIRMADOS, BASES Y RELLENOS           

5 210.2.2 210-13   EXCAVACIÓN CON 
MAQUINA EN MATERIA 
COMÚN  (CALZADA) 

m3 212,95 $ 18.907,68  $ 4.026.390,46  

6 600-13 600-13   EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 
(ANDENES) 

m3 34,18 $ 39.557,76  $ 1.352.084,24  

7 310,1 310-13   CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE 

m2 2.392,74 $ 5.360,52  $ 12.826.330,62  

8 900,2 900-07   CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
MATERIAL SOBRANTE EN 
EL SITIO, AUTORIZADO 
POR LA ENTIDAD 
AMBIENTAL PERTINENTE 

m3 50,41 $ 36.104,64  $ 1.820.034,90  

9 230,2 230-13   MEJORAMIENTO DE 
SUELO CON RELLENO DE 
MATERIAL 
SELECCIONADO 

m3 16,00 $ 129.241,20  $ 2.067.859,20  

10 320,1 320-13   BASE GRANULAR CLASE B 
E=0,20M 

m3 362,32 $ 207.399,72  $ 75.145.066,55  

11 610.1-P 610-13   BASE GRANULAR CLASE B 
E=0,20M PARA ANDENES 

m3 136,73 $ 146.918,64  $ 20.088.185,65  

12 231-13     GEOTEXTIL PARA 
SEPARACION DE SUELOS 
DE SUBRASANTE Y CAPAS 
GRANULARES 

m2 1.709,10 $ 16.851,12  $ 28.800.249,19  

Subtotal             $ 146.126.200,81 

PAVIMENTO               
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13 500-13 500-13   Concreto hidráulico para 

losas de pavimento m.r.= (40 
kg/cm2). incluye formaleta, 
vibrado, texturizado, curado y 
demás actividades para su 
correcta colocación e=0,20m 

m3 362,32 $ 
1.344.146,76  

$ 487.011.254,08  

14 PARTICULAR   PARTICULAR Adecuación de cámaras de 
inspección (manholes) en 
concreto de 3000 PSI 

und 5,00 $ 
1.056.285,12  

$ 5.281.425,60  

Subtotal 
     

    $ 492.292.679,68 

ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS           

15 PARTICULAR   PARTICULAR ANDENES (e=0,1) EN 
CONCRETO f'c=3000psi a la 
compresión 

m2 803,64 $ 104.986,20  $ 84.371.109,77  

16 PARTICULAR   PARTICULAR SARDINEL EN CONCRETO 
ESPESOR 0,15m; INCLUYE 
LA PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 
(EXCAVACIONES) 

ml 683,64 $ 133.226,28  $ 91.078.814,06  

17 PARTICULAR   PARTICULAR LINEAS DE DE 
MARCACION EN FRIO - 
CRUCES PEATONALES 

ml 35,00 $ 4.791,60  $ 167.706,00  

18 PARTICULAR   PARTICULAR RECONSTRUCCIO DE 
TERAZAS. (INCLUYE 
REJAS, PISOS Y DEMAS 
ELEMENTOS PARA 
ACEPTACION DE LA 
COMUNIDAD) 

m2 430,36 $ 272.944,32  $ 117.464.317,56  

Subtotal             $ 293.081.947,38 

REDES               

19 PARTICULAR   PARTICULAR NIVELACION, 
REUBICACION Y 
RECONSTRUCCIÓN DE 
REGISTROS SANITARIOS 
DOMICILIARIOS 

und 85,00 $ 600.634,32  $ 51.053.917,20  

20 PARTICULAR   PARTICULAR INSPECCIÓN Y 
REUBICACIÓN DE 
ACOMETIDAS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

und 85,00 $ 88.527,12  $ 7.524.805,20  

Subtotal 
     

    $ 58.578.722,40 

SEÑALIZACION VIAL Y COMPLEMENTARIOS           

21 710.13 710.13   LINEAS DE DE 
MARCACION EN FRIO  

ml 1.025,00 $ 3.311,88  $ 3.394.677,00  

22 710,1 710.13   SEÑALIZACIÓN VERTICAL und 2,00 $ 537.494,76  $ 1.074.989,52  

23 PARTICULAR   PARTICULAR LIMPIEZA GENERAL m2 2.392,74 $ 293,04  $ 701.168,53  

Subtotal             $ 5.170.835,05 

OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE EROSION           

24 PARTICULAR   PARTICULAR CONCRETO DE 28MPa (f´c 
= 4,000 PSI) ELABORADO 
EN OBRA, PARA CANAL  
DE  AGUAS LLUVIAS 
SEGÚN PLANOS DE 
DISEÑO, INCLUYE  
EXCAVACION REFUERZO 
FIGURADO Y ARMADO 

ml 30,71 $ 
1.238.417,40  

$ 38.031.798,35  

25 PARTICULAR   PARTICULAR ESTABILIZACIÓN DE 
LADERAS CON PIEDRA 
ROCA CALIZA(RAJON) 
PARA PROTECCION DE 
LADERAS. 

m2 374,10 $ 163.074,12  $ 61.006.028,29  

Subtotal             $ 99.037.826,65 

SUBTOTAL OBRAS   $                          
1.184.826.638,62               

          
SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE IVA) 

       $                          
1.184.826.638,62      

P.M.T        $                               
10.354.169,00      

PAGA        $                               
36.270.771,38      

VALOR TOTAL        $                          
1.231.451.579,00  

 
Tomando en consideración los precios establecidos en el Análisis Técnico Económico elaborado, se determinó 
el presupuesto oficial de esta contratación por la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.231.451.579,00) 
M/CTE., los cuales corresponden a todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos 
en que incurra el futuro Contratista por causa o con ocasión de la ejecución del Contrato. 

 
6.4. FORMA DE PAGO:  
 
El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precios unitarios que la 
Entidad pagará de la siguiente manera:  
 
El Contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un Cronograma de Ejecución y Pagos que debe ser 
aprobado por la Interventoría y por EL DEPARTAMENTO. Dicho cronograma debe establecer las etapas de 
construcción que deben corresponder a los siguientes porcentajes de avance de obra y de valor del Contrato: 
 



 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  Página: 8 de 36 

OBJETO: «MEJORAMIENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 
HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA 
CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, 
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

AGOSTO DE 2022 

  
Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del valor del 
Contrato. Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor 
del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en ningún caso podrán ser menos del 10 
% de las etapas de construcción establecidas en el Cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor del 
Contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoría y el 
Departamento de Bolívar. Si el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 
50% del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura 
entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento 
de requisitos exigidos por el Departamento. 
 
El contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas e impuestos 
equivalente al valor Contrato.  
 
El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el 
valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud: 
 
a) Factura 
b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según sea el caso, 

para las personas jurídicas 
c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales. 
d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 
e) Certificación bancaria (para el primer pago). 
f) Informe de avance (según se determine contractualmente). 
g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 
h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 

 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
 
Para el último pago se requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos record 
de la obra ejecutada y el acta final de recibo a satisfacción por parte del Interventor del Contrato y la veeduría 
ciudadana que haga el respectivo control social, de conformidad con los trámites administrativos a que haya 
lugar. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  El Departamento de Bolívar no se responsabilizará por la demora en 
el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de Soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites 
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan 
Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y 
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta 
ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando 
capital de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y 
los recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, mas el tiempo que se demore su pago por 
parte de la Entidad.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
6.5. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:  
 
Para efectos presupuestales, el valor del contrato que se pretende suscribir, está subordinado al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal anexo a los presentes documentos. 
 
7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
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La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego 
de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
7.1. GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se 

realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – 

Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

7.2. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 

en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de 

un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 

que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–
. 
 
7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
7.3.1. PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
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A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
7.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 

de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de contratación.  

 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 

será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 

suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 

establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
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III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de selección. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización 

o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 
 

C. C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:  
  

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 

tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

7.3.3. PROPONENTES PLURALES 
  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En 

caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes 

deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 

proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar 

definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 

(Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 

suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación. 
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso de contratación.  

 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la entidad.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 
 
7.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
7.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 
7.4.2. PERSONAS NATURALES  

 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
7.4.3. PROPONENTES PLURALES  

 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya 
lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 
 



 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  Página: 13 de 36 

OBJETO: «MEJORAMIENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 
HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA 
CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, 
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

AGOSTO DE 2022 

  
7.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
7.5. HABILITANTES TÉCNICOS 
 
7.5.1. EXPERIENCIA  
  
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes 
y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 
cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
7.5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 
 
No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera 
de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 
la intervención de la estructura de pavimento hidráulico. 
 
Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 
la intervención de redes de servicios públicos 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural 

y no integrante. 

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso será motivo 
para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los términos del 
numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se 
subsane, la entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos, los 

cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 3.5.8 del pliego de 

condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 

conformación de la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 
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accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP.  

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

7.5.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento 72.  

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 

 
C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos 

aportados de mayor valor.  

 
D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) 

sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %). 

 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, bastará 
acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de 
condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
  
Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar 
la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8. 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 

el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 

o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
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Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 
- Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por 
mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 

presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 

o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 

 
I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse 

con los documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida 

en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada 

 
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la 

respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan 

actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendrá 

en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del 
Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 

 
7.5.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

721411 Servicios de pavimentación y superficie de Edificios de Infraestructura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
7.5.1.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 

 
B. Objeto del contrato 

 
C. Principales actividades ejecutadas 

 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
que se encuentre señalado en la certificación. 
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F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 

entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de 

forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

7.5.1.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la acreditación 
de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 

 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté 

en capacidad u obligación de hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 

 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 

para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 

admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios 

vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

7.5.1.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el 
proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la 

experiencia. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 

subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 

presente proceso de selección. 
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II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del 

contrato o ii) certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para subcontratar 

no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos 
se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo.  
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 
 
Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la 
entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de ninguna 
manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, 
la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
7.5.1.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones. 
 
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6. 
 

7.5.7. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura  
 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
7.5.8. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
 
AC = Activo corriente 
 
PC = Pasivo corriente 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
7.5.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 



 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  Página: 19 de 36 

OBJETO: «MEJORAMIENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 
HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA 
CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, 
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

AGOSTO DE 2022 

  
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
7.5.10. CAPACIDAD RESIDUAL 

 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:  
 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Total 100 

 
 

8.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la 
apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los 
sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los 
sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por 
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura 
de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la 
audiencia.  
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método 
de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo 
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo 
día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de 
febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
EL DEPARTAMENTO, considera que este es un criterio objetivo por cuanto es aleatorio. 
 
8.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos  9 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5 

(iii) presentación de un plan de calidad  

 
5 

Total 19 

 
8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en la Ley 816 de 2003, la cual a través 
de su artículo 1º estableció que las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen 
jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, 
convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la 
ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria 
nacional. 
 
Conforme a esto, el Decreto 680 de 22 de junio de 2021, modificó en este aspecto lo ya reglado por el Decreto 
1082 de 2015, estableciendo que, en los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional 
cuando además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 
por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
 
Entonces, para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos sobre este materia por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrolló la siguiente metodología para identificar 
los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
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1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO 

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO 

DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y ANDENES 

DEMOLICION DE TERRAZAS 

CERRAMIENTO EN LONA VERDE  

EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIA COMÚN  (CALZADA) 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (ANDENES) 

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN EL SITIO, AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL PERTINENTE 

MEJORAMIENTO DE SUELO CON RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO 

BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M 

BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M PARA ANDENES 

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES 

Concreto hidráulico para losas de pavimento m.r.= (40 kg/cm2). incluye formaleta, vibrado, texturizado, curado y demás 
actividades para su correcta colocación e=0,20m 

Adecuación de cámaras de inspección (manholes) en concreto de 3000 PSI 

ANDENES (e=0,1) EN CONCRETO f'c=3000psi a la compresión 

SARDINEL EN CONCRETO ESPESOR 0,15m; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 
(EXCAVACIONES) 

LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO - CRUCES PEATONALES 

RECONSTRUCCIO DE TERAZAS. (INCLUYE REJAS, PISOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA ACEPTACION DE LA 
COMUNIDAD) 

NIVELACION, REUBICACION Y RECONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DOMICILIARIOS 

INSPECCIÓN Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO  

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

LIMPIEZA GENERAL 

CONCRETO DE 28MPa (f´c = 4,000 PSI) ELABORADO EN OBRA, PARA CANAL  DE  AGUAS LLUVIAS SEGÚN 
PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE  EXCAVACION REFUERZO FIGURADO Y ARMADO 

ESTABILIZACIÓN DE LADERAS CON PIEDRA ROCA CALIZA(RAJON) PARA PROTECCION DE LADERAS. 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el 
valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR PARCIAL  

LOCALIZACION, TRAZADO Y 
REPLANTEO 

m2 2392,74 
 $                              

4.350,72  
 $                                       

10.410.141,77  

DEMOLICION DE 
PAVIMENTOS RIGIDOS Y 

ANDENES 
m2 581,08 

 $                           
39.939,24  

 $                                       
23.207.893,58  

DEMOLICION DE TERRAZAS m2 430,36 
 $                           

84.623,88  
 $                                       

36.418.733,00  

CERRAMIENTO EN LONA 
VERDE  

ml 697,64 
 $                           

29.387,16  
 $                                       

20.501.658,30  

EXCAVACIÓN CON MAQUINA 
EN MATERIA COMÚN  

(CALZADA) 
m3 212,95 

 $                           
18.907,68  

 $                                          
4.026.390,46  

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 

(ANDENES) 
m3 34,18 

 $                           
39.557,76  

 $                                          
1.352.084,24  

CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE 

m2 2392,74 
 $                              

5.360,52  
 $                                       

12.826.330,62  

CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 

MATERIAL SOBRANTE EN EL 
SITIO, AUTORIZADO POR LA 

ENTIDAD AMBIENTAL 
PERTINENTE 

m3 50,41 
 $                           

36.104,64  
 $                                          

1.820.034,90  

MEJORAMIENTO DE SUELO 
CON RELLENO DE MATERIAL 

SELECCIONADO 
m3 16 

 $                        
129.241,20  

 $                                          
2.067.859,20  

BASE GRANULAR CLASE B 
E=0,20M 

m3 362,32 
 $                        

207.399,72  
 $                                       

75.145.066,55  

BASE GRANULAR CLASE B 
E=0,20M PARA ANDENES 

m3 136,73 
 $                        

146.918,64  
 $                                       

20.088.185,65  

GEOTEXTIL PARA 
SEPARACION DE SUELOS DE 

SUBRASANTE Y CAPAS 
GRANULARES 

m2 1709,1 
 $                           

16.851,12  
 $                                       

28.800.249,19  

Concreto hidráulico para losas 
de pavimento m.r.= (40 kg/cm2). 

m3 362,32 
 $                   

1.344.146,76  
 $                                    

487.011.254,08  
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incluye formaleta, vibrado, 

texturizado, curado y demás 
actividades para su correcta 

colocación e=0,20m 

Adecuación de cámaras de 
inspección (manholes) en 

concreto de 3000 PSI 
und 5 

 $                   
1.056.285,12  

 $                                          
5.281.425,60  

ANDENES (e=0,1) EN 
CONCRETO f'c=3000psi a la 

compresión 
m2 803,64 

 $                        
104.986,20  

 $                                       
84.371.109,77  

SARDINEL EN CONCRETO 
ESPESOR 0,15m; INCLUYE LA 

PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

(EXCAVACIONES) 

ml 683,64 
 $                        

133.226,28  
 $                                       

91.078.814,06  

LINEAS DE DE MARCACION 
EN FRIO - CRUCES 

PEATONALES 
ml 35 

 $                              
4.791,60  

 $                                               
167.706,00  

RECONSTRUCCIO DE 
TERAZAS. (INCLUYE REJAS, 

PISOS Y DEMAS ELEMENTOS 
PARA ACEPTACION DE LA 

COMUNIDAD) 

m2 430,36 
 $                        

272.944,32  
 $                                    

117.464.317,56  

NIVELACION, REUBICACION 
Y RECONSTRUCCIÓN DE 
REGISTROS SANITARIOS 

DOMICILIARIOS 

und 85 
 $                        

600.634,32  
 $                                       

51.053.917,20  

INSPECCIÓN Y REUBICACIÓN 
DE ACOMETIDAS DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

und 85 
 $                           

88.527,12  
 $                                          

7.524.805,20  

LINEAS DE DE MARCACION 
EN FRIO  

ml 1025 
 $                              

3.311,88  
 $                                          

3.394.677,00  

SEÑALIZACIÓN VERTICAL und 2 
 $                        

537.494,76  
 $                                          

1.074.989,52  

LIMPIEZA GENERAL m2 2392,74 
 $                                  

293,04  
 $                                               

701.168,53  

CONCRETO DE 28MPa (f´c = 
4,000 PSI) ELABORADO EN 

OBRA, PARA CANAL  DE  
AGUAS LLUVIAS SEGÚN 

PLANOS DE DISEÑO, 
INCLUYE  EXCAVACION 

REFUERZO FIGURADO Y 
ARMADO 

ml 30,71 
 $                   

1.238.417,40  
 $                                       

38.031.798,35  

ESTABILIZACIÓN DE 
LADERAS CON PIEDRA ROCA 

CALIZA(RAJON) PARA 
PROTECCION DE LADERAS. 

m2 374,1 
 $                        

163.074,12  
 $                                       

61.006.028,29  

VALOR TOTAL 
 $                                

1.184.826.638,62  

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 
requeridos en el proyecto. 
 

VALOR TOTAL 
 $                                

1.184.826.638,62  

 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por 
el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

BIEN O INSUMO REQUERIDO % PARTICIPACION 

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO 0,88% 

DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y ANDENES 1,96% 

DEMOLICION DE TERRAZAS 3,07% 

CERRAMIENTO EN LONA VERDE  1,73% 

EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIA COMÚN  (CALZADA) 0,34% 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (ANDENES) 0,11% 

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 1,08% 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE EN EL SITIO, AUTORIZADO POR LA ENTIDAD 

AMBIENTAL PERTINENTE 
0,15% 
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MEJORAMIENTO DE SUELO CON RELLENO DE MATERIAL 

SELECCIONADO 
0,17% 

BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M 6,34% 

BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M PARA ANDENES 1,70% 

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y 
CAPAS GRANULARES 

2,43% 

Concreto hidráulico para losas de pavimento m.r.= (40 kg/cm2). incluye 
formaleta, vibrado, texturizado, curado y demás actividades para su 

correcta colocación e=0,20m 
41,10% 

Adecuación de cámaras de inspección (manholes) en concreto de 
3000 PSI 

0,45% 

ANDENES (e=0,1) EN CONCRETO f'c=3000psi a la compresión 7,12% 

SARDINEL EN CONCRETO ESPESOR 0,15m; INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (EXCAVACIONES) 

7,69% 

LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO - CRUCES PEATONALES 0,01% 

RECONSTRUCCIO DE TERAZAS. (INCLUYE REJAS, PISOS Y 
DEMAS ELEMENTOS PARA ACEPTACION DE LA COMUNIDAD) 

9,91% 

NIVELACION, REUBICACION Y RECONSTRUCCIÓN DE 
REGISTROS SANITARIOS DOMICILIARIOS 

4,31% 

INSPECCIÓN Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO 

0,64% 

LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO  0,29% 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 0,09% 

LIMPIEZA GENERAL 0,06% 

CONCRETO DE 28MPa (f´c = 4,000 PSI) ELABORADO EN OBRA, 
PARA CANAL  DE  AGUAS LLUVIAS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO, 

INCLUYE  EXCAVACION REFUERZO FIGURADO Y ARMADO 
3,21% 

ESTABILIZACIÓN DE LADERAS CON PIEDRA ROCA 
CALIZA(RAJON) PARA PROTECCION DE LADERAS. 

5,15% 

 
5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación 
definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden 
descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el 
nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el 
porcentaje acumulado.  

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le 
corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el 
segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje 
acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el 
anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los 
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado. 
 

BIEN O INSUMO   % ACUMULADO  

Concreto hidráulico para losas de pavimento m.r.= (40 
kg/cm2). incluye formaleta, vibrado, texturizado, curado y 
demás actividades para su correcta colocación e=0,20m 

41,10% 

RECONSTRUCCIO DE TERAZAS. (INCLUYE REJAS, 
PISOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA ACEPTACION DE 

LA COMUNIDAD) 
51,02% 

SARDINEL EN CONCRETO ESPESOR 0,15m; INCLUYE 
LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

(EXCAVACIONES) 
58,71% 

ANDENES (e=0,1) EN CONCRETO f'c=3000psi a la 
compresión 

65,83% 

BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M 72,17% 

ESTABILIZACIÓN DE LADERAS CON PIEDRA ROCA 
CALIZA(RAJON) PARA PROTECCION DE LADERAS. 

77,32% 

NIVELACION, REUBICACION Y RECONSTRUCCIÓN DE 
REGISTROS SANITARIOS DOMICILIARIOS 

81,63% 

CONCRETO DE 28MPa (f´c = 4,000 PSI) ELABORADO EN 
OBRA, PARA CANAL  DE  AGUAS LLUVIAS SEGÚN 

PLANOS DE DISEÑO, INCLUYE  EXCAVACION 
REFUERZO FIGURADO Y ARMADO 

84,84% 

DEMOLICION DE TERRAZAS 87,91% 

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE 
SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES 

90,34% 

DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y ANDENES 92,30% 
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CERRAMIENTO EN LONA VERDE  94,03% 

BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M PARA ANDENES 95,73% 

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 96,81% 

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO 97,69% 

INSPECCIÓN Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

98,32% 

Adecuación de cámaras de inspección (manholes) en 
concreto de 3000 PSI 

98,77% 

EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIA COMÚN  
(CALZADA) 

99,11% 

LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO  99,39% 

MEJORAMIENTO DE SUELO CON RELLENO DE 
MATERIAL SELECCIONADO 

99,57% 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
MATERIAL SOBRANTE EN EL SITIO, AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL PERTINENTE 
99,72% 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
(ANDENES) 

99,84% 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 99,93% 

LIMPIEZA GENERAL 99,99% 

LINEAS DE DE MARCACION EN FRIO - CRUCES 
PEATONALES 

100,00% 

 
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%1) 
o un valor aproximado por debajo. 
 

BIEN O INSUMO   % ACUMULADO  

ESTABILIZACIÓN DE LADERAS CON PIEDRA ROCA 
CALIZA(RAJON) PARA PROTECCION DE LADERAS. 

77,32% 

 
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se 
calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de 
los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que 
se promedian.  
 

BIEN O INSUMO   

ESTABILIZACIÓN DE LADERAS CON PIEDRA ROCA CALIZA(RAJON) 
PARA PROTECCION DE LADERAS. 

5,15% 

BASE GRANULAR CLASE B E=0,20M 6,34% 

ANDENES (e=0,1) EN CONCRETO f'c=3000psi a la compresión 7,12% 

SARDINEL EN CONCRETO ESPESOR 0,15m; INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO (EXCAVACIONES) 

7,69% 

RECONSTRUCCIO DE TERAZAS. (INCLUYE REJAS, PISOS Y 
DEMAS ELEMENTOS PARA ACEPTACION DE LA COMUNIDAD) 

9,91% 

Concreto hidráulico para losas de pavimento m.r.= (40 kg/cm2). incluye 
formaleta, vibrado, texturizado, curado y demás actividades para su 

correcta colocación e=0,20m 
41,10% 

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior.  
 

BIEN O INSUMO   

Concreto hidráulico para losas de pavimento m.r.= (40 kg/cm2). incluye formaleta, vibrado, texturizado, curado y demás 
actividades para su correcta colocación e=0,20m 

 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran 
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De 
estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que 
el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, 
se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro 
de estos bienes estos serán los que incluya en el pliego de condiciones. 
 
La Entidad, deja la constancia que luego de efectuarse la verificación en el portal 
http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php, ninguno de los bienes referenciados en el numeral anterior, 
se encuentra en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
 
10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos como lo señala el numeral 4.3.1. de los 
pliegos de condiciones.  

 
11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica de los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro 
qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las 
causas. 

http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php
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8.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en el Decreto 392 de 2018, el cual a 
través de su artículo 1° estableció que en los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para 
incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán 
otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a los 
proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de 
acuerdo con las reglas establecido en el mismo Decreto. 
 
9. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, 
respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 
 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditará 
el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el 
caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones señaladas en la ley.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del artículo 
1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de 
mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento 
y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del 
juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) 
año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar 
el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que 
el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 
deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que acredite que 
el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión 
temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 
mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la 
constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias 
de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el 
cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 
de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su 
nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas 
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a 
un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 



 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  Página: 27 de 36 

OBJETO: «MEJORAMIENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 
HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA 
CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, 
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

AGOSTO DE 2022 

  
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece 
a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de 
la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso 
de reincorporación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas 
jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)» , 
junto con los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para 
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada 
de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el proponente plural. 
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general acreditada en la oferta.  

 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, 
como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se 
efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la 
gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el 
«Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición 
de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y 
contador público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». 

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:  

  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del 
proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
en los términos del numeral 8; 

 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general acreditada en la oferta; y  

 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme». 

 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 
1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el 
número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga 
Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate 
de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
 
10. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO 

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

  

OBJETO  
«MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN 

EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 

PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 1.231.451.579,00  
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO:  

DISTRITO DE CARTAGENA 

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la identificación  Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso  y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los 
Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato  como resultado del proceso de 
contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad 
satisfaga la necesidad motivo de la contratación. 

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO  

3.1. PROBABILIDAD  DEL RIESGO  

        CATEGORÍA VALORACIÓN            

    

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro ( puede ocurrir excepcionalmente)  1    

   

    

Improbable ( puede ocurrir  en cualquier 
momento futuro)  

2    

 

  

    Posible ( puede ocurrir en cualquier momento)  3    

   

    Probable ( probablemente pueda ocurrir)  4    

   

      

Casi cierto ( ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 

5 

  

    

  

  

3.2. IMPACTO DEL RIESGO 

                IMPACTO   

    

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución  del 
contrato  de 

manera 
intrascendente 

Dificulta la ejecución  
del contrato de 
manera baja. 

Aplicando medidas 
mínimas se puede 

lograr el objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes. 

Obstruye la ejecución  
del contrato 

sustancialmente pero 
aun  así permite la 
consecución del  

objeto contractual 

Perturba  la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual 

  

    

CALIFICACIÓN  MONETARIA  

Los sobre 
costos no 

representan 
más del uno por 
ciento (1%)  el 

valor del 
contrato  

Los sobrecostos no 
representan más del 

cinco por ciento (5 %) 
del valor del contrato  

Genera un 
impacto sobre el 
valor del contrato 
entre el cinco por 
ciento (5%)  y el 
quince por ciento 
(15%) del valor 

del contrato 

Incrementa el valor 
del contrato entre 
quince por ciento 

(15%) y el treinta por 
ciento (30%) 

Impacto sobre el 
valor del 

contrato en más 
de treinta por 

ciento (30%) del 
valor del 
contrato 

  

    

CATEGORÍA  VALORACIÓN  

INSIGNIFICAN
TE  

MENOR MODERADO  MAYOR 
CATASTRÓFIC

O 
  

      1 2 3 4 5   

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO 

                IMPACTO   

    

 CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución  del 
contrato  de 

manera 
intrascendente 

Dificulta la ejecución  
del contrato de 
manera baja. 

Aplicando medidas 
mínimas se puede 

lograr el objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes 

Obstruye la ejecución  
del contrato 

sustancialmente pero 
aun  así permite la 
consecución del  

objeto contractual 

Perturba  la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual 

  

    

 CALIFICACIÓN  MONETARIA 
 $   

12.314.516,00  
 $                    

61.572.579,00  
 $        
184.717.737,00  

 $                
369.435.474,00  

 $       
381.749.989,00  

  

    

 
CATEGORÍA  VALORACIÓN  

INSIGNIFICAN
TE  

MENOR MODERADO  MAYOR 
CATASTRÓFIC

O 
  

    

 1 2 3 4 5   

      

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

Raro 1 2 3 4 5 6   

    Improbable  2 3 4 5 6 7   

    Posible  3 4 5 6 7 8   

    Probable 4 5 6 7 8 9   

      Casi cierto 5 6 7 8 9 10   

3.4. CATEGORÍA  DEL RIESGO  

     VALORACIÓN  CATEGORÍA  

 

   

 

  

   

    10, 9 Y 8 Riesgo Extremo  

 

   

 

  

   

     6 Y 7 Riesgo Alto  

 

   

 

  

   

     5 Riesgo Medio  

 

   

 

  

   

        2,3  Y 4 Riesgo Bajo                     

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS  
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N
o. C

la
s
e
  

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 Descripción 

(Qué puede pasar y cómo puede 
ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del riesgo  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
t

o
  

V
a
lo

ra

c
ió

n
  

d
e
l 

R
ie

s
g

o
 

(N
o

.)
 

Categoría 
¿A quién se le 

asigna? 

1 E E E C 

Mayores plazos de ejecución del 
proyecto en sus diferentes etapas 

producto de limitaciones en la 
obtención de materiales, 

maquinarias o insumos para la 
ejecución del proyecto 

Mayores costos y plazos 2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

2 E I E O 

Ejecución de mayores cantidades de 
obra no autorizadas, por materiales 

y/o procedimientos constructivos 
inadecuados, y/o por deficiente 

programación de ejecución de las 
obras 

Mayores costos y plazos 2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

3 E I E O 

Ejecución de mayores cantidades de 
obra por reparaciones: el 

Departamento asume las variaciones 
de las cantidades de obra 

técnicamente requeridas para la 
ejecución del proyecto y el 

Contratista asume el riesgo de 
ejecutar las cantidades de obra en 

las variaciones que sean necesarias 
sin afectar el plazo del contrato 

Mayores costos y plazos 3
 

3
 

6
 

Medio 
Contratista/Departa

mento 

4 G E E C 

Variación de precios (No regulados): 
fluctuación de precios y/o reajustes 

ocasionados durante la ejecución del 
contrato en el costo de insumos, 

tarifas, jornales, materiales, 
asesorías, honorarios, etc. no 

regulados por el Gobierno 

Mayores costos 2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

5 G E E C 

Variación de precios (Regulados): 
fluctuación y/o reajustes 

ocasionados durante la ejecución de 
contrato en el costo de insumos, 

tarifas, impuestos, jornales, salarios, 
materiales, asesorías, honorarios, 

etc. regulados por el Gobierno, 
cuando estos hagan parte de la 

política macroeconómica del Estado  

Mayores costos 2
 

2
 

4
 

Alto Departamento 

6 E I E O 

Interferencia con las redes de 
servicios públicos existentes: ocurre 

por la presencia de las redes 
existentes, que puedan interferir con 

el proyecto, afectando el normal 
desarrollo de las obras. El 

Contratista deberá realizar todas las 
gestiones que correspondan. El 

Departamento asumirá los costos 
que correspondan de acuerdo con lo 
establecido en el Título IV Capítulo 

III de la Ley 1682 de 2013 

Mayores costos y plazos 1
 

2
 

3
 

Bajo 
Contratista/Departa

mento 

7 E E P O 

Intervención de otras Entidades: 
hace referencia a la falta de 

coordinación institucional cuando 
algunas actividades o cantidades de 

obra a ejecutar, dependen de la 
intervención y/o decisión de otras 

entidades diferentes a el 
Departamento o el Contratista, serán 
asumidas en partes iguales siempre 

que la gestión de la obra deba 
coadyuvarla el Departamento 

Mayores costos y plazos 3
 

3
 

6
 

Alto 
Contratista/Departa

mento 

8 G I P O 

Contratación de interventoría: riesgo 
presentado por la demora en la 
adjudicación de la interventoría, 

teniendo en cuenta todas las 
posibles situaciones que se puedan 
presentar, e incluso la declaratoria 

de desierto del proceso de selección. 
Este riesgo será asumido en un 

100% por el Contratista hasta los 
tres meses siguientes a la 

adjudicación. 

Mayores costos y plazos 3
 

3
 

6
 

Medio 
Contratista hasta el 
tercer mes posterior 

a la adjudicación 

9 G E E E 
Escasez de cualquier tipo de 

material o  insumo para la ejecución 
de la obra 

Impacto negativo en el desarrollo 
del objeto contractual, retrasos en la 

ejecución del proyecto 

2
 

2
 

4
 

Bajo Contratista 

10 G E E E 

Salida del mercado de insumos o 
materias primas fundamentales  para 
la elaboración de las obras objeto del 

contrato 

Impacto negativo en el cumplimiento 
del objeto contractual 

1
 

2
 

3
 

Bajo 
Contratista/Departa

mento 

11 E E E F 

Cuando se aportan recursos del 
crédito y surgen alteración de las 

condiciones de financiación, (tasas y 
plazos) que resulten de la variación 

en las variables del mercado 
financiero 

Mayores costos 1
 

3
 

4
 

Bajo Contratista 

12 E E E F 
Insolvencia o iliquidez del Contratista 
para cumplir con la programación de 

obras propuesta 
Mayores plazos 1

 

4
 

5
 

Medio Contratista 

13 G E 
C/
E 

R 

Por cambios normativos o por la 
expedición de normas posteriores  al 

cierre del proceso de licitación 
pública,  que afecten las condiciones 

económicas y/o  técnicas 
inicialmente pactadas. 

Afectación del  desarrollo  del 
contrato previsto con la 

normatividad existente al cierre del 
proceso de selección  

2
 

3
 

5
 

Medio Departamento 

14 G E 
C/
E 

R 

Las variaciones en la legislación 
tributaria tales como: tarifas 

impositivas, creación de nuevos 
impuestos, la supresión o 

modificación de los existentes y en 
general cualquier evento que 

modifique las condiciones tributarias 
existentes al momento de la 
presentación de la propuesta 

Mayores costos 1
 

3
 

4
 

Bajo 
Contratista/Departa

mento 

15 G E E A 

Gestión ambiental: demora en la 
obtención o modificación de licencias 
de explotación comercial o permisos 

por inadecuada presentación de 
soportes y estudios 

Mayores costos y plazos 2
 

3
 

5
 

Medio 
Contratista/Departa

mento 

16 G E E A 

Pasivos ambientales: pasivos 
ambientales generados en el 

proceso constructivo, desde el punto 
de vista ambiental; pasivos 

administrativos generados por el no 
cumplimiento de obligaciones de la 

cesión de licencias y permisos 
ambientales 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 

sancionatorios por parte de la 
autoridad ambiental 

1
 

2
 

3
 

Bajo Contratista 

17 G E E A 

Ambiental: riesgos derivados de las 
obligaciones que emanan de las 

licencias ambientales, de los planes 
de manejo ambiental, de los 
permisos y autorizaciones 

ambientales, tasas retributivas y 
compensatorias, obligaciones de 

Genera incumplimiento ambiental 
que puede afectar la ejecución del 
proyecto y ocasiona sanciones de 

las entidades ambientales 
competentes 

2
 

4
 

6
 

Alto Contratista 
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mitigación, tareas de monitoreo, 
control y seguimiento. También 

riesgos de las condiciones 
ambientales o ecológicas, y de la 
ejecución de actividades como la 
explotación minera, ocupación de 
cauces e intervenciones forestales 

sin los debidos permisos de las 
autoridades ambientales 

18 G E E A 

Ambiental: requerimientos 
adicionales de autoridades 

ambientales o del Departamento 
para la protección del medio 
ambiente, la corrección de 

problemas detectados a lo largo de 
todo el proyecto, o la realización de 
obras ambientales complementarias 
y/o necesarias. Riesgo que asume el 
Contratista en el sentido de su deber 

de realizar la ejecución de las 
actividades, y riesgo que asume el 
Departamento mediante el pago de 
las actividades que sean objeto de 
pago. Para ello procede inclusive el 
procedimiento reglado en el acta de 

modificación de cantidades de obra y 
la modificación de provisiones 

Genera incumplimiento ambiental 
que puede afectar la ejecución del 
proyecto y ocasiona sanciones de 

las entidades ambientales 
competentes 

2
 

4
 

6
 

Alto 
Contratista/Departa

mento 

19 G E E 
S/
P 

Posible ocurrencia de actos 
terroristas, paros, huelgas y demás 

que afecten el orden público.  El 
nivel de asunción del riesgo para 

cada parte dependerá de la 
responsabilidad que ésta tenga 

frente al evento en particular que se 
presente,  en armonía con la 

constitución y las leyes colombianas 
(Departamento como órgano del 

Estado en armonía con los demás 
Entes). 

Pérdida de bienes del contratista, 
daños en obras del proyecto 

causadas por disturbios violentos, 
Interferencia  en el desarrollo del 

proyecto 

2
 

3
 

5
 

Medio 
Contratista/Departa

mento 

20 G E P 
C
O 

Soborno/ Cohecho: ofrecer, 
prometer, dar o aceptar regalos, 

invitaciones o favores 
(hospitalidades) a cambio de realizar 
u omitir un acto inherente a su cargo 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios, de responsabilidad 
fiscal y penales por parte de la 
autoridad competente. Relación 
directa con riesgo reputacional. 

2
 

1
 

3
 

Bajo 
Contratista/Departa

mento 

21 G 
E/
I 

P 
C
O 

Uso indebido de información: 
omisión, falsificación, sustitución, 
adulteración de documentación 

Genera alteraciones al mercado y a 
la libre competencia impidiendo 
escoger la mejor oferta para la 
Entidad. Impacto negativo en el 

cumplimiento del objeto contractual. 
Impacto negativo por efectos en la 

ejecución del proyecto; procesos de 
responsabilidad fiscal y penales por 

parte de la autoridad competente    

2
 

1
 

3
 

Bajo Contratista 

22 G I P 
C
O 

Abuso del poder/ autoridad: uso 
indebido de las atribuciones de un 

dirigente o superior frente a alguien 
que está ubicado en una situación de 

dependencia o subordinación. 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 

disciplinarios y penales por parte de 
la autoridad competente. Relación 

directa con riesgo reputacional. 

2
 

2
 

4
 

Bajo Departamento 

23 G I P 
C
O 

Malversación de fondos: empleo de 
recursos diferente al establecido por 
la autoridad competente (sustracción 

de fondos, jineteo de fondos, 
aplicación diferente, negativa a 

efectuar pago o entrega sin 
justificación) 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios, de responsabilidad 
fiscal y penales por parte de la 
autoridad competente. Relación 
directa con riesgo reputacional y 

riesgo financiero. 

1
 

1
 

2
 

Bajo 
Contratista/Departa

mento 

24 G I P 
C
O 

Concusión: solicitud de cobros 
injustificados y arbitrarios que exige 

o hace pagar un funcionario o 
contratista en provecho propio. 
Solicitud de cobro adicional por 

instalación anticipada de servicios o 
agilización de trámites. Solicitud de 
cobro por parte del administrador de 

contratos hacia el contratista por 
realizar u omitir actividades del 

proceso. 

Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios, de responsabilidad 
fiscal y penales por parte de la 
autoridad competente. Relación 
directa con riesgo reputacional y 

riesgo financiero. 

2
 

1
 

3
 

Bajo 
Contratista/Departa

mento 

25 G 
E/
I 

P 
C
O 

Conflicto de intereses: situación que 
pueda restar independencia, 
equidad, u objetividad en las 

actuaciones o que puedan llevar a 
adoptar decisiones o a ejecutar actos 
que vayan en beneficio propio o de 

terceros y en detrimento de los 
intereses de la Entidad. 

Posible obstrucción a los principios 
que rigen los procesos. Relación 
directa con riesgo reputacional. 

2
 

1
 

3
 

Bajo 
Contratista/Departa

mento 

26 G E P 
C
O 

Colusión: pacto o confabulación que 
acuerdan dos o más personas u 

organizaciones con el fin de 
perjudicar a un tercero o limitar la 

libre competencia de los mercados. 

Genera alteraciones al mercado y a 
la libre competencia impidiendo 
escoger la mejor oferta para la 
Entidad. Impacto negativo en el 

cumplimiento del objeto contractual. 
Impacto negativo por efectos en la 
ejecución del proyecto; procesos 
disciplinarios, de responsabilidad 
fiscal y penales por parte de la 
autoridad competente. Relación 
directa con riesgo reputacional. 

2
 

4
 

6
 

Alto Contratista 

27 G I P 
C
O 

Nepotismo: uso inadecuado del 
poder con el fin de dar preferencia 

para el cargo, empleo u ocupación a 
familiares o amigos sin importar el 

mérito para ocupar el cargo. 

Posible obstrucción a los principios 
que rigen los procesos. Relación 
directa con riesgo reputacional. 

1
 

1
 

3
 

Bajo Departamento 

28 G I P 
C
O 

Obstrucción del acceso a la 
información 

Posible obstrucción a la selección 
objetiva. Relación directa con riesgo 

reputacional. 

2
 

1
 

3
 

Bajo Departamento 

29 G E E B Presencia de riesgos biológicos 
Impacto negativo en el desarrollo 

del objeto contractual, retrasos en la 
ejecución del proyecto  

4
 

3
 

7
 

Alto Contratista 

30 G E E B 
Disponibilidad de los elementos de 

protección 

Impacto negativo en el desarrollo 
del objeto contractual, retrasos en la 

ejecución del proyecto 

4
 

3
 

7
 

Alto Contratista 

Clase: General (G) 
Específico (E) 

Fuente: 
Externo (E) 
Interno (I) 

Tipo: 
Construcci
ón (C)  
Operacion
al (O) 
Económico 
(E ) 
Financiero 
(F) Social 
(S) 
Ambiental 
(A) Político 
(P) 
Corrupción 
(CO) 
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Biológico 
(B) 

N
o. 

Tratamiento / Controles a Seguir 
Implementando 

Impacto 
Después Del 
Tratamiento 

Persona Responsable 
Por Implementar El 

Tratamiento 

Fecha    
(Inicio del 

Tratamiento) 

Fecha  
(Tratamient

o 
Completo) 

Monitoreo Y Revisión  

P
ro

b
a
b

il
i

d
a
d

 
Im

p
a
c
to

  

V
a
lo

ra
c
i

ó
n

  
C

a
te

g
o

rí
a
 ¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

¿cuándo? 

1 

Contratación con el fin de que el Contratista 
adquiera y contemple las condiciones de 

almacén de la materia prima, los costos de 
compra y almacén y con cargo al porcentaje de 

Administración del contrato, disminuyendo el 
riesgo por desabastecimiento. Así mismo el 

Contratista debe prever planes de contingencia 
para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte 

con conocimiento del mercado. 
1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Contratista 

P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista, para revisar 
la inversión 

Plazo de ejecución 

2 

Interventoría permanente en la ejecución de las 
obras, para controlar obras autorizadas, 

materiales, procedimientos constructivos , 
ajustados a las obras requeridas y 

especificaciones técnicas contractuales. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor 

P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista 

Diario 

3 

Cálculo real de las cantidades confrontadas en 
sitio de obras, así como inclusión del ítem 
suministro e instalación, lo cual implica la 
responsabilidad de instalar los elementos 

adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. 
En los demás casos, se pagará a los precios de 

los ítem contractuales que se utilicen para su 
ejecución. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor 

E E 

Control permanente por 
parte del Interventor y 

aprobación del 
Departamento, de las 

reparaciones 
identificadas y solicitadas 

y del cumplimiento de 
especificaciones técnicas.   

Diario 

4 

Contratación con el fin de que el Contratista 
adquiera y contemple las condiciones de 

almacén de la materia prima, los costos de 
compra y almacén y con cargo al porcentaje de 
Administración del contrato, disminuyendo las 
fluctuaciones y especificaciones del mercado. 

Adicionalmente, la celebración de un contrato a 
precios unitarios, los cuales debe mantener el 

Contratista seleccionado, a menos que el 
incremento sea producto de la regulación del 

Gobierno nacional o local / Garantías 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista 

Plazo de ejecución 

5 

Contratación con el fin de que el Contratista 
adquiera y contemple las condiciones de 

almacén de la materia prima, los costos de 
compra y almacén y con cargo al porcentaje de 

Administración del contrato, disminuyendo el 
impacto de las fluctuaciones reguladas. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista 

Plazo de ejecución 

6 

Desde la etapa precontractual y durante la etapa 
contractual solicitar a las Empresas de Servicios 

Públicos encargadas, informar con el mayor 
detalle posible sobre la existencia de redes de 
servicios que puedan interferir con el proyecto. 

En caso de detección de una red no 
referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente 

ante la Empresa de Servicios Públicos para la 
menor afectación del proyecto. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor/ Contratista 

P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista 

Cuando se 
presenta la 

interferencia, 
seguimiento 

semanal 

7 
Planeación debida del contrato y previsibilidad de 

intervención de terceros. 

1
 

2
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista 

Plazo de ejecución 

8 
No tiene tratamiento por no depender de ninguna 

de las partes. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Sin tratamiento N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo 

9 

Recopilación de datos estadísticos e información 
de disponibilidad de materiales en la zona del 

proyecto, e insumos,  durante la etapa 
precontractual y contractual / Garantías 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor/ Contratista 

E E 

Verificación de 
consecución de 

materiales e insumos  de 
acuerdo con 

requerimientos del 
proyecto. 

Retroalimentación en los 
procedimientos 

adelantados por los 
responsables del 

tratamiento 

Mensual 

10 
Recopilación de datos estadísticos e información 
a partir  de las fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual / Garantías 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor/ Contratista 

E E 

Atención al 
comportamiento del 

suministro de materias 
primas e insumos en el 

mercado. 
Retroalimentación en los 

procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento 

Mensual 

11 

Contratación con el fin de lograr un mayor flujo 
de caja del contrato, adicionalmente se solicitan 
en las condiciones de habilitación, requisitos que 
brinden seguridad financiera al Departamento. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista, para revisar 
la inversión 

Plazo de ejecución 

12 

Contratación con el fin de lograr un mayor flujo 
de caja del contrato, adicionalmente se solicitan 
en las condiciones de habilitación, requisitos que 
brinden seguridad financiera al Departamento. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Departamento P E 

Supervisión del 
Departamento y 

reuniones periódicas con 
la interventoría y el 

Contratista, para revisar 
la inversión 

Plazo de ejecución 

13 

Proceso precontractual con las normas 
aplicables vigentes. Revisión de  los cambios 

sustanciales de normas que se produzcan 
posterior al cierre del proceso de licitación 

pública, que afecten el normal desarrollo del 
contrato, con el fin de estudiar los ajustes 

pertinentes a que hubiere lugar. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Departamento/ 
Interventor 

P E 

Seguimiento a la 
implementación de la 

nueva normatividad que 
aplique al proyecto,  y a 
las medidas tomadas 

para mitigar su efecto en 
el contrato.  Informes, 

requerimientos escritos.  

Mensual 

14 
No tiene tratamiento por no depender de ninguna 

de las partes. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

Sin tratamiento N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo 

15 

Seguimiento por parte del Interventor a la gestión  
documentada del Contratista para la obtención 

de licencias, permisos y autorizaciones 
ambientales.  

Reuniones con las autoridades ambientales 
programadas por el Contratista. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E 

Una vez 
obtenida la 

licencia, 
permiso y/o 
autorización 

Verificación de la gestión 
realizada y sus 

resultados, por parte de 
especialista ambiental del 

Interventor.  Comités 
técnicos, seguimiento a 

informes ambientales por 
parte de la supervisión 

ambiental, requerimientos 
escritos, 

retroalimentación en los 
procedimientos 

adelantados por los 
responsables del 

tratamiento 

Semanal 

16 

Seguimiento por parte del Interventor a los 
procesos constructivos, para evitar que se 

generen pasivos ambientales por esta causa, 
acompañamiento de especialistas ambientales 
del proyecto cuando sea necesario. Una vez 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E E 

Comités técnicos, 
seguimiento a informes 

ambientales por parte de 
la supervisión ambiental, 
requerimientos escritos, 

Semanal 
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causados, exigir el cumplimiento de las medidas 
compensatorias de los mismos impuestas por la 
autoridad ambiental. De ser necesario llevar a 

cabo procesos sancionatorios para conminar su 
cumplimiento o sancionar el incumplimiento. 

retroalimentación en los 
procedimientos 

adelantados por los 
responsables del 

tratamiento 

17 

Aplicación de la normatividad ambiental y 
exigencia de la licencia y/o permisos y/o 

autorizaciones ambientales al Contratista.  
Verificación de cumplimiento  del Contratista de 
las obligaciones que emanan de los mismos. De 

ser necesario llevar a cabo procesos 
sancionatorios para conminar su cumplimiento o 

sancionar el incumplimiento. 
1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E 

A la 
liquidación 
del contrato 
con el cierre 
ambiental 

Verificación del 
cumplimiento de las 

normas ambientales y de 
las obligaciones 
ambientales  del 

contratista.  Visitas e 
informes de los 

especialistas ambientales 
del proyecto. Informes de 
Interventoría ambiental. 
Requerimientos escritos. 
Retroalimentación en los 

procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento  

Mensual 

18 

Aplicación de la normatividad ambiental y 
exigencia de la licencia y/o permisos y/o 

autorizaciones ambientales al Contratista.  
Verificación de cumplimiento  del Contratista de 

las obligaciones que emanan de los mismos. 
Realizar una adecuada etapa de 

preconstrucción. De ser necesario llevar a cabo 
procesos sancionatorios para conminar su 

cumplimiento o sancionar el incumplimiento. 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 
E 

A la 
liquidación 
del contrato 
con el cierre 
ambiental 

Verificación del 
cumplimiento de las 

normas ambientales y de 
las obligaciones 
ambientales  del 

contratista.  Visitas e 
informes de los 

especialistas ambientales 
del proyecto. Informes de 
Interventoría ambiental. 
Requerimientos escritos. 
Retroalimentación en los 

procedimientos 
adelantados por los 

responsables del 
tratamiento 

Mensual 

19 

Información sobre orden público en la zona de 
trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento 
de bienes por parte del Contratista. Medidas de 

contingencia para superar atrasos. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 Contratista/ 
Departamento/ 

Interventor 

Al inicio de la 
presentación de 

evento 

A la 
terminación 

de la 
ocurrencia 
del evento 

A partir de la información 
oficial, información del 

Interventor, del 
Contratista, del 

Departamento, se 
determinan acciones a 
seguir, para procurar la 

menor afectación al 
proyecto. 

Cuando se 
presenta el evento 

20 
Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los 

términos del Decreto 342 de 2019 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

21 
Verificación objetiva de los documentos que 

conforman el proceso. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P P 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

22 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

23 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento E E 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

24 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

25 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

26 
Estricta atención a los indicios que según la SIC 

configuran colusión en los procesos de selección. 
Adopción y aplicación de Pliegos Tipo.  

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P P 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

27 Adopción y aplicación de Pliegos Tipo. 1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

28 
Diseño y puesta en marcha de modelo de 

atención al usuario/interesados en procesos de 
selección. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

Departamento P L Supervisión en obra. 
Cuando se 

presenta el evento 

29 
Adopción de medidas de bioseguridad 

implementadas por el Gobierno Nacional. 

3
 

2
 

5
 

M
e
d
i

o
 

Interventor /Contratista E E Supervisión en obra. 
Cuando se 

presenta el evento 

30 
Adopción de medidas de bioseguridad 

implementadas por el Gobierno Nacional. 

3
 

2
 

5
 

M
e
d
io

 

Interventor /Contratista E E 
A partir de la detección 

de las acciones se toman 
las medidas a seguir. 

Cuando se 
presenta el evento 

 
11. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 
11.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 

y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con NIT 890.480.059-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia 
de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
11.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 
11.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con NIT 890.480.059-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
Contrato   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A N/A   

Devolución del pago anticipado  N/A N/A 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento (20%) 
del valor del Contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

Veinte por ciento (20%) 
del valor final de las 
obras 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
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Característica Condición  

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
11.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de CINCO AÑOS (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.     
 
11.4. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 
890.480.059-1 

Amparos 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
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Característica Condición 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
12. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO - NO 

México NO - - NO 

Perú SI NO - NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI NO - NO 

Corea SI NO - NO 

Costa Rica SI NO - NO 

Estados Unidos SI NO - NO 

Estados AELC SI NO - NO 

México NO - - NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI SI *2 *38 NO 

Guatemala SI SI SI *2 NO 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea  

Reino Unido e Irlanda del Norte 
SI NO - NO 

Israel SI NO - NO 

 
*2 El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.  
*38 Los servicios de construcción 
 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
13. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

(DECRETO 1082 DE 2015). 
  
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo.  
 
 
JAVIER ENRIQUE AYOLA AYOLA 
Secretario de Infraestructura (E) 
Delegado Decreto 159 de 20 de abril de 2021 
Departamento de Bolívar 


