Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4109979
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/10/2022 5:51:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4109979
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE ARATOCA PARA CONSTRUCCION REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ARATOCA SANTANDER
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/01/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARATOCA

COLOMBIA, Aratoca
Número de documento 890205334

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARATOCA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALCALDIA MUNICIPAL DE ARATOCA* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2022 6:17:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *PROSPERO ALBERTO ARENAS CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2022 6:27:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4109979_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	10/10/2022 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/10/2022 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 21/11/2022 7:08:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10342848	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.999.991.390,62 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	21/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4109979
Proveedor ALCALDIA MUNICIPAL DE ARATOCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 37 #10-36
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Cl. 37 #10-36
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4 N° 4 - 38	COLOMBIA > Santander > Aratoca

1 CO1.PCCNTR.4109979

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.499.992.825,52	2.499.992.825,52
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL						

1	72141115	MUNICIPIO DE ARATOCA PARA CONSTRUCCION REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ARATOCA SANTANDER	1,00	UA	2.499.992.825,52	2.499.992.825,52	2.499.992.825,52	2.499.992.825,52

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA ARATOCA.pdf	MINUTA ARATOCA.pdf	(detalle)
CDP 22002930.pdf	CDP 22002930.pdf	(detalle)
CDP 22002931.pdf	CDP 22002931.pdf	(detalle)
CDP 22002932.pdf	CDP 22002932.pdf	(detalle)
CDP 22002933.pdf	CDP 22002933.pdf	(detalle)
CDP VF 22000016.pdf	CDP VF 22000016.pdf	(detalle)
CDP Y VF 22000017.pdf	CDP Y VF 22000017.pdf	(detalle)
CDP Y VF 22000018.pdf	CDP Y VF 22000018.pdf	(detalle)
CDP Y VF 22000019.pdf	CDP Y VF 22000019.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS ELECTRIFICACION ARATOCA.pdf	BANCO DE PROYECTOS ELECTRIFICACION ARATOCA.pdf	(detalle)
RUT MUNICIPIO DE ARATOCA 2022.pdf	RUT MUNICIPIO DE ARATOCA 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto PROSPERO ALBERTO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 13514417 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	PROSPERO ALBERTO ARENAS CASTILLO	10/10/2022 6:27:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PROSPERO ALBERTO ARENAS CASTILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.499.992.825,52
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.499.992.825,52

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022004680044	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 22002930	CDP	No validado	614.482.149,94 COP	614.482.149,94 COP	00-00-00	Editar
☐ 22002931	CDP	No validado	82.829.637,72 COP	82.829.637,72 COP	00-00-00	Editar
☐ 22002932	CDP	No validado	40.037.801,96 COP	40.037.801,96 COP	00-00-00	Editar
☐ 22002933	CDP	No validado	12.648.258,04 COP	12.648.258,04 COP	00-00-00	Editar
☐ 00000001	Vigencia futura ordinaria	No validado	1.749.994.977,86 COP	1.749.994.977,86 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 749.997.847,66 COP
Saldo de vigencias futuras 1.749.994.977,86 COP
Saldo total a comprometer 2.499.992.825,52 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 22013710	Presupuestal (CDP)	-	No validado	614.482.149,94 COP	614.482.149,94 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

22013711	Presupuestal (CDP)	-	No validado	82.829.637,72 COP	82.829.637,72 COP	- -	SIIF Detalle Editar
22013712	Presupuestal (CDP)	-	No validado	40.037.801,96 COP	40.037.801,96 COP	- -	SIIF Detalle Editar
22013713	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.648.258,04 COP	12.648.258,04 COP	- -	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 749.997.847,66 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 749.997.847,66 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -