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ESTUDIOS PREVIOS

PROCESO DE MINIMA CUANTIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratacion Publica, especialmente lo establecido en
los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y

conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para
adelantar un proceso de minima cuantia.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACION Y DESCRIPCION DE LA
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

'f‘- Es facultad del alcalde asegurar la gestion administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, promover
< su mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una administracion publica legal, organizada y modema.

El articulo 2 de la constitucion politica dice asi: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

El Plan de Desarrollo Nacional “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO
POR LA EQUIDAD", en materia de infraestructura vial plantea la sostenibilidad ambiental y prevencion del riesgo en
la cual se debe intervenir en la red nacional, la red terciaria y la red férrea. CAPITULO VI. Pacto por el transporte y la
logistica para la competitividad y la integracion regional. TITULO B. Movilidad urbano-regional sostenible para la
equidad, la competitividad y la calidad de vida. Objetivos y estrategias: D Conectividad urbano-regional, Objetivo 2:
Integrar la movilidad y el ordenamiento territorial para beneficiar la oferta de servicios integrales de transporte para la

ciudadania.

= Estrategias
+ Fortalecimiento de la movilidad regional, mediante la implementacion de una politica de accesos y pasos urbanos y

rurales. Mintransporte, en coordinacion con el DNP, la ANl y el Invias, impulsara acciones para mejorar los accesos y
pasos urbanos y la logistica urbana y rural, de manera coordinada con autoridades regionales o locales, principalmente
por medio de la provision o adecuacion de infraestructura para medios motorizados y no motorizados, y la optimizacion

en la prestacion del servicio de transporte piblico de pasajeros particular y de carga.
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wie . soresooloPlan de Desarollo Departamental "EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 - 2023
“GENERANDO CONFIANZA" "LINEA ESTRATEGICA 3. UN CHOCO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA
GENERAR CONFIANZA.

Estrategias de Infraestructura Para el logro de los objetivos del sector infraestructura, se proponen las siguientes
estrategias: Impulsar un plan de ampliacién y mejoramiento de la infraestructura terrestre, fluvial, maritima y aérea

para la comunicacion, la conectividad, la productividad y la competitividad regional, tomando como base los proyectos
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024.

PROGRAMA 1. Integracién Regional del Pacifico Colombiano Infraestructura Intermodal Objetivo. Integrar el
Tran§porte .Inten.nodal para el desarrollo de la Region en el Marco de la Alianza del Pacifico. Meta de resultados.
Gestion y ejecucion de Proyectos de Transporte Intermodal para propiciar la integracion Regional del departamento.

Asi mismo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 'LO ESTAMOS HACIENDO POSIBLE QUIBDO CIUDAD
§OSTENIBLE 2020-2023" La politica social tiene como objetivo “En términos de la priorizacion estratégica de las
Inversiones, en el proceso de seguir avanzando hacia la construccion de un temitorio planificado, habitado por una
comunidad en paz y productiva, en condiciones ambientales adecuadas, liderado por una institucionalidad fortalecida,
que permita el logro del bienestar econdmico y social para toda la poblacion”. ARTICULO NOVENO. LINEA
ESTRATEGICA 3: QUIBDO LO HACEMOS POSIBLE: ORDENADA, SEGURA, CON JUSTICIA, PARTICIPACION
Y CONVIVENCIA. Establézcase los programas, subprogramas y sus respectivos objetivos, metas e indicadores de la
presente linea estratégica los siguientes; PROGRAMA: Quibdé construyendo ciudad. Objetivo: Mejorar la movilidad
y accesibilidad del transporte y espacio publico en la zona rural y urbana del municipio para crear una ciudad modema
y amable para la ciudadania SUBPROGRAMA: Vias urbanas. Objetivo: Conservacion de la red vial rural META:
Rehabilitacion de Vias Urbanas.

Area de cobertura del Municipio: territorio municipal contenido en el interior del perimetro urbano y rural, el cual se
encuentra plenamente vinculado al desarrollo e integrado por areas prioritarias destinadas a los usos residencial,
comercial e industrial y de manera complementaria a los usos social y de servicios, a programas de renovacion urbana
y rural, en general a los usos conexos con el conveniente desarrollo del area metropolitana.

Crecimiento huella urbana y rural

Se centra en la construccion y mantenimiento de vias, puentes peatonales, muros de contencion y estudios de

9 sefializacion e infraestructura vial entre los que se encuentran el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN
AFIRMADO DE LA VIA EN EL BARRIO LAS MARGARITAS SECTOR CHICHARRONAL CALLE DE LA
CIUDAD DE QUIBDO.

NECESIDAD:

Es una via que se encuentra en afirmado y en mal estado, actualmente presenta dificultad en la movilidad que esta al
servicio de la poblacién en general, sus que las aguas de escorrentla estan sin encausar y corren por el centro de la
banca de la via lo que la hace intransitable para los vehiculos que diaria mente transitan por ella en la ciudad de
Quibdo.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo serviclo en la via, debido al mal estado de la misma
encontrandose intransitable o con restriccion de transito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura,
drenaje superficial deficiente, construccion sin consideraciones tecnicas y vehlculos que transitan excediendo la carga
permitida para dicho corredor.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del acceso a los productos en los
sectores afectados. Asl como también congestidn vial y dafios frecuentes en los vehlculos particulares y de transporte
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Nit. so1ea0ofUBIICO, OCasionando minima es costos de movilizacién y operacion de los vehiculos, por otra parte, esta situacion

afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio.

Deterioro de la via incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como en vias circundantes, puesto que se
genera represamiento en momentos de alto transito vehicular.

Linea base: tiempo de desplazamiento en momentos de alto flujo vehicular en la via que conduce al barrio margantas
sector chicharronal del Municipio de Quibdd.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viajé, ocasionando disminucion del acceso a los productos de los
sectores afectados. Asi como también, congestion vial y dafios frecuentes de los vehiculos particulares y de transporte
publico, ocasionando minima es costos de movilizacion, para solucionar esta problematica se hace necesano contratar
obras de MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE LA VIA EN EL BARRIO LAS MARGARITAS
SECTOR CHICHARRONAL CALLE DE LA CIUDAD DE QUIBDO, con el desarrollo de este proyecto se busca generar
un mejoramiento de las condiciones de movilidad y transitabilidad lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de las
personas que habitan y transitan en el municipio de Quibdo.

Definicion Técnica de la forma como el Municipio de Quibdé puede satisfacer la necesidad:

Que el proyecto se ejecute conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas en los pliegos de condiciones y la
normatividad juridica y técnica colombiana, de acuerdo con el objeto y alcances propuestos en los terminos de
referencia para la ejecucion del contrato de obra, en una forma integral con los enfoques, metodologia, organigramas,
recurso humano y demas apoyo propuesto, dentro del plazo contractual, asegurando la adecuada ejecucion de los
estudios, disefios y ejecucion de cada una de las actividades contratada, todo esto enmarcado, dentro del control
técnico, administrativo y financiero que ejerce la supervision al contrato de obras de acuerdo a la necesidad de
verificar que el resultado del producto terminado sea lo mas confiable y que se ajuste a lo contratado. La administracion
municipal opta por tomar la decisién de intervenir el estado de la via con el desarrollo de este proyecto, que busca
mejorar la movilidad, lo cual conlleva a aumentar los tiempos de transitabilidad como también mejorar la calidad de
vida de las personas que habitan el sector de forma integral, mediante la modalidad de Seleccion de

de Minima Cuantla.

DESCRIPCION DE LA ZONA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

N VY. . ~ T S - —

, La poblacibn beneficlada es aproxlmadamente‘ unos 10652
POBLACION BENEFICIADA: habitantes de la zona Urbana del Municipio de Quibdo - Choco.
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LT L. - Nt El 4rea a intervenir es de (350m) con el Mejoramiento y

AREA AINTERVENIR; mantenimiento en afirmado de la via del barrio las margaritas
sector chicharronal de la_Ciudad de Quibdd - Choco,
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Es una via que se encuentra en afirmado que las aguas de

, escorrentla estan sin encausar y corren por el centro de la
ANTESEDENTES: banca de |a via lo que la hace Intransitable para los vehiculos

| que diaria mente transitan por ella en la cludad de Quibdd.
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo
serviclo en la via, debido al mal estado de la misma
encontrdndose Intransitable o con restriceldn de trdnsito,
conslderando el alto deterioro do la superficle de rodadura,

drenajo superficlal doficiente, construcclon sin consideraclones
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ik o retearh técnicas y vehiculos que transitan excediendo la carga
permitida para dicho corredor.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje,
ocasionando disminucion del acceso a los productos en los
sectores afectados. Asi como también congestion vial y dafios
frecuentes en los vehiculos particulares y de transporte publico,
ocasionando mayores costos de movilizacion y operacion de
los vehiculos, por otra parte, esta situacion afecta el paisaje
urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio.

Deterioro de la via incrementa tanto el tiempo de transito en
ese tramo como en vias circundantes, puesto que se genera
represamiento en momentos de alto transito vehicular.
MAGNITUD DEL PROBLEMA
‘ Linea base: tiempo de desplazamiento en momentos de alto
- flujo vehicular en la via que comunica los barrios Margaritas,
carrera novena y desembétela todo la ciudad de Quibdo.

ESTADO ACTUAL - REGISTRO FOTOGRAFICO

Panorama de la via que comunica los barrios las Margaritas sector chichrronal con la carrera Novena de la ciudad de
Quibdd, Donde las aguas de escorrentias estan empozadas, se requiere la ampliacion de la banca de la via, roceria
para facilitar la visibilidad, extendida y perfilada de material de afirmado para la banca y construccion de cunetas.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE VIA EN EL BARRIO LAS MARGARITAS
SECTOR CHICHARRONAL DE LA CIUDAD DE QUIBDO.

ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Elaboré:

Carrera 2 # 24A-32/Quibd6-Chocod

4 Reviso:

F-mail:alcaldiagquibdo-choco.gov.co UIBDO A :
Cédigo postal:270001 : 2 probo:

Tel:(4) 6712175 Lo eslards haciendo Posible Fecha:

Folios:

Powered by CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

W I SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL

Quibda
Nit. 8916800
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE VIA EN EL BARRIO LAS
OBRA: MARGARITAS SECTOR CHICHARRONAL DE LA CIUDAD DE QUIBDO
CAP DESCRIPCION Y ESPECIFICACION UND |CANT
Colocacion de afirmado en material de recebo para la
1,1 de la via M3 192,50
=l
g |12 |Perfilada dela delavia con moto niveladora |Hora | 20,00
| 1,3 | Compactada de la via con vibro compactador [ Hora | 20,00
1,4 | Construccién de caja de inspeccién de 0.80 x 0,80 metros de 300 psi. { UND | 1, 991
1,5 | Suministro e instalacién de Tuberfa Novaforth de 8" ml 15,00
Limpieza y retiro de material sobrante M3 156,00
2,1 LS
e" Administraclon = 24%

- =TT . — -

Utllldad 6% _

-l e h—— - ey N -

Total Costo Indiroctos 30%

Gon osle proceso 6o busca mejorar las condiclonos de vida da los habltantes del corregimlento de Quibdo mediante
MEJORAMIENTO Y MATENIMIENTO DE VIA EN AFIRMADO CALLE 32 ENTRE LAS CARRERAS TERCERA Y
NOVENA MUNICIPIO DE QUIBDO = CHOCO, para garantizar la movilldad de los habitantes de este sector y asl
mejorar In movllidad pottonal y vahlcular, de fos habltantes da la calle 32 entra carreras 3 y B en @l municiplo de

Quibdo, pargue vamos d fonar unag vias mas soguras,
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DU(ante la ejecucion del objeto contractual, el contratista ademas de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las
derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones:

1. Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista ademas de las obligaciones inherentes a su naturaleza y
las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones:
2. Realizar la obra de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en estos estudios, Planos,
y Cantidades de obra y las demas especificaciones establecidas por el municipio de Quibdé.
3. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones impartidas por la Interventoria y la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Quibdé.
4. Suministrar a sus trabajadores los materiales y herramientas necesarias para la oportuna ejecucion de la obra,
cumpliendo éstos con las especificaciones de calidad, en las cantidades exigidas en las especificaciones técnicas, y
acorde con las observaciones del Interventor de la Obra.
5. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios con la periodicidad adecuadas. Adicionalmente teniendo
en cuenta las especificaciones se debe allegar los ensayos, pruebas de resistencia y calidad de los materiales.

\ ¥ 6. Sufragar por su cuenta los gastos que ocasionen los analisis y pruebas de los materiales, mezclas, etc., necesaros
para garantizar la calidad y estabilidad de la obra contratada.
7. Elaborary entregar a la interventoria para su aprobacion el Plan de Manejo Ambiental, en el cual se deberan precisar
los sitios para la disposicion de residuos y los diferentes impactos que genere la obra y su mitigacion e implementario
durante toda la ejecucion de la obra (si aplica)
8. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional y no
calificado ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo personal estara sujeta a la aprobacion del
municipio de Quibdd, previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la
elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal
con el municipio de Quibdé. Igualmente, el potestativo del contratista vincular personal adicional al solicitado por el

municipio de Quibdo.
9, Contratar bajo su responsabilidad el personal suficiente y capacitado para la ejecucion de la Obra.

10. Responder por los dafios y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen a el municipio de

Quibdé o a terceros en la ejecucion de la obra contratada.

11. Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucion de la obra conforme a las especificaciones, y por
, la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el Cddigo Civil, en consecuencia, las fallas que se
' presenten, bien sea por mala construccion, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas,

seran subsanadas a costa del CONTRATISTA.

12. Transportar desechos y sobrantes de la obra a su destino final segun el plan de manejo ambiental.

13. Llevar una memoria diaria tipo bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion

de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos,

debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de

ejecucion e inversion aprobado y el director del interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tlenen acceso a esta

bitacora el municipio de Quibdd y debera ser entregada para la liquidacion del contrato.

14, Actualizar con el acta de inicio y entregar a la Secretaria de Infraestructura el municipio de Quibdo y la interventoria

el cronograma de obra y de inversiones, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio,

discriminado en semanas, con el plazo méximo de ejecucién establecido y dentro de los parametros propuestos para

su aprobaclon
15, Entregar a su costa y responsabilidad, una vez se concluyan las labores contratadas, el sitio de la obra en completo

estado de aseo,
16, Solicitar y adelantar los tramites para obtener los permisos o autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion de

los trabajos.
17, Entregar planos definitivos y/o record. I .

L Labord

Caprara 2 0 AN 52/700lbdd Choco

Havinn

I mallinlenl l“Il:!"‘:::::;::H“:":"H”('l '),'/':;",:)'; QU lBDé ' Aprobo
Tl ((A) 621217 Lo es EH‘); aclendo Posible Fiehia

Fol Los

Powered by CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Ig | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUMICIPAL OF

Quibda

nie soreson 18. Realizar reuniones semanales en el sitio de la obra con asistencia de la interventoria y su supervisor, con el fin de
verificar el avance de ejecucion.

19. Presentar mensualmente los informes administrativos, técnicos, financieros, contables y juridicos al interventor del
contrato.

20. Realizar las reparaciones que sean necesarias como consecuencia de los defectos de calidad y estabilidad durante
la vigencia del amparo de estabilidad.

21. Ampliar las vigencias de las garantias otorgadas dentro de los plazos que se fijien en el contrato cuando se
suspende la ejecucion o se amplian los plazos del contrato

22. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidacion

23. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

24. Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las leyes
vigentes.

25. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, y articulo
23 de laley 1150 de 2007. el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el
caso y presentacion de las respectivas planillas de pago en las que se evidencie el cumplimiento de esta actividad.
26, Mantener indemne a el municipio de Quibd6 de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucion del presente contrato

27. Para la liquidacion del contrato se deben adjuntar paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucion de la

obra.

OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDO:

1. Suministrar la informacién y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento

del objeto del contrato.
2. Realizar los pagos correspondientes previa certificacion de cumplimiento suscrita por el Supervisor del

Contrato en las condiciones pactadas.
3. Ejercer la supervision del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaclones del contratista a través

de los supervisores.

24, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Q 1. Conocer los pliegos de condiciones, para que la ejecuclon del contrato producto del presente proceso se

realice con eficlencla y eficacia.
. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterlos de calldad oxlgibles y el pliego de condiciones.

2

3. Suscribir oportunamente el acta de Iniclo.

4, Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema do seguridad gsoclal Integral y parafiscales y
acreditar, en las oportunidades que asl se requlera, de conformidad con lo establecldo en el Inclso segundo
del artlculo 41 de Ley 80 de 1993 -adiclonado mediante el articulo 23 do la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Slstema do Soguridad Soclal Integral, asl
como los proplos al Serviclo Naclonal de Aprendizaje - SENA, Instituto Colomblano do Blenestar Famillar -
ICBF y las cajas de compensaclon famlllar, cuando corresponda,

5. Abstenorse de sustitulr, sin previa autorizaclon expresa y escrita otorgada por el Municlplo de Quibdo.

6. Mantener vigente los mecanismos de cobortura del rlesgo por ol lampo pactado en el contrato, asl como de
las modificaclones quoe so presenten en la ejecucion del mismo.

7. Presentar lag actas sobre |a ojecuclon del contrato que lo soan solicitadas por ol suparvisor.

8, Reportar al supervisor, de manera inmedlata, cualqulor novedad o anomalia que puada afectar a ejecuclon

del contrato,

. l "h“‘ W
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t%j SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Quibd6 . . ”
Nit mo1eseor1.o 3. Guardar total reserva de la informacion que por razon del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.
Esta es de propiedad de la Alcaldia Municipal de Quibdé y solo salvo expreso requerimiento de autoridad
competente podra ser divulgada.

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldia Municipal de Quibdo, a
través del supervisor del contrato.

11. Estar al dia en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebracion del presente contrato como para
cada uno de los pagos que, por concepto de sus servicios, deba efectuarle el Municipio de Quibdo, asi como
para la liquidacion del presente contrato.

12. Informar oportunamente al MUNICIPIO DE QUIBDO sobre cualquier irregularidad que ocurra en la ejecucion
del contrato.

13. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la ejecucion del
contrato y, de conformidad con las disposiciones del articulo 871 del Cédigo de Comercio, ejecutando no solo
las prestaciones expresamente pactadas, sino, también, todas las que correspondan a la naturaleza del
contrato, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

Experiencia General

El Municipio teniendo en cuenta las caracteristicas y cuantia del presente proceso, requiere que para su ejecucion que
el proponente, cumpla con unas condiciones de experiencia general que garanticen a la entidad que podra llevar a
cabo la ejecucion de la obra con la calidad requerida y en el plazo establecido; por este motivo el proponente debera
tener una Experiencia general requerida de entre cinco (5) y diez (10) afios. (La experiencia general, se determinara a
partir de la expedicion de la Matricula Profesional)

Si la propuesta es presentada por un consorcio, union temporal u otra forma asociativa, todos los integrantes deberan
cumplir con la experiencia general solicitada en el inciso anterior.

Experiencia Especifica: El proponente debera acreditar en el RUP como minimo dos (2) contratos de contratista, cuyo
objeto especialista en estructura y edificaciones esté relacionado con el del presente proceso (mejoramiento y
construccion de vias) La experiencia que reposa en el RUP solo se tendra en cuenta para el computo de la habilitacion

por experiencia la acreditada bajo el clasificador de Bienes y Servicios de Nacionales Unidas.

En el evento que haya ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, las certificaciones deberan indicar el
, porcentaje de participacién que tuvo el proponente, sobre el cual se valorara su

MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

En consideracion al presupuesto oficial del presente proceso, la modalidad de seleccion sera la de Minima Cuantia,
reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La estimacion del presupuesto requerido para la presente contratacion se obtuvo de acuerdo con el analisis de precios
de las actividades del proyecto.
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Quibds
Nit. so16s00 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El presupuesto oficial para la presente Contratacion incluido impuestos, tasas, legales vigentes al momento de la
apertura del presente proceso y demés costos directos e indirectos que la ejecucion del contrato con lleve, esta

proyectada hasta en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL CIENTO
CUARENTA'Y UN PESOS (43.978.141.00) M/ICTE, INCLUIDO IVA

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar y la cuantia la cual se estima en

SOPORTE ECONOMICO: El valor del proyecto es el resultado de la elaboracion de cada uno de los anlisis de precios
unitarios realizados por el Municipio de Quibdo.

Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:

A. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estatuto de Rentas Municipal.

® B. La retencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

C. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribucion, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio de Quibdé no aceptara reclamacion alguna
por estos conceptos.

D. Parael calculo de las cantidades de obra se tuvo encuentra los estudios y disefios realizados por la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Quibdé.

E. Los estudios y disefios descritos se encuentran a disposicion de los interesados en la Secretaria de Infraestructura
Municipal.

F. Para el analisis estimado del valor de las obras a ejecutar se tuvo en cuenta la base de datos que posee la
Secretaria de Infraestructura Municipal, la que se actualiza cuando hay variabilidad en los precios del mercado e
incluyendo cada una de las actividades para la realizacion de un proyecto de este tipo como son costo de material,
equipos y herramientas, costos de transporte de material y equipos al sitio de obra y mano de obra, ademas de
ajustar los rendimiento basados en la experiencia propia de esta dependencia y en los datos del mercado.
Igualmente se tuvo en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecucion de la obra para la fijacion de

|as tarifas de transporte de materiales y equipos utilizados.

En consecuencia, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

Costos de los materiales

Rendimientos para cada actividad

Costos de Mano de obra

Sitio de obra y las vias de acceso para determinar el transporte
Transporte de material y equipo

Acarreos
Alquiler de equipo necesario para desarrollar las actividades

A.LU: corresponde al valor de gastos indirectos que la Entidad estatal reconoce a un contratista, de acuerdo.con la
naturaleza del contrato y su objeto contractual, el cual debe estar previamente tasado por parte del contratista de
acuerdo a su experticia y por lo tanto incluido dentro de su oferta.

El porcentaje destinado dentro de la oferta a titulo de imprevisto, se refiere a la partida destinada, dentro del valor total
del contrato, a la asuncién de riesgos normales que puedan ocurrirse dentro de la ejecucion contractual, diferentes a
los que se tipifica dentro de los pliegos de condiciones y son objeto de audiencia de la que trata el articulo 4 de la Ley

1150 de 2007.
El pago del porcentaje a titulo de imprevisto no pone en riesgo el equilibrio econdmico de la relacion contractual.
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Alwbhlzuglag
Nit. !89168%1(;0@9 quiera que el porcentaje de imprevistos corresponde a una tasacion anticipada de los costos adicionales
aspmados a hechos imprevistos que la entidad traslada al contratista, seglin su oferta, no puede considerarse que

existe detrimento al patrimonio publico si se estipula este reconocimiento, como tampoco si se paga conforme a los

valores previstos para el efecto, en la oferta seleccionada por la Entidad.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente, en el analisis de costos de cada proyecto se analiza el porcentaje de imprevisto
que debe asumir el proyecto esto teniendo en cuenta que cada proyecto es Unico y particular y en el momento en que
se presenta el acta de pago parcial o final esta debe justificar de forma clara el pago del imprevisto.

FORMA DE PAGO:

El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo al flujo de caja de la tesoreria del municipio de
Quibdo asi:

Se pagara el 90% mediante la presentacion de actas parcial, previa presentacion de: i) Informe de actividades ii) actas
parciales de recibo de la obra iii) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud,
pension y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. iv). Factura en caso que el
contratista este sujeto al régimen comun.

Un tltimo pago del 10% del valor del contrato al recibo final del contrato mediante, previa presentacion de: i) Informe
de actividades ii) Certificacion de recibo a satisfaccion de informes pactados suscrito por el supervisor. iii) acta de
recibo final de la obra iv) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y
al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. v). Factura en caso que el contratista este

sujeto al régimen comun

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes
pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

PARAGRAFO La relacion de los documentos contractuales generados durante el periodo; valor contratado, ejecutado
y por ejecutar; porcentaje de ejecucion fisica y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por ejecutar;
& adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos ejecutados: descripcion
e general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o filmico;
estado de las pdlizas, vigencias y fecha de aprobacion de las mismas; equipos utilizados; personal profesional y técnico
utilizado por el contratista y aceptado por la supervision o interventoria; planilla de las nominas; una relacion del empleo
generado con este contrato que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe,
discriminando dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecndlogo y personal no calificado; actas suscntas,
describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas, estableciendo el concepto y anexar los soportes; comprobantes
de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Sequridad Social Integral (salud, pension y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF ); paz y salvo del personal que labord y labora con el contratista durante el periodo de la presente acta;
fotocopia del libro diario de obra (bitacora). La suma de todos los pagos parciales no podra exceder el noventa por
ciento (90%) del valor total del contrato c) ULTIMA ACTA DE PAGO Entodo caso, la tltima acta de pago.quivalente
al (10%) del valor total del contrato y se cancelara una vez el Contratista entregue a la Alcaldia de Quibdé: 1) Una
relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los
servicios prestados. 2) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancel6 sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 3) El recibo a satisfaccion,
por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 4) debera entregar lo siguiente siguientes requisitos:1. Planos

ctualizados de construccion. 2.Acta de recibo final de obra y actualizacion de pdlizas. 3 El recibo por parte de |ae—
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bdn
nit. so1eseednterventoriay entrega la Alcaldia de Quibdé de los planos actualizados de construccion, en medio digital. 4. Deberan

entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad con las Resoluciones
ambientales aplicadas en la ejecucion de la obra que desarrollan, este debera contener ademas un registro fotografico,
plano récord y manual de operacion y mantenimiento de vias urbanas y rurales.

e PLAZO DE EJECUCION:
La duracion del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion del presente proceso de seleccion,
sera de diez (10) dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio por las partes y aprobacion de poliza.

e LUGAR DE EJECUCION
Las actividades a realizar se ejecutaran en el Municipio de Quibdo.

SUPERVISION Y CONTROL DEL CONTRATO

La supervision y control de la ejecucion del contrato estara a cargo de las Secretaria de Infraestructura del municipio
de Quibd6 (Chocd); quien debera en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral
1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratacion de
la entidad.

El supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el
contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la
suscripcion de las correspondientes modificaciones al contrato.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, sobre el cumplimiento
del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervision se encuentra facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y es responsable por mantener a la entidad
informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados en conductas punibles,

0 que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.

El supervisor entre otras funciones tendra las siguientes:

1.  Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

2. Verificar que la afiliacion al sistema general de riesgos laborales del contratista, se surta como minimo un
dia antes del inicio de la ejecucion del contrato, conforme lo previsto en el articulo 6° del Decreto 723 de

2013.

3. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pension, riesgos laborales y/o
aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los terminos del contrato.

®

4, Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion del
contrato. Por lo anterior podra impartir al CONTRATISTA las instrucciones, ¢rdenes e indicaciones
necesarias para la cabal ejecucion del objeto contratado y desarrollara las demas actividades previstas en

este contrato.

5. Solicitar oportunamente cualquier modificacién del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que la justifica.

6. Recibir la correspondencia del Contratista y hacer las observaciones que estime convenientes.
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Nit. !89168901, .o 1. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad

y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente contrato y el anexo
técnico.

8. Solicitar la suscripcion de contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada
sustentacion y aval de los supervisores que la secretaria de infraestructura o quien haga sus veces.

9. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados
por el Contratista, o de aquellos que especificamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime
su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado.

10. Presentar el informe periodico de supervision, en el que conste la verificacion de la ejecucion del contrato
conforme los productos y/o informes del mismo.

11. Informar a la Oficina Juridica, respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

12. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar
. sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio
contractual.

13. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha certificacion sera requisito previo
para cada uno de los pagos que deba realizar LA ALCALDIA MUNICIPAL.

14. Remitir a la secretaria de infraestructura, quienes ejerceran la supervision, en forma permanente y a medida
que avance la ejecucion del contrato, toda la informacion y documentos que surjan en desarrollo del mismo,

para efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta contractual.

15. En caso de que se requiera, proyectar el acta de liquidacion del contrato. El supervisor presentara un informe
final y el recibo a satisfaccion de los productos e informes, por cada uno de los pagos realizados al

Contratista.

16. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, anexo
técnico y en la propuesta presentada.

17. Las demas actividades inherentes a la funcion desempefiada por los supervisores de conformidad con Ia
Ley.

18. Es obligatorio para los supervisores entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

19. Los supervisores del contrato, en ninglin momento estara facultado para adoptar decisiqngs que impliquc?n
lamodificacion de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales ynlcamente p_od@n
ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripcion

de las correspondientes modificaciones al contrato principal

20. En caso de vacancia temporal o definitiva de los supervisores designados en e§ta cléusula, o cuando lo
estime pertinente el ordenador del gasto, en ejercicio de sus facultades, podra designar su reemplazo

temporal o definitivo mediante oficio.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la cuantia y como quiera, que el Municipio requiere satisfacer la necesidad
. --_.,antes.mencionada.y*dispone.de-un.margen.de,tiempo.aceplable..la.
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bt !891 cs00Minjma Cuantia con fundamento en lo sefialado en el numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, por
tanto, para determinar el ofrecimiento mas favorable el Municipio tendra en cuenta lo preceptuado por el numeral e del articulo

de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la ley 1474 de 2011 que reza:

“2. La oferta més favorable seré& aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la
ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser
la méas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos
consultores o asesores designados para ello”.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

. Los con}ratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes codigos:

72 10 15 00 Servicio de apoyo a la construccion

72 14 10 00 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
95 11 16 00 Vias de trafico limitado

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el

representante legal del Proponente debera incluirlos en el Registro Unico de Proponentes.

SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL
‘ PROYECTO

El analisis sobre la asignacion de riesgos previsibles dentro de la presente contratacion se elabord en consideracion a
los parametros establecidos en el documento CONPES 3714 “Del riesgo Previsible en el marco de la politica de

contratacion Publica’.

Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determiné bajo la consideracion de la posibilidad
de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos:

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (iniciacion y construccion) el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de manera
general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este

Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de |a naturaleza de este Contrato.
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Nit. 39163993105 lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos
por el Contratista y —consecuentemente- el Municipio no haré reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece
garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

RIESGOS OPERACIONALES.

o Deficiencia en el equipo y herramienta utilizada

e Riesgos de mano de obra

e Riesgo de minima es plazos de ejecucion

e Riesgo en el transporte

e Riesgo por la variacion de las cantidades de obras

. RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

e Riesgo de variacion de precios

RIESGOS SOCIALES.

e Riesgo de hurto y vandalismo
e Riesgo de paros laborales colectivos

RIESGOS NATURALES.

e Riesgos de inundaciones - pluviosidad
e Riesgo de terremotos - sismos

RIESGOS AMBIENTALES.

e Riesgo de darios al medio ambiente

Tipificacion del riesgo

Observaciones del riesgo

Soporte de asignacion del
riesgo

Contratista Alcaldia de
Quibdo

Suspensiones del contrato.

Riesgo que asume el CONTRATISTA
cuando la causa le sea imputable Para este
calculo se debe tener en cuenta el Programa
de Obra y de Inversiones vigente del

contrato.

Prorrogas del contrato.

Riesgo que asume el CONTRATISTA
cuando la causa le sea imputable

ambiental y/o permisos.

Multas por incumplimientos en manejo Riesqo que asume el CONTRATISTA.

&
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Dafios ambientales por inadecuadas

practicas del proceso constructivo.

Riesgo que asume el CONTRATISTA.

100%

Problemas presentados durante |a
produccion de los insumos por parte
de los proveedores.

Riesgo que asume el CONTRATISTA.

100%

PROYECTO DEMATRZ PARA EL CALCULO DE RESGOS
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TPFICACON DEL RESGO ASIGNAOON DE RESGOS CATEGORZACION DEL RESGO
QASE PROPOMNENTE |  COMPATIA PROBABLIDAD MAGNTLD DURACION ESTIMACION
No DESCRFCION OBSERVACIONES MO Y ASEGURADORA
CONTRATISTA | Y/O GARANTIA | EVALUADA | VALORADA | EVALUADA | VALORADA | EVALUADA | VALORADA
No frma del contrato por W?::f:r::::':: .
ratv 1 n 8 5 B 5 S00
Admnstratvos pa od:l:;o:::ﬁny'o Apicacn de ks RSz X 8 S
de Seredad
Control de epcucidn
2 hcurpimento por parte |defcente, elementos ylo X X A 20 A 0 A 20 2000
del contratsta servicos de mala
cakdad
Cortratacion por parte del
Jridcos contratsta que ncluye el
3 pago de personal, X X M 10 M 10 M 10 1000
saaros y prestacones
socales
4 Dafos a lerceros por X X B 5 M 10 8 5 870
Resporsabidad cvl
Reajustes mprevisics en
Fnancieros o de 5 el cos'o de malermles X M 10 A 2 M 10 1210
Mercado con precios no eguiados
por ¢l Goberno
Dafos ambertales por
6 | nadecuadas practcas X A 20 8 S 8 5 1000
Sock- del procesa constructvo
amberiales 0
precales Paros socales
7 ocasonados por X A 20 A 20 \ 10 1870
comuncdades
Andinms estadsico de
los regmsiros
8 Puviometri fuera de b | pluviométricos de bas M X A 2 A 20 A 20 2000
normal estacones de la 2ona
Fhcpiecs yio : donde se preseniaron
Opesativos : s hvas
Cafos en ol
0 funconament de la X A 20 A 20 A 20 2000
maquinaria y/o equpo
nalurales, fuerza
meyorocmo | | Accidentes del X B 5 B 5 e 5 500
fortuto ty ars portador
ESTAMAQON DEL RIESGO DEL CONTRATO= 13.30%
ESTWA CION DE RESGO | EVALUACION VALCRACION
ALTO A X
VEDO M 10
BAJO B S

NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADO

OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO

De conformidad con el Decreto 1082 de 2
el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favo
de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (i

i

O

—

e i B s

o S —

Carrera 2 # 24A-32/Quibdé-Choco
E-mail:alcaldiagquibdo-choco.gov.cO
Cédigo postal:270001

Tel:(4) 6712175

— b

&

UIBDO

Lo e$(ar0$ haciendo Posible

S DEL

Elaboro:
Revisé:

I Aprobd:
Fecha:
Folios:

INCUMPLIMIENTO DEL

015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion, son
- de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion
) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades
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Estatales, denyados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas y subcontratistas.

El gfergnte que re_sul.te favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una poliza.
b) Patrimonio autonomo.
¢) Garantia Bancaria.

NOTA1: La re:sponsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas 0 subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto,
la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y

se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

e — e

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 92.21.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a |

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio autonomo y (iii) Garantia
Bancaria.
Aseguradol | \\ - inio de Quibdd identificado con NIT 891.680011-0
beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Amparos | - iculo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion.

Valor Asegurado

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre 0 razon sociafl y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido ?or
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido .
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Toget  Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los |
otorgantes de la misma.
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Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la

oferta

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
. para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por |a Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

NOTA 3: No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato 0 se prorrogue su
vigencia debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

En caso de efectuarse adiciones o prorrogas al contrato, el contratista debera ajustar las vigencias de los amparos.

POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO. EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

El presente proceso de contratacion se encuentra cobijado por el acuerdo comercial con Guatemala y la decision 439
. de 1998 de la secretaria de la CAN, pero el Municipio de Quibdo, se encuentra exonerado, toda vez que el proceso de
contratacién se enmarca dentro de la excepcion nimero 14 del anexo nimero 4 del Manual para el manejo de los

Acuerdos Comerciales en procesos de Contratacion, expedido por Colombia Compra Eficiente.

EVELYN CANADAS GARRIDO

Secretaria de Infraestructura

Proyecto y elaboro Reviso Reviso y Aprobo
Ing. Gloria Cecilia Pefia - Profesional de Apoyo - Dra. Yamira Cordoba Hinestrza - Abogada de Ing. Juan de Dios Chaverra G. — Profesional
secrefaria de Infraestructura Apoyo secretaria de Infraestructura Secretania de Infraestructura
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