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El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME, representado legalmente por DORIAN DE JESUS
COQUIES MAESTRE, identificado con cédula de ciudadania No. 7.143.271 de Santa Marta, en calidad de
Alcalde Local de Usme (e), nombrado mediante Decreto No. 408 del 22 de septiembre de 2022, y acta de
posesion No. 335 del 22 de septiembre de 2022, conforme a lo establecido en el articulo 40 del Decreto
1421 de 1993, articulo 9° de la Ley 489 de 1998 y los articulos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto
Distrital No. 374 de 2019 por medio del cual delega en los alcaldes locales la facultad para contratar,
ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad
con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos, quien en adelante se
denominara EL FONDO; y JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA identificado con cedula de ciudadania
N0.71.638.019 de Medellin en adelante el “Interventor”’, hemos convenido celebrar el presente Contrato de
interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién No. 421 del 02 de diciembre de 2022, la Entidad aperturé el proceso
de Contratacion FDLU-CMA-039-2022.

II. Que a través de la Resolucién 489 del 22 de diciembre de 2022 se adjudico el proceso al
proponente JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA identificada con cedula de ciudadania
N0.71.638.019 de Medellin.

Con base en las anteriores consideraciones, El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME y JOSE
GUSTAVO HIGUITA MIRANDA, convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA No. 1 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que
se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segin
lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben entenderse
de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos
no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del
proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la
Interventoria.

CLAUSULA No. 2 OBJETO

El objeto del Contrato es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SISO, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO QUE RESULTE DEL
PROCESO LICITATORIO FDLU-LP-031-2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA.
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA D.C”

CLAUSULA No. 3 ALCANCE DEL OBJETO
El Interventor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion FDLU-CMA-039-2022, los cuales hacen parte

integral del Contrato.

La interventoria sera la responsable de la aplicabilidad de los requerimientos exigidos en el anexo técnico
y cumplir con todo lo exigido en el mismo en cumplimiento del objeto contractual.
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CLAUSULA No. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA

El desarrollo del contrato de Interventoria se regira por las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones del proceso de selecciony las actividades de interventoria de la obra plasmadas en las normas
legales vigentes, documentos que estaran presente en este Concurso de Méritos y G-EFSICE-02
(Colombia compra eficiente) entre otros.

La interventoria debera exigir y avalara que el contratista de obra adelante las diferentes actividades y
acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, el Pliego
de Condiciones, sus Apéndices, el Anexo Técnico y demas documentos que formen parte integral del
proceso.

Igualmente debera contener las autorizaciones, permisos, y licencias requeridas para su ejecucién cuando
se requiera.

Asi mismo, se tendran en cuenta las fichas verdes de contratacién que se encuentren en la guia verde de
la Secretaria de Gobierno y las fichas con criterios ambientales del Ministerio de Ambiente y desarrollo
sostenible, para establecer los criterios ambientales aplicables a los bienes y/o servicios a contratar.

Y las demas actividades que sean necesarias para la correcta ejecucion del contrato y que sean
previamente presentadas por el CONTRATISTA, y avaladas por la INTERVENTORIA y demas que no
difieran del alcance contractual.

CLAUSULA No. 3.2 APLICACION FACTORES DE PONDERACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor debera dar cumplimiento al numeral 10.3.3 FACTORES DE PONDERACION FDLU-CMA-
008-2022, los cuales fueron aceptados por el FDLU al presentar su propuesta, esto conforme a lo sefialado
en el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 “En los procesos para la seleccion de consultores se
hara uso de factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De
conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, se podran utilizar criterios de experiencia
especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.” Y el articulo 5 de la Ley 1150
de 2007 estipula que “La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
economicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos”.

CLAUSULA No. 4 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato es NUEVE (09) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio,
la cual sera firmada por el Interventor del contrato y el supervisor o supervisores que seleccione el FONDO,
previa aprobacién de la garantia Gnica y expedicion del registro presupuestal.

CLAUSULA No. 5 VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($104.991.81000), de acuerdo con los precios unitarios
ofertados, incluido todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demés contribuciones directos e
indirectos relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato en que deba incurrir el contratista.

CLAUSULA No. 6 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
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Para el presente contrato la entidad no entregard al interventor anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA No. 7 APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1532 expedido el dia veinticinco (25) de
noviembre de 2022 por el responsable de presupuesto con cargo al rubro presupuestal No.
023011604490000001847, denominado: “MOVILIDAD LOCAL SOSTENIBLE” de la vigencia fiscal 2022.

CLAUSULA No. 8 FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos,
de acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco
por ciento (5%) restante se pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato. El pago al Interventor se
efectuara dentro de los 10 dias habiles siguientes a la presentacién de la factura, el acta de recibo suscrita
por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las actividades y de la certificacion de
encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El interventor debera tener en cuenta
que el valor propuesto debe contemplar los gastos y descuentos que se generan para la suscripcion,
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los efectuados en cada pago, el IVA y demas
impuestos a que haya lugar. Nota 1: Articulo 437 Estatuto tributario. PARAGRAFO 10. Deberan registrarse
como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepcion de las
personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequefios
agricultores y los ganaderos, asi como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad
de las condiciones contempladas en el Estatuto Tributario. Para la celebracién de contratos de venta de
bienes y/o de prestacién de servicios gravados por cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas
personas deberan inscribirse previamente como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA),
formalidad que debera exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior
también sera aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500
UVT. Deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago, Apellidos y nombre o razén social y NIT
del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminacion del IVA pagado. A nombre del Fondo
de Desarrollo Local de Usme. NOTA 2: EL FONDO podra abstenerse de tramitar y realizar el desembolso
de pagos, cuando se presenten irregularidades o inconformidades en el cumplimiento del contrato. NOTA
3: Los pagos se haran a través de la consignacién en la cuenta de ahorros o corriente que indique el
CONTRATISTA, previo los descuentos de Ley. NOTA 4: Los pagos estaran sujetos al cumplimiento de
todos requisitos exigidos para el pago. NOTA 5: El valor del contrato es a precio global, por lo tanto, se
pagara al contratista el valor total del mismo sin importar si se aumente el plazo del contrato a supervisar.
Sin embargo, de conformidad con lo sefialado por el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, el Contrato de
Interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de
supervision. En tal caso, a juicio de la entidad contratante, el valor podra ajustarse en atencién a las
obligaciones del objeto de interventoria. En este caso, no serd aplicable lo dispuesto en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 en cuanto a limite de adicion de contratos. NOTA 6: El valor del contrato
incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le contratita, asi como las tasas, impuestos,
retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital, departamental que incluya la presente
contratacion. NOTA 7: El valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucién del contrato y terminacion a satisfaccion del Fondo de Desarrollo Local de Usme, todo
el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operario que se
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requieran. NOTA 8: El Proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del
orden distrital y nacional deberan ser contemplados dentro de los valores de la propuesta. NOTA 9: En
caso de omision el FONDO lo entendera incluido en el valor de la propuesta. Los precios de la propuesta
deben mantenerse en firme a partir de la presentacion de la oferta. NOTA 10: El oferente debe indicar en
su oferta que acepta la forma de pago propuesta por el FDLU. Seran de cargo del proponente todos los
costos asociados a la preparacion y elaboracién de su propuesta. NOTA 11: En caso de que se presente
mayor permanencia en obra por causales no imputables al interventor, se dara aplicacién a lo estipulado
en la Ley 1474 de 2011, que en su articulo 85 establece que: CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORIA.
Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato
objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencién a las obligaciones del objeto de
interventoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.
PARAGRAFO 2: El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin férmula de ajuste. incluye
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y liquidaciéon del contrato. Por
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo del interventor;
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; La Entidad
no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deber&a
acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA No. 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las establecidas en el
estudio previo, vigente durante la ejecucién del Contrato, el Interventor se obliga a:

1.Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales,
asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la
ejecucion del mismo (Cuando aplique).

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestién institucional y en el Modelo Integrado de
Planeacién y Gestion — MIPG de la Secretaria Distrital de Gobierno.

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informaciéon que conozca por causa o con ocasion
del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos,
obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asi
como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital de Gobierno en la
ejecucion del contrato.

6. No instalar ni utilizar ninguiin software sin la autorizacion previa y escrita de la Direccion de Tecnologias
e Informacion de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
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tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibio, salvo el
deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social,
en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor
del contrato para cada pago.

8. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis
(6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente.

9. Vincular y mantener minimo el 9.3 % (Segun los porcentajes que establece el articulo 3 del Decreto
Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad econémica del contrato y las fechas para su
aplicacién) de mujeres para la ejecucién del contrato, garantizando que la vinculacion se realice con plena
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres victimas del
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condicién especial.

10. Presentar de manera bimensual certificacion suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si
Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la
ejecucion del contrato el 9.3 % (Segun los porcentajes que establece el articulo 3 del Decreto Distrital 332
de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad econdmica del contrato y las fechas para su aplicacion)
de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las
mismas. El listado presentado debera discriminar que mujeres de las vinculadas son victimas del conflicto
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condicion especial.

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la
plataforma de informacion de la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”.

12. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de
la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011
“Democratizacion de las oportunidades econdémicas en el Distrito capital y promocion de estrategias para
la participacion real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dinamica productiva de la ciudad”.

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con ocasion
de la suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo,
suspensiones, y demas modificaciones que afecten su vigencia o monto.

CLAUSULA No. 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1.Realizar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, JURIDICA,
AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO FDLU-LP-
031-2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA. CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES
EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTA D.C., cumpliendo con las especificaciones sefialadas en el
pliego de condiciones, los estudios previos, las normas técnicas y de interventoria adoptadas por la Entidad
y los ofrecimientos adicionales de su propuesta.

2. Revisar, detallar y aprobar a nombre del Fondo de Desarrollo Local el cronograma inicial y diagnosticos
presentado por el ejecutor para la ejecucion de los trabajos y la metodologia para el desarrollo de los
mismos.

3. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades y metas propuestas por parte de la Entidad, a efecto de
lograr el correcto desarrollo de los trabajos, dentro de las condiciones determinadas por el Fondo Local de
Usme.
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4. Asesorar al Fondo Local de Usme en todos los asuntos técnicos, administrativos, financieros, juridicos,
tributarios y contables, relacionados con la interventoria a su cargo, que se presenten en el desarrollo del
contrato principal de obra.

5. Servir de interlocutor permanente entre la Entidad y el contratista de obra. Existira relacién directa entre
el interventor y la supervision designada por la Entidad.

6. Rechazar total o parcialmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas o no retinan
las condiciones de calidad requeridas por la Entidad, formulando por escrito sus observaciones, las cuales
deben ser acogidas por el ejecutor, con miras en dar aprobacion a los trabajos realizados.

7. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas
necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacién de identificacién de
Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, nhormas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con
la naturaleza del contrato.

9. Verificar y aprobar los informes producto de la ejecucién del contrato de obra, incluidos dentro del pliego
de condiciones.

10. Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecucién del contrato, en las fechas en que
realmente se produzcan tales hechos.

11. Revisar y aprobar la documentacion correspondiente a: Hojas de Vida del personal; Relacion de equipo
ofrecido; Andlisis de Precios Unitarios (en medio fisico y magnético); Programa de obra (en medio fisico y
magnético): Programa de Inversiones (en medio fisico magnético); Flujo de caja; Instalaciones
provisionales; Plan de Calidad (en medio fisico y magnético) y otros exigidos en el Pliego de
Condiciones/Términos de Referencia y exigir el cambio o adicién del personal necesario; de no darse
cumplimiento a lo solicitado, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al Supervisor y al FDLU, en caso de reincidencia
procederd a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes cumpliendo con la normatividad vigente para el
caso.

12.Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control de calidad de materiales y productos
terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones de construccién
vigentes. En caso de incumplimiento de éstas, se abstendra de recibir la obra requiriendo al contratista
para que efectle las acciones correctivas a que haya lugar informando al supervisor y al FDLU.

13. Realizar el seguimiento al avance fisico - financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas
de obra e inversién, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se
requerird oportunamente al contratista y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con
los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procesos sancionatorios establecidos en la
reglamentacion vigente

14. Programar el PAC.; asi documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacién de este.

15. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas
en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o periodo a
reconocer al contratista de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas, dichas actas seran
suscritas conjuntamente con el constructor y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra.

16. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar las operaciones efectuadas con
los fondos del mismo, asi como del tramite oportuno de contratos adicionales, actas de modificaciéon de
cantidades de obra, aprobacion de precios para item no previstos, asi como realizar la verificacion de los
documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccién de los
bienes o servicios objeto del contrato asi como Solicitar al Contratista de obra los Paz y salvos de las
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Entidades Distritales y de Servicios Publicos, inherentes en la ejecucidén del proyecto. En caso de ser
requerido.

17. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revision, aprobacién de las garantias, la revisién
de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales y su actualizacién de ser requerido.

18. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista. resolviéndolas oportunamente y
emitir concepto técnico, financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos
y justificaciones remitiéndolas al supervisor y a la Alcaldia Local de Usme, para su tramite.

19. Efectuar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra mediante la elaboracién del acta
correspondiente, con la presencia del Representante Legal o delegado de obra e Interventoria y supervisor
o delegado del alcalde Local de Usme, pues éste, a partir de ese momento, sera quien haga el seguimiento
a la calidad de las obras y su posterior mantenimiento.

20. Exigir al constructor el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial, protocolos de
bioseguridad y salud ocupacional del personal a su cargo.

21. Requerir y ordenar al ejecutor la intensificacion de las actividades que no se estén desarrollando de
conformidad con lo previsto en el contrato o cuando las necesidades de la entidad contratante asi lo
requieran, con la finalidad de cumplir las respectivas metas contractuales.

22. Ordenar la suspension de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato o inconducentes
para el cumplimiento del objeto de este.

23. Garantizar todos los recursos adicionales que se requieran para desarrollar todas las actividades
inherentes al objeto contractual, lo anterior, de acuerdo con la necesidad del servicio y a la ejecucién del
contrato objeto de seguimiento.

24. Establecer y cumplir los requisitos para aprobar las actividades adicionales que impliquen aumento del
valor y/o modificacion del objeto del contrato cuenten con autorizacién y se encuentren justificados técnica,
presupuestal y juridicamente.

10.1 OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ANEXO TECNICO

25. Asistir a las citaciones realizadas por la JAL, el FDLU y demas requerimientos. Asi como realizar las
debidas presentaciones solicitadas por el FDLU.

26.Realizar las diferentes actividades de Socializacion del proyecto cuando sea necesario y/o solicitado
por el FDLU.

27. Conocer y aplicar el manual de interventoria de la Secretaria Distrital de Gobierno y los procesos
procedimientos y formatos establecidos y sefialados en el manual del IDRD.

28. Velar por el cumplimiento del plan de manejo ambiental, Plan de Gestién Integral de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD), GCR y demas criterios ambientales que sean establecidos por la Guia
de Contratacion Sostenible de la Secretaria Distrital de Gobierno y/o la que haga sus veces de acuerdo a
los lineamientos técnico-ambientales establecidos en las resoluciones 1115 de 2012 y 932 de 2015.

29. Dar cumplimiento a la adopcion de buenas practicas ambientales enmarcadas en los programas del
Plan Institucional de Gestién Ambiental PIGA vy el fortalecimiento del Sistema de Gestién Ambiental SGA,
de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en las circulares de Secretaria Distrital de
Gobierno, dirigidas a promover la cultura ambiental de la entidad.

30. Entregar a gestores autorizados los residuos sélidos generados y enviar copia del manifiesto de
recoleccion, transporte y certificado de disposicién final o aprovechamiento.

31. Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el
sector de la construccion, establecido por la resolucion 1138 de 2003, cuando aplique y la Resolucion 472
de 2017.

32. Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012, en su articulo 4: “las Entidades Publicas y
Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construccion al interior del perimetro urbano del
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Distrito Capital deberan incluir desde la etapa de estudios y disefios los requerimientos técnicos necesarios
con el fin de lograr la utilizacion de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o
Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilizacion de los generados por las etapas
constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de
material usado en la obra a construir por la entidad anualmente”. Cada afio dicho porcentaje aumentara en
cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar minimo un 25%.

33. Emplear los elementos de proteccion personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes,
tapabocas, mascarilla, overol, botas.

34. Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacién de
poner en practica los procedimientos adecuados de sefializacion, construccion y de proteccién contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios,
las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del area
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

35. Los residuos de construcciéon y demolicion deberan ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo
establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la SDG los certificados de disposicion final
emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposicion final del material.

36. El contratista debera adoptar los parametros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guia de
manejo ambiental Inspecciones ambientales para el sector de la Construccién, de la Secretaria Distrital de
ambiente.

37. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las
instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotografico.

En toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos
constructivos con asfalto, debera prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas
usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la
totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfaltica usada para la obra.

38. Debera asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idénea, responsable de la gestién
ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. La persona asignada
debera demostrar idoneidad, experiencia y sera aprobada por el contratante y/o la interventoria.

39. Seguir estrictamente los parametros de disefio, especificaciones y planos de las obras y acciones
establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y
conservacion del medio ambiente.

39. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestién y presentar los
reportes mensuales a la interventoria. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados
del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto.

40. Disefiar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son objeto
de su alcance contractual.

41. Acatar los llamados de atencién, recomendaciones y sugerencias de la Interventoria en los tiempos y
condiciones que ella defina, en relacién con el cumplimiento ambiental.

42. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo
y vigencia del contrato.

10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
43. Entrega de las hojas de vida. EI INTERVENTOR debera entregar las hojas de vida del personal dentro
de los Cinco (5) dias habiles siguientes, a la suscripcion del acta de inicio.

44.Aprobar el Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto).
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45 Verificar y validar que el contratista del contrato objeto de interventoria realice las correcciones y ajustes
a los estudios y disefios proporcionados. La revisién por parte de la interventoria se efectuara las veces
gue sea necesaria para poder adelantar la aprobacion del y se cuente con su aprobacion por parte del
FDLU.

46.Revisar y aprobar los productos relacionados con Transito y Transporte, Sefializacion y desvios.

47 Verificar el cumpliendo por parte del Contratista de las normas y especificaciones técnicas vigentes y
propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

48. Vigilar y garantizar la calidad en la ejecucion del replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topograficas
establecidas, su proteccién, traslado o reposicién cuando sea necesario.

49. Aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las posibles soluciones a cualquier
inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra respecto de los estudios y disefios.

50. Verificar el cumplimiento del PDT y especificaciones técnicas, asegurando el uso adecuado y oportuno
de los recursos. En caso de incumplimientos exigir al Contratista vigilado de manera inmediata los
correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista, estudiar y aprobar el
plan de contingencia o iniciar el proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar.

51. Hacer seguimiento a la implementacion del Plan de Manejo de Tréafico aprobado por la SDM.

52. Hacer seguimiento a la implementacién del Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién de Ensayos de
Laboratorio.

53.Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con base en los insumos entregados por el
Contratista, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos.

54.Aprobar o rechazar la solicitud presentada por el Contratista vigilado, de los Analisis de Precios Unitarios
y el balance presupuestal del contrato debidamente justificados, en caso de requerirse item no previstos
para la adecuada ejecucion del proyecto.

55.Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la
obra.

56.Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las
especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean adoptados por el
Contratista vigilado.

57.Verificar que, durante la ejecucion de la obra, el Contratista vigilado implemente la sefalizacion de
manera permanente, considerando sefiales de prohibicion y advertencia, tanto para las instalaciones
temporales, como para los frentes de trabajo.

58.Verificar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehiculos y que se
habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los trabajadores y el personal
involucrado.

59.Suscribir junto con el Contratista el acta de terminacion de obra a mas tardar un (1) dia después de la
fecha de vencimiento del plazo de la ejecucion. En la terminacién se deben relacionar las obras ejecutadas,
el estado en que se encuentran, el balance presupuestal y el cronograma de entrega de los detalles de los
faltantes.

60.Elaborar el informe final de interventoria de obra con los insumos entregados por el Contratista vigilado.
61.Verificar el retiro de la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios y verificar la
implementacién de la sefalizacién y demarcaciéon de pavimentos definitiva para la obra y para las vias
utilizadas como desvios.

62.Pagar a su personal con los valores indicados en su oferta econémica. En caso de que un profesional
0 personal establecido en la plantilla minima no haya laborado en un periodo respectivo, el monto
correspondiente al pago del salario y honorarios o remuneracion sera descontado proporcionalmente al
tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo
con lo previsto en el contrato.
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63. Hacer el seguimiento a las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones, con el
objetivo de dar tramite a las mismas.

64.Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion, comunicacion y atencion
para el ciudadano; al igual que velar por el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacion
aprobadas por el FDLU por parte del contratista vigilado.

65.Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista vigilado, comunidad,
FDLU vy las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en el contrato.

66.Revisar y aprobar el informe mensual con la informacion de las actividades y gestiones realizadas por
el contratista vigilado en cumplimiento de las obligaciones de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica.

67.Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado.

68.Revisar, aprobar y remitir al FDLU los documentos de vinculacion del personal aprobado (afiliaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros) del contratista vigilado, dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de inicio de la Etapa de Construccion. En el
evento que haya modificaciones de dicho personal, la interventoria deberd revisar, aprobar y remitir al
FDLU dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a la aprobacién de dicho personal, tales documentos.
69.Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional
incluidos en el MAO vy el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato, segun los
requerimientos contractuales y demas normas, verificando que el contratista vigilado lo mantenga
actualizado durante la ejecucion del contrato y de acuerdo con la dindmica constructiva del proyecto.
70.Implementar, revisar y vigilar la implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoria, conforme la normativa legal aplicable y lo previsto
en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al FDLU.
71.Informar oportunamente al FDLU los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo
que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el inicio de los procesos administrativos
sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista vigilado en
relacion con el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

72.Informar oportunamente al FDLU de los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecucién del
contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

73.Asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo del contrato y suscribir
las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

74.Elaborar y remitir al FDLU el informe mensual MA-SST de interventoria, segun los requerimientos
contractuales y demés normas dentro. El interventor deberéa elaborar su informe con base en los insumos
remitidos para el efecto por el contratista vigilado y, en caso de no contar con tales insumos, adelantar las
gestiones tendientes para su obtencion, las cuales debera relacionar en el mismo informe.

75. Validar y adjuntar la certificacion del revisor fiscal y/o representante legal, segin aplique, del contratista
vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista
y para cada informe).

76.Presentar al FDLU certificacién del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por medio de la
cual el Interventor acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o
la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada
informe).
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77.lmplementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades
establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de interventoria, y verificar su
implementacion respecto del contrato objeto de vigilancia.

78. Validar y acompafiar el tramite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad
Ambiental Competente que corresponde adelantar al contratista vigilado.

79.El Interventor solo podra sustituir el personal minimo con la autorizacién previa, expresa y escrita del
FDLU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo,
siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en la Informacion del
Personal del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El personal a reemplazar no podra
retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. Asi mismo, el
interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con
la presente obligacion.

80.Revisar toda la informacién entregada por el contratista de manera completa y oportuna y elaborar los
informes mensuales y finales requeridos para la ejecucion del contrato, incluyendo memorias de calculo,
planos y deméas documentos.

81.Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera acompafiamientos 0 conceptos
técnicos.

82.Suministrar oportunamente al FDLU, la informacién requerida para la elaboracion del acta de liquidacion
del contrato de interventoria y del contrato objeto de vigilancia. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato
objeto de interventoria y del contrato de interventoria, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad
y calidad de la informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente.

10.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR PARTE 2

83.Cumplir con todos los ofrecimientos contenidos en la propuesta que forma parte integrante del presente
contrato.

84.Informar oportunamente al FDLU de cualquier circunstancia que ponga en peligro la ejecucion del
contrato.

85.Acatar las observaciones del supervisor del contrato.

86.Entregar informes con la periodicidad que solicite el supervisor acerca del avance y el estado
Administrativo, Financiero, Contables, Legal, Técnico, Ambiental, Sistema de Seguridad y salud en el
Trabajo - SG-SST, Social, Transito, metas cumplidas, de acuerdo con la naturaleza del contrato.
87.Constituir las garantias.

88.Mantener durante todo el plazo del contrato los precios de los insumos, actividades, personal y, en
general, de todos los servicios que ofrecié en la propuesta.

89.Contratar y mantener al personal minimo sefialado en los pliegos de condiciones.

90.Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad
nacional o distrital vigente que tenga relacion con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera
de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos 0 costos no previstos, éstos seran a
cargo del contratista.

91.Cumplir con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o parafiscales durante
la ejecucion del contrato en caso de ser persona natural o juridica y tener personal a cargo.

92.Revisar y analizar en forma completa y detallada el contrato de obra, los estudios previos, las normas y
reglamentaciones aplicables a la ejecucion del mismo, es decir, toda la documentacidn que tenga relacién
con el contrato de obra y su ejecucion, asi como formular las sugerencias a que haya lugar y en el evento
de tener alguna duda sobre el alcance de lo sefialado en los documentos, solicitar las aclaraciones
correspondientes.
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93.Definir los mecanismos de coordinacién que considere pertinentes.

94.Revisar, solicitar ajustes o aprobar y controlar la planeacion de labores y cronogramas de actividades,
presentados por el contratista de obra cuando a ello haya lugar, o requerir su presentacién para aprobacion
si fuere el caso.

95.Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la iniciacion
del desarrollo del contrato de obra.

96.Verificar, para la suscripcion del acta de iniciacion del Contrato de Obra, que las garantias constituidas
y aprobadas cumplan a la fecha de iniciacién con las condiciones exigidas y solicitar a los contratistas de
obra su respectiva modificacion, cuando haya lugar a ello.

97.Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las normas de calidad y especificaciones
técnicas del objeto contratado, establecidas por la Entidad en el contrato de obra y demas documentos
contractuales.

98.Exigir al contratista la correccién de las obras, servicios o reposicién de elementos que no cumplan con
lo requerido

99.Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad técnica, legal y financiera y solicitar las modificaciones al
contrato de obra que sean pertinentes, previa justificacion por parte del Contratista.

100.Controlar e informar periédicamente a la entidad sobre el avance del contrato de obra con base en el
plazo del mismo, asi como proponer las acciones y los ajustes periddicos que sean necesarios para dar
cumplimiento a dicho contrato.

101.Suministrar al contratista de obra todos los detalles, especificaciones técnicas, etc. necesarios, que
deban utilizar en la ejecucion del contrato, llevando el respectivo registro de documentos vigentes.
102.Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretacion de las especificaciones, y sobre los
errores u omisiones que éstos puedan contener.

103.Revisar y aprobar los programas de: Ejecucién, inversion, personal, equipos, etc. cuando aplique
contractualmente.

104.Solicitar al contratista de obra la modificacion de las garantias cuando asi se requiera, velando por que
éstas se mantengan conforme a las condiciones exigidas en el contrato.

105.Requerir al contratista de obra para que den cumplimiento a las obligaciones que no estén ejecutando
de conformidad con lo previsto en el contrato de obra principal.

106.Comprobar y aprobar que los elementos ofrecidos y entregados por el contratista de obra, cumplan
con las condiciones exigidas por el FONDO.

107.Elaborar, aprobar y firmar conjuntamente con el contratista de obra todas las actas que demande la
correcta ejecucién y desarrollo del contrato de obra, tales como: *Acta de iniciacion de los contratos. *Actas
de reuniones de la Interventoria. * Actas de terminacion de los contratos (Suscrita igualmente por el
ordenador del gasto). *Acta de suspension de los contratos cuando se presenten las causales
correspondientes previstas en el mismo (Suscrita igualmente por el ordenador del gasto). Acta de
liquidacién de los contratos (Suscrita igualmente por el ordenador del gasto). Las demas actas que se
establezcan y se requieran para el adecuado desarrollo del contrato.

108.Informar por escrito al FONDO, sobre las dificultades que se presenten durante la ejecucion del
contrato de obra y asistir técnica, legal y financieramente a la entidad contratante en asuntos relacionados
con el mismo.

109.Enviar a la respectiva compafiia aseguradora copia de los requerimientos hechos al contratista de obra
para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de obra publica principal.
110.Programar y coordinar reuniones con el contratista y con el FONDO para analizar el avance del
contrato.

111.Resolver toda consulta de obra que haga el contratista de obra o darle el tramite ante el Supervisor del
FONDO, haciendo seguimiento a la atencién de la misma.
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112.Controlar el avance del contrato de obra principal con base en el cronograma de ejecucién aprobado
y recomendar los ajustes necesarios cada vez que sea requerido.

113.Exigir al contratista de obra las medidas para solucionar los problemas administrativos, técnicos o
financieros especificos del contrato (retrasos, incumplimientos, etc.).

114.Verificar para efectos de certificacién de pago, que el contratista de obra esta cumpliendo con las
obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o aportes parafiscales, segun el caso,
e informar al FONDO cuando el contratista persista en el incumplimiento de la obligacion.

115.Solicitar a la Alcaldia Local de Usme, con copia dirigida al ordenador del gasto, el estudio sobre la
aplicacién de sanciones, para lo cual debera preparar un informe detallado de los incumplimientos, los
requerimientos efectuados y las respuestas, asi como la recomendacion legal respectiva, de tal manera
gue se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista y a la vez se salvaguarden los
derechos y recursos de EL FONDO.

116.Comunicar en forma escrita al contratista de obra, de manera clara y precisa, las instrucciones,
recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir desviaciones, demoras e incumplimientos
parciales o totales en la ejecucién del contrato.

117.Segun la naturaleza del contrato, exigir al contratista de obra, de acuerdo con las previsiones legales,
el cumplimiento de las formalidades para la cesion de derechos, patentes, derechos de autor, etc., a favor
de la entidad.

118.Proyectar y sustentar para firma del ordenador del gasto, dentro de los términos y plazos legalmente
establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, requerimientos o peticiones del contratista, de los
ciudadanos, de las Veedurias Ciudadanas, de los Organismos de Control, Fiscalizacion y de Control
Disciplinario con los soportes correspondientes.

119.Solicitar el apoyo que requiera de las respectivas dependencias de la Alcaldia Local de Usme, para el
efectivo cumplimiento de los términos y plazos sefialados tanto en el contrato de obra como en el contrato
de interventoria.

120.Revisar y aprobar las facturas presentadas por el contratista de obra verificando que en ellas se
consignen, de manera clara y precisa, el concepto y valor del servicio prestado y de los bienes o productos
entregados y que correspondan con la ejecucion del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos
convenidos y remitir a la Alcaldia Local de Usme la documentacion determinada en el contrato de obra para
el respectivo tramite de pago.

121.Mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato de interventoria, las condiciones técnicas,
econdémicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebraciéon del contrato de
interventoria.

122.Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la Alcaldia Local - Fondo de Desarrollo Local
de Usme, solicite.

123.Aprabar el flujo de fondos del contrato de obra.

124.Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

125.Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y determinar los
mecanismos, conceptos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato de obra.

126.Responder, en primera instancia, previo concepto del FDLU, las reclamaciones que presente el
contratista de obra.

127.Prestar apoyo al FDLU para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra y/o de las
comunidades y/o de las autoridades, cuando asi lo soliciten.

128.Realizar cada vez que sea necesario reuniones periodicas de evaluacion de obra con el contratista de
obra o sus representantes, segun el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participara, por
derecho propio, el Supervisor del FDLU o su delegado. De dichas reuniones se elaborara un acta suscrita
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por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran archivadas y mantenidas en custodia por la
Interventoria.

129.Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecuciéon de las
obras a que esta obligado contractualmente.

130.Verificar el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecucion de las obras, de
conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones.

131.Verificar que sean adoptadas por el contratista de obra las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

132.Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones del respectivo contrato y con las
normas técnicas y administrativas pertinentes, en razén de loa cual se suscribiran, en sefal de su
aprobacion y conformidad, informes y actas de recibo parcial y definitivo de las obras.

133.Verificar el cumplimiento de los cronogramas del contrato de obra y reportar en los informes de
interventoria lo siguiente: el avance de la obra valorado en semanas, asi como los aspectos fisicos y de
inversién con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.

134.Analizar el avance de ejecucion de la obra fisica y presupuestal.

135.Solicitar al Contratista acelerar el ritmo de las obras y requerirlo para que presente planes de
contingencia cuando se detecten atrasos respecto de la programacién de obra y del cronograma de metas
fisicas que puedan generar incumplimiento del contrato.

136.Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las
especificaciones técnicas generales y particulares contratadas. Para lo anterior se realizaran las pruebas
pertinentes y se presentara un informe mensual de reportes sobre el control de calidad de materiales.
137.Garantizar la presencia eficaz de los residentes en todos los frentes de obra, efectuando visitas
periédicas a los sitios de las obras, cuantas veces la intensidad y el avance de los trabajos asi lo requieran.
138.Revisar, adicionar y exigir a los Contratistas consignar en la bitacora los eventos principales que
ocurran con ocasion de la ejecucion de la obra.

139.Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que
vayan ser incorporados a la obra.

140.Verificar que el contratista de obra ejecute las actividades de acuerdo a lo consignado en la Norma
Técnica 061-COL- “Plan de prevencion de dafios” dispuesta por Gas Natural S.A E.S.P.

141.Controlar el saldo sobre el valor del contrato de obra, acumulando sumas pagadas y descuentos por
todo concepto y retenciones en caso de que las haya al sistema de pensiones y salud.

142.Elaborar el acta de liquidacion del contrato de obra, para efectos de que la entidad pueda cumplir con
esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes.

143.Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidacion bilateral y dejar constancia de ello.
144.Solicitar al contratista de obra los paz y salvos de las entidades de servicios publicos como requisito
para liquidar el contrato de obra.

145 . Verificar y solicitar al contratista el cierre del PIN ante la Secretaria Distrital de Ambiente.
146.Suscribir, conjuntamente con el contratista de obra, el acta de liquidacién respectiva, dentro del término
fijado en el mismo o, en su defecto, a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes
a su finalizacion.

147.Informar a la oficina de Contratacion, a mas tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo
para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista no se presente dentro del término fijado para la
liquidacion bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto
administrativo de liquidacion unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final de los contratos
y los demas soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con el borrador de los
respectivos Actos Administrativos debidamente motivados.
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NOTA 1: Una vez adjudicado el contrato, La interventoria asume la responsabilidad de realizar aprobar y
validar los diagnosticos definitivos, todo lo cual debe ser conocido y aprobado por el Fondo de Desarrollo
Local Usme.

NOTA 2: La interventoria esta obligado a validar y aprobar el diagnéstico, presupuestos completos con los
APU, programaciones y planes de Calidad para Manejo Integral de la obra, la calidad y funcionalidad de
los entregables del diagndstico serd responsabilidad exclusiva del contratista y ser4 causal de
incumplimiento la no verificacién de las condiciones técnicas, ambientales, de salubridad, de acuerdo con
la funcién especifica del espacio.

NOTA 3: Las obras que se establezcan no podran ser iniciadas hasta que la interventoria y el apoyo a la
supervision emitan la aprobacion del diagnéstico. Aprobacién de cronograma y plan de trabajo y demas
requeridos para la correcta ejecucion de la obra.

NOTA 4: De requerirse modificaciones y/o ajustes a las especificaciones técnicas, La interventoria validara
y aprobara las respectivas modificaciones y ajustes, a las consultas y obtencién de permisos, y elaborara
los informes o estudios que correspondan, previa presentacion ante el FDLU.

NOTA 5 En caso de requerirse o presentarse actividades o previstas (NPs) debera validar y aprobar los
Analisis de Precios Unitarios (APU’s) necesarios para desarrollar las actividades NO PREVISTAS, y las
cuales no se encuentren dentro del listado de precios de mercado, presentado la justificacion, balance de
obra, acta de mayores y menores, cronograma ajustado, entre otros. De igual manera de no existir la
actividad en el listado de precios de referencia se debera presentar como minimo tres cotizaciones por el
contratista y ser validados por la interventoria antes de presentarlas al FDLU.

CLAUSULA No. 11 DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA No. 12 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1.Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la informacién, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista realice el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. Alcaldia Local de
Usme Carrera 14 A No. 137 B Sur - 32 Plazoleta Fundacional de Usme (Usme Centro) Codigo Postal:
110541 Tel. 7693100 Ext. 306 Informacion Linea 195 www.usme.gov.co GDI-GPD-F053 Version: 05
Vigencia: 02 de mayo de 2022 Caso Hola No. 42329.
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4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusibn econdémica de las personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

5. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los criterios ambientales
establecidos en la guia de contratacion sostenible y demas criterios ambientales contemplados en las
especificaciones.

6. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA No. 13 RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas, respondera
por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus contratistas o
empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA No. 14 INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL FONDO de cualquier reclamacién proveniente de terceros
por hechos atribuibles al mismo CONTRATISTA durante la vigencia del presente contrato, en los términos
de la normatividad legal vigente.

CLAUSULA No. 15 MULTAS

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40%), de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del interventor, se causaran multas equivalentes
al Uno (1%) por ciento del valor de contrato por cada dia de calendario de atraso. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al Diez (10 %) por ciento del valor del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una multa equivalente al Uno
(1%) por ciento del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
Contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los
montos establecidos en la clausula relativa a las garantias, de acuerdo con el Contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al Uno (1%) por ciento del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

4. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con
el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los
plazos y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente al Uno (1%) por
ciento del valor de contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que subsandé el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.
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5. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al Uno (1%) por ciento del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al Uno (1%) por ciento del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes en
papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a Uno (1%) por
ciento del valor total del contrato.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al Uno (1%) por ciento del Valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios
de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Interventor se le impondrd una multa
equivalente a DIEZ 10 SMMLV salarios minimos diarios, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Interventor de continuar con la
ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA No. 16 CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.
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En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a
su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagara a la entidad una suma equivalente
al veinte por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del Contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento
total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de
la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto.

Paréagrafo 3. En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Interventor; sin perjuicio
de lo anterior la Entidad podré hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Paragrafo 4: El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

CLAUSULA No. 17 GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro del dia habil, contados a partir de la firma del Contrato y
requerird de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME identificado con el NIT: 899999061-9.
beneficiario

Amparos,

vigencia y | | Cumplimiento  general del | Hasta la liquidacion | El valor debe ser de por
valores Contrato y el pago de las multas y | del contrato lo menos el diez (10%)
asegurados de la clausula penal pecuniaria del valor del contrato a

gue se le impongan menos que el valor del
contrato. De acuerdo
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JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA

con el articulo
2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de 2015.
Pago de salarios, prestaciones | Desde la fecha de | 5% del valor del
sociales legales e | suscripcién, por el | contrato.
indemnizaciones laborales del | plazo de ejecucién
personal que el Contratista haya | del mismo y tres (3)
de utilizar en el territorio nacional | afios mas.
para la ejecucidn del contrato
Calidad del servicio Desde la fecha de | 30% del valor del
por los perjuicios derivados de la | suscripcion del | contrato.

deficiente calidad del servicio

contrato, por un plazo

prestado. igual al de ejecucion
del contrato y cinco
(5) afos mas
contados a partir del
recibo final de las
obras sobre las
cuales recae la

interventoria.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nhombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Informacioén
necesaria
dentro de
poliza

la

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicién y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicion o
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prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en cuenta
gue el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacién del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipotesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de
un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son
imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA No. 18 INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, ho es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA No. 19 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa
y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el interventor, el equipo de
trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera
verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar,
de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inici6 la
ejecucion del Contrato. ElI empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del
Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del interventor. La Entidad podra exigir al interventor la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
0 el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA No. 20 CESION
El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento

previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
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cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA No. 21 SUSPENSION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar al Fondo. b)
Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven mayores costos
para ésta. La suspension y el reinicio se haran constar en acta suscrita por las partes y se perfeccionara
con el tramite de la respectiva modificacion en SECOP Il. Como consecuencia de la suspension el
contratista se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantia tnica en proporcién al término
de la suspension. El término de suspensién no se computara para efectos de los plazos del contrato.

CLAUSULA No. 22 INCLUSION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES

En los términos del numeral 2° del articulo 14 de la Ley 80 de 1.993, se pactan expresamente las clausulas
excepcionales al derecho comun.

CLAUSULA No. 23 CAUSALES DE TERMINACION Este contrato se dara por terminado en cualquiera de
los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios
a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prérroga.
¢) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion.

CLAUSULA No. 24 LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.
El término para la liquidacion bilateral del Contrato sera igualmente el alli establecido.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso
de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA No. 25 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma electrénica en la plataforma del SECOP Il de por las partes
como la manifestacién del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacién. Para la ejecucion se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 este contrato
se entiende perfeccionado con la aprobacion de las partes en la plataforma electrénica del SECOP Il. Lo
anterior, de conformidad con los Articulos 53 y s.s. de la Ley 1437 de 2011; el Numeral 2.3. de la Circular
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Unica de la Agencia Estatal de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, y los Articulos 2, 5, 7, 10,
14 y 15 de la Ley 527 de 1999, la cual establece: “ARTICULO 7°. Reglamentado por el Decreto Nacional
2364 de 2012. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas
consecuencias en ausencia de la misma, en relacion con un mensaje de datos, se entendera satisfecho
dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de
datos y paraindicar que el contenido cuenta con su aprobacion; b) Que el método sea tanto confiable como
apropiado para el propésito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este articulo
se aplicara tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligacién, como si las
normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma”. ARTICULO 14.
Formacion y validez de los contratos. En la formacién del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes,
la oferta y su aceptacién podran ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negara validez
o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razén de haberse utilizado en su formacion uno o mas
mensajes de datos. ARTICULO 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En las
relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se negaran efectos juridicos,
validez o fuerza obligatoria a una manifestacion de voluntad u otra declaracion por la sola razén de haberse
hecho en forma de mensaje de datos.”; el Articulo 244, inciso 5° de la Ley 1564 de 2012, y la normatividad
que rige la Plataforma SECOP II. Todos los actos y documentos que requieren de suscripcion se entienden
validos mediante la aprobacion en esta plataforma, la cual asegura su autenticidad, integridad y
disponibilidad.

Para su ejecucion se requiere: a- por parte del CONTRATISTA: Constituir la garantia Gnica b- Por parte del
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME: la existencia de la disponibilidad presupuestal, expedicion
del registro presupuestal correspondiente y aprobacién de la garantia Unica y por ambas partes la
suscripcién del acta de inicio.

CLAUSULA No. 26 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Bogota Localidad de Usme y el domicilio
contractual es la ciudad de Bogota, Fondo de Desarrollo Local de Usme que presta sus servicios en la
Carrera 14 A No. 137 B Sur - 32 Plazoleta Funcional de Usme.

CLAUSULA No. 27 DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

groNE

CLAUSULA No. 28 AUTORIZACION USO DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581
de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales”, y
sus Decretos reglamentarios 1377 de 2103, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012”, y el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
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Sector Comercio, Industria y Turismo”, y demas normas concordantes, se informa al titular de datos
que por medio de su conducta inequivoca esta autorizando de manera razonable la autorizacion para
el tratamiento de sus datos personales consignados en la plataforma SECOP Il de manera
inequivoca, voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o intimidacion.
CLAUSULA No. 29 —- CLAUSULA ANTICORRUPCION — VEEDURIA DISTRITAL: EIl CONTRATISTA
se obliga a suministrar semestralmente al FONDO la informacion relativa a su naturaleza juridica.
Igualmente, se obliga a informar en cualquier tiempo al FONDO sobre hechos de naturaleza juridica,
econdmica o financiera que puedan llegar a generar un cambio significativo en la evaluacién y/o
gestion de los riesgos asociados al contrato celebrado entre las partes. Para el cumplimiento de esta
obligacion, EL FONDO comunicara al CONTRATISTA la informaciéon en los términos, canales y
oportunidad que se establezca. Entre otros, EL CONTRATISTA debera informar al FONDO sobre la
existencia de investigaciones judiciales o administrativas y su estado, providencias judiciales como
medidas de aseguramiento o cautelares, condenas o aplicacién de principios de oportunidad que
involucren a los Sujetos, tanto en Colombia como en el extranjero, siempre que se trate de conductas
correspondientes a delitos contra la fe publica, el orden econémico social, la administracién publica,
y contra la eficaz y recta imparticion de justicia, previstos en la ley penal colombiana o en la del Estado
en el que se encuentre domiciliado el Sujeto correspondiente (en adelante “Actos de Corrupcién”).
También debera proveer dicha informacién en los casos en que las conductas infrinjan alguna de las
conductas que los Estados se han comprometido a sancionar bajo el marco de la Convencidn
Internacional de Lucha contra la Corrupcién, la Convencion Interamericana de Lucha contra la
Corrupcion, y la Convencién de Lucha contra El Cohecho de Funcionarios Publicos en el Extranjero,
de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos (OECD). Sin perjuicio de lo
anterior, en ejercicio de sus facultades de direccién y control, EL CONTRATISTA debera suministrar
en cualquier tiempo al FONDO la informaciéon que le sea requerida por éste en relacién con su
participacion o la de cualquiera de los sujetos vinculados con “Actos de Corrupciéon”, bien sea
presuntos o demostrados. Es deber de EL FONDO adoptar las medidas que resulten procedentes
para salvaguardar la confidencialidad de la informacidon que sea suministrada por el CONTRATISTA
en virtud de esta obligacidon y respetar el debido proceso y presuncion de inocencia. Igualmente, el
CONTRATISTA se obliga a acceder y a leer el contenido del Plan Anticorrupcion y de Atencion al
Ciudadano, y el Codigo de Integridad del Servicio Publico del Distrito (Decreto Distrital 118 de 2018)
y el Colombiano (Ley 2016 de 2020), motivo por el cual se compromete a respetar y a acatar en su
integridad los principios y lineamientos alli establecidos. De manera expresa, EL CONTRATISTA se
obliga a abstenerse de dar, prometer, ofrecer, entregar, solicitar, exigir o aceptar, directa o
indirectamente, contraprestaciones provenientes o destinadas al FONDO o a sus representantes vy,
en general, a cualquier persona natural o juridica con las que interactie en el marco de la ejecucion
de los servicios, con el fin de obtener una ventaja indebida en provecho propio o de un tercero. Sin
perjuicio de lo previsto en el paragrafo 1° del articulo 9 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
6 de la Ley 2014 de 2019, EL FONDO podra terminar unilateralmente la relacion con EL
CONTRATISTA en aquellos eventos en los que cualquiera de los Sujetos haya sido condenado o le
haya sido concedido un principio de oportunidad por actos de corrupcion, incluidos los delitos contra
la fe publica, el orden econdmico social, la administracion publica, y contra la eficaz y recta imparticion
de justicia. EI FONDO podra ejercer su competencia sancionatoria contractual en los términos
previstos en este contrato y los articulos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 por
el incumplimiento de esta obligacion, asi como ejercer las demas acciones civiles, penales,
administrativas, fiscales o disciplinarias a que haya lugar.
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