ANEXO A
ANÁLISIS DEL SECTOR

1. INFORMACIÓN GENERAL.

OBJETO: Realizar la interventoria Externa en el marco del proyecto: **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"**, en cumplimiento del plan de acción 2020-2023 "Amazonias Vivas".

MODALIDAD: MÍNIMA CUANTÍA

CAUSUAL: SERVICIOS

2. ANÁLISIS DEL SECTOR.

En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto 1082 de 2015, la Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de La Amazonia, CORPOAMAZONIA realiza el siguiente análisis, necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación.

Los elementos que debe suministrar prestar el futuro contratista, se encuentran comprometidos dentro de los siguientes códigos de conformidad con lo regulado en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, así:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81000000	**81100000**	**81101500**	**INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA**
77000000	**77100000**	**70101500**	**EVALUACIÓN D E IMPACTO AMBIENTAL**

3. ANALISIS DEL MERCADO.

3.1. ASPECTOS LEGALES.

Serán aplicables al proceso de contratación la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012, y sus decretos reglamentarios, decreto 1082 de 2015, y demás normas vigentes sobre la materia, y las demás normas que las modifiquen o sustituyan, en especial el decreto 1082 de 2015.

3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

El estudio económico para determinar el costo del contrato se adelantó a través del desglose de la interventoría especificado en el proyecto, el cual, se relacionan a continuación:

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica desde su inicio hasta su liquidación al proyecto "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RECUPERACION AMBIENTAL DEL SISTEMA HIDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO		**A**	**B**	**C**	**E**	**F**
Personal Profesional	**CANT.**	**Sueldo Mes Básico**	**% Dedicación**	**F.M.**	**No. Meses**	**Total Parcial (DxE)**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	$3.387.760,00	25%	2,00	5	$ 8.469.400,00
PROFESIONAL AGRONOMO O A FINES	1	$3.000.000,00	50,0%	2,00	5	$ 15.000.000,00
						$ 23.469.400,00
EDICIÓN DE INFORMES	1	$ 48.481,00				$ 48.481,00
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2)						**$ 23.517.881,00**
IVA 19%						$ 4.468.397,39
VALOR TOTAL INTERVENTORIA						**$ 27.986.278**

4. ANÁLISIS FINANCIERO.

Para el análisis financiero se establecen criterios de valoración partiendo de la base de los estudios técnicos determinando las especificaciones que permiten la estimación de cada uno de los bienes a contratar.
La estructura para este estudio financiero se basa bajo el sistema de costo indirecto, los cuales permiten la valoración a costos actuales de los rubros que se deben considerar al momento de su estudio.
Es costo resultante de este estudio es producto de la valoración y estimación del proyecto que para consultorías se estima con el personal requerido y demás gastos generales, lo anterior corresponde a porcentaje del valor del proyecto. Este valor es la base que permite medir las diferentes propuestas presentadas por los oferentes.

La Prestación de servicios de Realizar la interventoria Externa a la implementación de las actividades del proyecto: **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"** es de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($27.986.278) M/CTE**,

Con este sistema de costos se logra obtener una buena planeación sobre los diferentes recursos e identificar si está cumpliendo con los alineamientos financieros establecidos previamente.

5. ANÁLISIS TÉCNICO.

Esta necesidad se encuentra prevista en el marco de proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"***,* soportado por el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Profesional Universitario del área de presupuesto. Y el análisis técnico lo constituye la descripción detallada, la cantidad y presentación de cada bien o servicio a adquirir realizado por la corporación.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro que resume las necesidades que pretenden ser suplidas mediante la contratación:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1.1 Realizar Diagnostico y caracterización para la selección del área a intervenir	Número de informes	1
1.1.2. Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que	Número de metros	308

pertenecen al Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla.	lineales	
1.1.3. Aislar áreas seleccionadas, georefrenciadas y mapificadas para la conservación y protección.	Hectárea	3
1.1.4. Establecer áreas de restauración en el sistema hidrico	Hectárea	3
2.1.1 Producir contenido audivisual y radial para informar sobre las áreas aisladas y restauradas.	Número de producciones audiovisuales y radiales realizadas	6
2.1.2 Realizar jornadas de sensibilización, concientización y orientación, a partir del reciclaje, con participación del grupo de vigías ambientales y grupos ecológicos.	Número de talleres	3
3.1.1 Mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolivar	Número de infraestructura	1

6. ANÁLISIS DE RIESGOS.

El decreto 1082 de 2015 define "Riesgo" como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de selección o en la ejecución de un contrato. También el decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de selección representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

PRESENTÓ	REVISÓ
Original firmado	***Original firmado***
JHONNY FERNEY GOMEZ NARVAEZ Contratista SPL	PANTEVIS GIRON MARYORY Directora Territorial Amazonas

Proyectó: Jhonny Gomez
Contratista SPL