Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4296653
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(12/6/2022 8:00:42 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	411 de 2022
Objeto del contrato	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	6/30/2023 12:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/1/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/1/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL LOS NARANJOS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL LOS NARANJOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Isenacol* ***Fecha de aprobación:*** *12/26/2022 6:45:44 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ivan Jose Vargas Cardenas* ***Fecha de aprobación:*** *12/26/2022 7:14:08 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(12/29/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTIAS.pdf	-	GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10484869	Seriedad de la oferta	-	741,818,032.02 COP	-	4/10/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4296653
Proveedor UNIÓN TEMPORAL LOS NARANJOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 35 # 10-43, Bucaramanga - Fase I:	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.4296653

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7,418,180,430.20	7,121,453,216.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS						

LOTE 1	72151500	NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	1.00	UN	7,418,180,430.20	7,121,453,216.00	7,418,180,430.20	7,121,453,216.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RUT - LOTE 1.pdf	RUT - LOTE 1.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO 411 DE 2022.pdf	CONTRATO 411 DE 2022.pdf	(detalle)
☐	PRESUPUESTO - Lote 1 - Prop 8.pdf	PRESUPUESTO - Lote 1 - Prop 8.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD RP 71816.pdf	SOLICITUD RP 71816.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD RP 71832.pdf	SOLICITUD RP 71832.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ivan Jose Vargas Carde	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91278629	Guardar y notificar
Supervisor	Robinson Castro	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1056410620	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Ivan Jose Vargas Cardenas	12/26/2022 7:14:10 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas
Supervisor	Robinson Castro	12/26/2022 7:14:10 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	7,121,453,216
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	7,121,453,216

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680010038	2022	Validado
☐	2022680010039	2022	Validado
☐	2022680010052	2022	Validado
☐	2022680010051	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680010038	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6597	CDP	No validado	13,883,717,658.77 COP	13,883,717,658.77 COP	00-00-00	Editar
☐	037	Vigencia futura ordinaria	No validado	3,176,918,494.43 COP	3,176,918,494.43 COP	00-00-00	Editar
☐	6596	CDP	No validado	2,005,758,259 COP	2,005,758,259 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 15,889,475,917.77 COP
Saldo de vigencias futuras 3,176,918,494.43 COP
Saldo total a comprometer 19,066,394,412.2 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -