GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION PONDERABLE

INFORMACION PROPONENTE | **PROPUESTA N°**

PROPONENTE:	ARNOLD PALACIOS CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL:	ARNOLD PALACIOS CORONEL

PROPUESTA N° 1

INTEGRANTES:

NOMBRE / RAZON SOCIAL	C.C. / NIT	% PARTICIPACION	REPRESENTANTE LEGAL	C.C. / NIT
ARNOLD PALACIOS CORONEL	5202109	100%	ARNOLD PALACIOS CORONEL	5202109

PROPUESTA ECONOMICA $ 280.619.461,58 **VALOR CORREGIDO** $ 280.619.462,00

PUNTAJE MAXIMO 59,5

FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA	**57,89**

4.2. FACTOR DE CALIDAD

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

PRESENTA FORMATO 7B - DISPONIBLIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA.	**20**

OBSERVACIONES:

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

A. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	**20**	**SOLO SE TOMARA EL VALOR DE UNO DE LOS LITERALES (A O B)**
B. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIO EXTRANJEROS	**0**	

OBSERVACIONES:

4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

PRESENTA FORMATO 12 - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	**0**

OBSERVACIONES: No presenta formatos ni documentacion para la obtencion de este puntaje.

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION PONDERABLE

4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	**0**

OBSERVACIONES: Para la asignación de puntaje por Mipyme se tomó lo establecido en el pliego de condiciones numeral 2.5.1. literal (a), la cual establece que las personas naturales pueden acreditar esta condición mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. Al realizar la evaluación técnica se evidencia que el proponente no aporta lo mencionado, sin embargo se toma la Nota 1 del mismo numeral en el cual se podrán acreditar esta condición con el RUP vigente y en firme al momento de su presentación, siendo este ultimo el documento objeto para la asignación de puntaje; si bien este se encuentra vigente y en firme, contradice el literal D establecido en el numeral 3.1 de las GENERALIDADES del pliego tipo, mismo que establece que el RUP debía contar con una fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. Para el presente proceso el proponente aporta RUP con fecha de expedición del 12 de octubre de 2022, estando por fuera de los 30 dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso, por lo tanto no se asignara este puntaje.

4.6. OBRAS CIVILES INCONCLUSAS

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Anotación vigente de obra civil inconclusa)	**0**

OBSERVACIONES: El proponente no se encuentra reportado en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas

RESUMEN EVALUACION PONDERABLE

FACTORES DE PONDERACIÓN	
OFERTA ECONOMICA	**57,89**
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	**20**
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	**20**
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	**0**
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	**0**
OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	**0**
TOTAL	**97,89**

ESTE PUNTAJE SE OTORGARÁ SOLO SI EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO

Aprobó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Subsecretaria de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño.

Proyecto: Ing. Juan Camilo Yandar Melo
Contratista de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura y Minas.

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION PONDERABLE

INFORMACION PROPONENTE | **PROPUESTA N°**

PROPONENTE:	Norbey Correal Vargas					**2**
REPRESENTANTE LEGAL:	Norbey Correal Vargas					
INTEGRANTES:	**NOMBRE / RAZON SOCIAL**	**C.C. / NIT**	**% PARTICIPACION**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C. / NIT**	
	Norbey Correal Vargas	12266703	100%	Norbey Correal Vargas	12266703	

PROPUESTA ECONOMICA $ 280.509.223,04 **VALOR CORREGIDO** $ 280.509.223,04

PUNTAJE MAXIMO 59,5

FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA	**57,91**

4.2. FACTOR DE CALIDAD

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

PRESENTA FORMATO 7B - DISPONIBLIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA.	**20**

OBSERVACIONES:

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

A. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	**20**	**SOLO SE TOMARA EL VALOR DE UNO DE LOS LITERALES (A O B)**
B. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIO EXTRANJEROS	**0**	

OBSERVACIONES:

4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

PRESENTA FORMATO 12 - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	**0**

OBSERVACIONES: No presenta los formatos para obstentar a este puntaje

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION PONDERABLE

4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	**0,25**

OBSERVACIONES:

4.6. OBRAS CIVILES INCONCLUSAS

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Anotación vigente de obra civil inconclusa)	**0**

OBSERVACIONES: El proponente no se encuentra reportado en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas

RESUMEN EVALUACION PONDERABLE

FACTORES DE PONDERACIÓN	
OFERTA ECONOMICA	**57,91**
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	**20**
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	**20**
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	**0**
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	**0,25**
OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	**0**
TOTAL	**98,16**

Aprobó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Subsecretaria de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño.

Proyecto: Ing. Juan Camilo Yandar Melo
Contratista de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura y Minas.

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION PONDERABLE

INFORMACION PROPONENTE

PROPUESTA N°

PROPONENTE:	Humberto Hurtado Nariño				
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				
INTEGRANTES:	**NOMBRE / RAZON SOCIAL**	**C.C. / NIT**	**% PARTICIPACION**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C. / NIT**
	Humberto Hurtado Nariño	10232511	100%	Humberto Hurtado Nariño	10232511

3

4.1. OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA **$ 273.013.101,00** **VALOR CORREGIDO** **$ 273.013.101,00**

PUNTAJE MAXIMO **59,5**

FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA	

4.2. FACTOR DE CALIDAD

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

PRESENTA FORMATO 7B - DISPONIBLIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA.	**20**

OBSERVACIONES:

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

A. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL	**20**	**SOLO SE TOMARA EL VALOR DE UNO DE LOS LITERALES (A O B)**
B. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIO EXTRANJEROS	**0**	

OBSERVACIONES:

4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

PRESENTA FORMATO 12 - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	**0**

OBSERVACIONES:

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION PONDERABLE

4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	**0,25**

la certificacion presentada no es congruente con lo presentado en RUP, no se aporta registro mercantil de acuerdo a lo solicitado en el documento base

4.6. OBRAS CIVILES INCONCLUSAS

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Anotación vigente de obra civil inconclusa)	**0**

OBSERVACIONES: El proponente no se encuentra reportado en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas

RESUMEN EVALUACION PONDERABLE

FACTORES DE PONDERACIÓN	
OFERTA ECONOMICA	0
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	20
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25
OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	0
TOTAL	40,25

En el presente proceso de selección se configura la causal de rechazo contemplada en el literal V del pliego de condiciones a cuyo tenor reza "Presentar mas de una oferta economica con valores distintos". De los documentos aportados por el oferente se constata que en el Formulario 1 Humberto Hurtado realiza una oferta económica por valor de $ 273.013.101,00 y en la lista de ofertas en la plataforma Secop II relaciona un valor de $ 546.026.202,00. Existiendo duplicidad de oferta con valores diferentes, estando incurso en la causal de rechazo antes descrita.

Aprobó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño.

Proyectó: Ing. Juan Fernando Nuñez Moncayo
Contratista de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura y Minas.

Revisó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Subsecretaria de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño.