Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4333685
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/12/2022 1:32:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4333685
Objeto del contrato	Adecuar el ambiente de soldadura del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolivar para recibir donación de equipos dentro del proyecto alianza proa en el marco de cooperación internacional entre el Sena y KOICA, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	21 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/03/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo Administrativo CINFP

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900133703

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 2:31:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 4:15:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4333685_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 9:14:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10618843	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	395.408.118,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10627230	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10595619	Seriedad de la oferta	-	53.727,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4333685
Proveedor CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ
Creado por BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ MATURANA
Agregado en 3 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2022 6:51:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato se deriva del proceso de SAMC RB CINAFLUP No. 0001 2022

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA MAMONAL
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección KM 5 VIA MAMONAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cartagena MAMONAL KILOMETRO 5	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1	CO1.PCCNTR.4333685
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 309.576.102,69	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 300.627.874,92
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Localiz...	72121103	Localización y replanteo manual (incluye localización planimétrica de obras arquitectónicas, estructurales, de redes y acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	312,91	M2	3.401,93	3.309,00	1.064.497,92	1.035.419,19
Cerrami...	72121103	Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán con una altura de 2.1 m. Incluye obra civil, suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	40,00	ML	25.858,26	25.153,00	1.034.330,40	1.006.120,00
Demolic...	72121103	Demolición Manual de Piso, Independiente del material E max= 10 cm, Incluye Alistado en Mortero y Antepiso.	1,00	M2	24.035,32	23.379,00	24.035,32	23.379,00
Desmont...	72121103	Desmonte de divisiones, puertas y ventanas en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	87,74	M2	54.291,53	52.809,00	4.763.538,84	4.633.461,66
Desmont...	72121103	Desmonte de rejas de proteccion en hierro existente en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	29,26	M2	54.291,53	52.809,00	1.588.570,17	1.545.191,34
Excavac...	72121103	Excavación manual en relleno compactado (incluye cargue y retiro del material excavado a botadero autorizados)	34,37	M3	32.770,99	31.876,00	1.126.338,93	1.095.578,12
Demolic...	72121103	Demolición de muro en ladrillo en cualquier acabado con alturas entre 0,00 m- 4,50m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente.	31,10	M2	21.614,99	21.025,00	672.226,19	653.877,50
Desmont...	72121103	Desmonte de cubierta existente en mal estado en alturas entre 0,0m a 5,00 m. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente.	420,00	M2	14.897,16	14.490,00	6.256.807,20	6.085.800,00
Suminis...	72121103	Suministro y colocación de relleno granular compactado (características ip<10%, pasa tamiz#200<25%, tamaño máximo 7.5 cm) ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción.	11,00	M3	92.883,87	90.348,00	1.021.722,57	993.828,00
Desmont...	72121103	Desmonte de cabinas metalicas de soldadura existentes	15,00	M3	14.113,65	13.728,00	211.704,75	205.920,00
Retiro ...	72121103	Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial)	43,81	M3	24.091,66	45.000,00	1.055.455,62	1.971.450,00
Desmont...	72121103	Desmonte de luminarias en altura entre 0,0m hasta 4,5m, contempla entrega a entidad. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente (se entrega a la entidad)	8,00	M	15.631,28	15.205,00	125.050,24	121.640,00
Desmont...	72121103	Desmonte de ventiladores de techo en altura entre 0,0m hasta 4,5m, contempla entrega a entidad. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente (se entrega a la entidad)	4,00	M	15.631,28	15.205,00	62.525,12	60.820,00
Desmont...	72121103	Desmonte de división en pvc en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	14,00	M2	19.256,65	18.731,00	269.593,10	262.234,00
Columne...	72121103	Columnetas en concreto 3000 psi 0.15x0.20 m, 4Ø 1/2" longitudinal y estribos 3/8" cada 0.15 cm, incluye formaleteria	68,00	ML	71.402,73	120.000,00	4.855.385,64	8.160.000,00
Viga ae...	72121103	Viga aerea en concreto 3000 psi 0.15x0.20 m, 4Ø 1/2" longitudinal y estribos 3/8" cada 0.15 cm, incluye formaleteria	76,00	ML	71.402,73	135.000,00	5.426.607,48	10.260.000,00
Acero d...	72121103	Acero de refuerzo 60000 psi	187,79	KG	6.687,81	6.900,00	1.255.903,84	1.295.751,00
Construu...	72121103	Construcción viga de cimentacion de seccion 25cmx25cms en concreto ; 4VARILLAS DE 1/2" estribos de 3/8" cada 20 cms.	0,94	M3	650.000,00	670.000,00	611.000,00	629.800,00
Placa e...	72121103	Placa en concreto pulido de 3000 psi, e = 10 cm, incluye malla electrosoldada de 6 mm @ 15 cm en doble sentido.	312,91	M2	96.231,64	150.000,00	30.111.842,47	46.936.500,00
Pintura...	72121103	Pintura para demarcacion de pisos	43,00	ML	9.260,35	9.008,00	398.195,05	387.344,00
Placa d...	72121103	Placa de contrapiso en concreto 3500 psi espesor 0.12 cm con malla electrosoldada 6 mm, lámina colaborante metaldeck cal. 20	22,35	M2	170.194,24	198.000,00	3.803.841,26	4.425.300,00
Construu...	72121103	Construcción anden en concreto de espesor 10 cms incluye malla electrosoldada de 6 mm @ 15 cm en doble sentido.	12,00	M2	96.232,00	113.000,00	1.154.784,00	1.356.000,00
Levante...	72121103	Levante en block No. 6	130,00	M2	73.768,91	75.000,00	9.589.958,30	9.750.000,00
Pañ...	72121103	Pañete 1:3 espesor 0.02 m impermebilizado sika 1, áreas externas e internas	280,00	M2	42.208,49	45.000,00	11.818.377,20	12.600.000,00
Muro de...	72121103	Muro de 15 cm de espesor en super boar de 8 mm, altura menor a 50 cm, para sellar parte superior de los muros	43,42	ML	107.436,73	125.000,00	4.664.902,82	5.427.500,00
Redobl&...	72121103	Redoblón en mortero 1:4 ancho 10x20 cm	52,80	ML	31.248,79	38.000,00	1.649.936,11	2.006.400,00
Imperme...	72121103	Impermeabilización de redoblón con manto asfaltico e= 2 mm, incluye imprimante, ancho 50 cm	44,00	ML	34.974,78	34.020,00	1.538.890,32	1.496.880,00
Manteni...	72121103	Mantenimiento de estructuras metalicas de tubular tipo cerchas soporte de cubierta, consistente en limpieza, grateado y aplicación de pintura poliamida y pintura de acabado esmalte, incluye andamios certificados	420,00	M2	31.401,00	33.000,00	13.188.420,00	13.860.000,00
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de cubierta tipo sandwich con traslapo industrializado- Panel con aislante en Polisocianurato clase 1 retardante al fuego; Espesor=30mm, lamina externa en acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (sup) 5 trapecios / lamina interna en Acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (inf) Acanalado 400.	420,00	M2	224.103,62	240.000,00	94.123.520,40	100.800.000,00
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de cielo raso en superboard; espesor 6mm incluye acabados	20,00	M2	89.000,00	89.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Manteni...	72121103	Mantenimiento de estructuras metalicas de puertas, incluye lijado, grata, aplicación de anticorrosivo y pintura	77,24	M2	34.827,59	33.877,00	2.690.083,05	2.616.659,48
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de ventana corrediza sistema 8025 con vidrio incoloro templado de 6mm, rodajas de acero, cierres de impacto, felpa, empaque, tornillos en acero y sellado con silicona.	4,48	M2	525.000,00	510.668,00	2.352.000,00	2.287.792,64
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de puerta metalica en aluminio de resistencia ; incluye cerradura industrial. Seccion 2.20mx1m	1,00	M	900.000,00	875.430,00	900.000,00	875.430,00
Estuco ...	72121103	Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)	400,00	M2	21.386,38	20.500,00	8.554.552,00	8.200.000,00
Suminis...	72121103	Suministro y aplicación de pintura acrilica tipo koraza o similar	614,00	M2	25.353,88	24.500,00	15.567.282,32	15.043.000,00
Aseo ge...	72121103	Aseo general y limpieza final del área intervenida.	312,91	M2	3.503,80	3.416,00	1.096.374,06	1.068.900,56
COSTO	72121103	COSTO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINIS...	72121103	ADMINISTRACION UTILIDAD	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A...	72121103	TOTAL A.U.	1,00	UN	70.921.987,00	27.095.797,65	70.921.987,00	27.095.797,65
COSTO D...	72121103	COSTO DIRECTO MAS AU	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. ...	72121103	I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	2.245.863,00	2.574.100,78	2.245.863,00	2.574.100,78

COSTO	72121103	COSTO TOTAL	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación_de_Oferta Proceso SAMC RB CINAFLUP 0001 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ 2022.docx	Aceptación_de_Oferta Proceso SAMC RB CINAFLUP 0001 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ 2022.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BIBIANA DEL CARMEN I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30563601	Guardar y notificar
Supervisor	ALEX AUGUSTO ALVAR	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 4:15:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS
Expenditure Approver	BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 4:15:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	300.627.874,92
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	300.627.874,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-013-910510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8322	CDP	Generado	309.588.177 COP	309.577.091 COP	36-02-00-013-910510	Editar

Saldo de CDP 309.588.177 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 309.577.091 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 16/11/2022 11:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	123622	Presupuestal (CDP)	23/12/2022 12:00 AM	Generado	300.627.874,92 COP	300.627.874,92 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 300.627.874,92 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 300.627.874,92 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 27/12/2022 6:51 AM