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CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.   
 
 
CONTRATANTE:      DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
CONTRATISTA:        CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS  
 
PLAZO:                      TRECE (13) MESES 
 
VALOR:                     $ 2.320.220.350 
 
 
Entre los suscritos a saber, ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 10.365.206 de Buenos Aires (Cauca), obrando como Gobernador y 
Representante Legal del DEPARTAMENTO DEL CAUCA, con Nit. 891.580.016-8, debidamente 
facultado para celebrar convenios y contratos tal como consta en la Ordenanza No. 125 de 18 
de noviembre de 2021, por una parte, y por la otra, RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA, identificado 
con la cédula No. 80’037.941 de Bogotá D.C.,en calidad de representante legal del CONSORCIO 
INTERVIAL PROYECTOS, con Nit. 901.666.013-2, en adelante el “Interventor”, hemos convenido 
celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORÍA, previas las siguientes consideraciones:  I. Que 
mediante Resolución No. 10689 del 3 de octubre de 2022 la entidad abrió el Concurso de Méritos 
No. DC-SI-CMA-001-2022. II. Que mediante Resolución No. 13878 del 22 de diciembre de 2022 la 
entidad adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas. 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  
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El objeto del contrato “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR 
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO 
PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - 
ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA.”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Concurso de Méritos No. DC-SI-CMA-001-2022, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, al precio global y con sus propios medios –
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de TRECE (13) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.320.220.350), equivalentes a 2.320,22 SMLMV 
para el año de suscripción del contrato (2022) suma que no se discrimina por ser global, sin 
embargo, se precisa que incluye el IVA.  

El precio incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones, del orden municipal, departamental y 
nacional que apliquen.  
  
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
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Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo.  
  
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se realizará con cargo al certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 8522 del 15 de marzo de 2022 del SPGR1. 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

El valor global del contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 
 
a) El veinticinco por ciento (25%) del valor de la interventoría de obra, distribuido en TRECE 
(13) CUOTAS MENSUALES de igual valor. Los pagos serán causados mes vencido y se cancelarán 
siempre y cuando se haya cumplido la programación de actividades mensuales de interventoría y 
la aprobación del informe mensual y recibo a satisfacción de la supervisión de la interventoría. El 
valor de las anteriores mensualidades será el tenido en cuenta en caso de que sea requerido realizar 
prórroga de plazo del contrato de interventoría por prórroga de plazo de la obra intervenida. 
b) El sesenta por ciento (60%) del valor de la interventoría de obra se pagará por actas contra 
el avance registrado de la obra intervenida, según recibo a satisfacción del supervisor. Este monto 
no se aumentará por la sola prórroga en plazo de la obra intervenida que implique por ende la 
prórroga del plazo de la interventoría. 
c) El quince por ciento (15%) del valor de la interventoría se pagará con el recibo a satisfacción 
de las obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoría de obra, la entrega de planos 
récord de la obra y demás entregables y la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 

                                                           
1 “ley 2056 de 2020 art. 161: “PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se disponga de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio, 

se podrán celebrar compromisos cuya ejecución exceda la bienalidad y se cancelarán con cargo a la disponibilidad inicial del presupuesto del bienio siguiente.”. 
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El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
PARÁGRAFO 1: Los pagos anteriormente mencionados, serán cancelados por la entidad a la cuenta 
corriente No. 19200003551 de Bancolombia, conforme certificación aportada por el contratista. 
 
PARÁGRAFO 2: PLAZO PARA PAGO DE CUENTAS E INTERESES MORATORIOS. Los actas de pago 
serán pagadas dentro de los dos meses siguientes a su radicación en debida forma, lo anterior sin 
perjuicio de lo previsto en el art. 12 de la Ley 2024 de 2020 si el contratista es una MIPYME.  En caso 
de mora en el pago de las cuentas, se causarán intereses moratorios a la tasa civil legal prevista en 
el art. 1617 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga 
a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante 

la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el 
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero 

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
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insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a 
tres días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por 
el cual se asignó puntaje.  

16. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se requiera. 

17. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad 
para efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la 
Ley 1474, en dicho informe debe precisar la (s) obligación (es) incumplida (s), las razones por 
las cuales se presenta el incumplimiento y la tasación porcentual en caso de que el mismo sea 
definitivo. De solicitar imposición de multas debe precisar el día desde el cual el contratista de 
obra está en mora o retardo y tasar la posible multa. 

18. Incorporar como mínimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato.   
  

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
Obligaciones Técnicas  
 
1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual 

le va a realizar la interventoría:  
a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual.  
b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoría. 

2. Conocer y analizar los diseños, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas 
de la obra a ejecutar.  En desarrollo de esta función, presentar oportunamente a la Secretaría 
de Infraestructura las observaciones al proyecto, a los diseños, planos y a las especificaciones 
que considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso. 

3. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra 
pública. 

4. Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, 
aprobarlos o solicitar su modificación.  Así mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del 
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contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en 
general. 

5. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se 
hayan introducido durante su ejecución. 

6. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra 
durante toda la ejecución contractual. 

7. Realizar la inspección y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o 
reparaciones a que haya lugar. Esta labor comprenderá los análisis de laboratorio que sean 
necesarios. En cumplimiento de esta función verificar que tanto los bienes, los trabajos, los 
materiales y las obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras 
cuando no cumplan con la calidad exigida. 

8. Ordenar la suspensión de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el 
contratista realice los ajustes del caso. 

9. Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido 
durante su ejecución. 

10. Someter a consideración de la Secretaría de Infraestructura, las solicitudes de prórroga del 
plazo, suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificación, 
liquidaciones y demás trámites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales deberá 
presentar con su concepto técnico respectivo. 

11. Realizar la inspección técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasión 
de los contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 

12. Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar. 

13. Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, 
verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior 
deberá realizar las pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias. 

14. Revisar y aprobar los ítems necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, 
respondiendo ante el Departamento y los organismos de control por los valores aprobados. La 
aprobación de dichos ítems adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del 
mismo, para lo cual la Interventoría, llevará el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar 
obras adicionales o mayores cantidades de obra, el interventor verificará que se cuente con el 
respectivo adicional y/u otrosí. 

15. Acompañar toda solicitud de modificación, adición o variación de las condiciones técnicas 
pactadas inicialmente, con la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe 
sobre el estado y ejecución de las obras. 

16. Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento 
de los requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto. 

17. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos, 
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le 
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaría 
de Infraestructura. 

18. Ordenar la suspensión y/o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida. 
19. Exigir al contratista de obra que entregue la información solicitada en los pliegos de condiciones 

y contrato de obra, tales como programación de obra, plan de calidad, etc. para su revisión y 
aprobación. Los documentos finalmente aprobados por la interventoría serán entregados a la 
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Secretaría de Infraestructura con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de 
requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes. 

20. Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalación de las vallas informativas, en el sitio de la 
obra de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas 
de manejo ambiental contempladas. 

21. Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Plan de Manejo de Tráfico –PMT– aprobado y revisar permanentemente su validez y 
aplicabilidad; en caso de requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la 
implementación de éste. 

22. Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorización de 
Secretaría de Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones 
que el sustituido, para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del 
nuevo integrante para lo de su competencia.  

23. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de 
la ejecución de este. 

 
Obligaciones administrativas, financieras y contables 
 
1. Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 
2. Elaborar en coordinación con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido. 
3. Llevar un libro o bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante 

la realización de los trabajos, tales como registro de órdenes, inicio de las distintas etapas, 
modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, 
suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades 
públicas y otros que se consideren convenientes. 

4. Realizar el registro fotográfico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser 
entregado a la Secretaría de Infraestructura, como documento anexo a la liquidación final. 

5. Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de 
Condiciones del proceso contractual, así como del equipo necesario en buenas condiciones de 
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión. 

6. Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores 
que laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la 
misma. 

7. Para la organización y ejecución de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las 
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolución 2413 
de 1979, que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 

8. Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecución de la 
obra y teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas 
deberán realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 

9. Informarse sobre la organización y procedimientos internos de la Secretaría de Infraestructura, 
relacionados con el manejo del contrato, así como sobre las normas especiales que sean 
pertinentes. 
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10. Informar a la Secretaría de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervisión 
del contrato de interventoría, sobre el desarrollo del contrato de obra. Así mismo, velar porque 
en los eventos en que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo 
establecido en el contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la 
Entidad. 

11. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la 
Interventoría, así como sus posteriores modificaciones. 

12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar 
las actas de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor 
verificar previamente a su radicación las cuentas presentadas por el contratista de obra, 
revisión destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos. 

13. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas 
las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego 
de condiciones de la licitación correspondiente, así como conocer la propuesta del contratista 
y las normas y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecución del contrato. 

14. Prestar la colaboración necesaria a la Secretaría de Infraestructura, suministrar los datos e 
información que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e información se 
encuentren sometidos. 

15. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que 
sean constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupción y/o de detrimento del 
patrimonio público. 

16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea 
pertinente dar traslado a la Secretaría de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o 
reclamaciones el interventor debe velar por los intereses de la entidad contratante.  

17. Elaborar y presentar los informes mensuales en los que señale los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables 
planteados en el anexo técnico, información que debe corresponder con lo requerido para ser 
cargado en las plataformas del SGR y los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato 
de interventoría. 

18. Asistir a las reuniones periódicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la 
Secretaría de Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de 
obra. 

19. Firmar conjuntamente con el contratista de obra el Acta de Inicio. Las actas de  suspensión y 
reinicio se deben firmar por las partes del contrato de obra, previa solicitud de la interventoría. 

20. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propósito de evitar que la 
ejecución exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar 
la ejecución de obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 

21. Requerir por escrito al contratista cuando:  
a) Las metas físicas sean inferiores a lo programado 
b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa 
c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente 
d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general 

cuando lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviará copia a la Secretaría de 
Infraestructura, a través del ingeniero designado para supervisión. 
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22. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoría para ser entregado a la Entidad, a través 
del ingeniero designado para la supervisión del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso 
dicho archivo deberá ser entregado al momento de liquidación del contrato de interventoría. 

23. Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidación final (balance general de 
cantidades y costo total de la obra) el cual se pondrá a disposición de la Secretaría de 
Infraestructura, a través del funcionario designado para la supervisión del contrato. 

24. Impartir al contratista de obra las órdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime 
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del 
mismo.  

25. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecución contractual 
sea idóneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal 
cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente. 

26. Tener al día una relación de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de 
obra. En el momento de la liquidación del personal deberá verificar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales (salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal). 

27. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad 
para efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la 
ley 1474, en dicho informe debe precisar la (s) obligación (es) incumplida (s), las razones por las 
cuales se presenta el incumplimiento y la tasación porcentual en caso de que el mismo sea 
definitivo. De solicitar imposición de multas debe precisar el día desde el cual el contratista de 
obra está en mora o retardo y tasar la posible multa.  

28. Mantener al día la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y 
comparación con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las órdenes de pago 
presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, 
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar idónea y 
oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del 
contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, 
en caso de que el contrato lo permita. 

29. Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que 
se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad 
vigente para cada componente.  

30. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y 
cumplimiento del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la 
supervisión del presente contrato todo documento que se genere por las partes durante la 
ejecución del mismo. 

 
Obligaciones jurídicas 
 
1. Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que 

se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad 
vigente para cada componente. 

2. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y 
cumplimiento del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la 
supervisión del presente contrato todo documento que se genere por las partes durante la 
ejecución del mismo. 
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3. Realizar la verificación jurídica de la suscripción el acta de iniciación y terminación de la 
ejecución del contrato de obra, como también la revisión de documentos emitidos por el 
contratista y que deban ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud 
de adicionales de valor y prorrogas de tiempo. 

4. Revisar desde el punto de vista jurídico la información y los motivos por los cuales debe 
suspenderse o terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de 
interventoría.  

5. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo jurídico que realice la comunidad, los 
entes de control y la supervisión del contrato de interventoría cuando corresponda, durante la 
ejecución del contrato.  

6. Realizar la verificación de cumplimiento de aspectos jurídicos del contratista de obra, respecto 
a normas de seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales 
tributarias. 

 
Obligaciones Sociales y Ambientales 
 
1. Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el 

proyecto ante las respectivas comunidades. 
2. Asegurarse de la conformación del comité de veeduría. 
3. Levantar acta de reconocimiento físico y ambiental del estado de los sitios donde se realizarán 

las respectivas obras con reseña fotográfica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las 
obras. 

4. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, así como las demás normas ambientales aplicables en relación con requisitos 
de carácter ambiental y urbanístico. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  1) Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de 
Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
3. Realizar la supervisión del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, es decir libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones 
o de las de subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas:   
 
1. Por atraso o incumplimiento del plan de trabajo vigente se causará una multa equivalente al 1%o 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías pactadas en el contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  
3. Por no entregar la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una 
multa equivalente al 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. 
 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar o reiniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso.  
5. Por no entregar los informes sobre cumplimiento de contrato intervenido que sean requeridos 
por la entidad o presentarlos sin sustentación técnica, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso. 
6. Por no mantener en la ejecución o cambiar o sustituir el personal presentado a la supervisión sin 
la aprobación previa de la entidad y la supervisión, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día que no se cuente con el personal o que actúe 
el no autorizado. 
7. Por la mora en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales o mora en el pago de salarios 
u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso. 
8. Por no adoptar los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de las 
condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la oficina del interventor, y en general todos los 
aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 1%o del valor del contrato 
por cada día de retraso. 
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9. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cien por ciento 
(100%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
10. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación.  
11. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada orden incumplida.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera 
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
interventor de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del mismo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente 
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial, retrasos o entregas defectuosas de las 
obligaciones a cargo contratista, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA (durante la ejecución o liquidación 
del contrato) podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato,  pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones pactadas,  para efectos de lo cual el contratista renuncia a ser 
reconvenido para constitución en mora.   
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El contratista autoriza al DEPARTAMENTO DEL CAUCA a descontarle, de las sumas que le adeuden, 
los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO días contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA identificada con NIT 891.580.016-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan. 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
del personal que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser igual 
al plazo de Garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

10% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
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Característica Condición 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de 
la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de 
garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 
2011.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de 
contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
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que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la 
terminación del contrato. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, 
en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo.  La liquidación se regula por lo dispuesto en el artículo 
11 de la ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 
requiere la firma electrónica de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el lugar o lugares de 
ejecución de la obra y el domicilio contractual es la ciudad de Popayán.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 



 
 

Secretaria de Infraestructura- Código 
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 
Teléfono:  (057+ 2) 8235952 
sinfraestructura@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co  
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos 
previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta 
presentada por el Interventor. 4. Las garantías debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia 
que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.  
 
 
  
 

 


