Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4219661
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/11/2022 4:41:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IPMC-MTO-DTCA-030-2022
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SENDERO KOGUI UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, A FIN DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL ÁREA PROTEGIDA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(7/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(30/12/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ingeprometal ltda

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 819001491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
compañia de ingenieria de precision metalmecanica	BANCOMEVA	Ahorros	011100455801

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GENOVE RUIZ CABEZAS* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 10:59:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO SANCHEZ HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 5:13:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4219661_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 21/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:10:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10498742	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.789.300,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4219661
Proveedor compañia de ingenieria de precision metalmecanica
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 17 No. 4-06
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CALLE 17 No. 4-06
Código postal 47001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PNN TAYRONA	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1	CO1.PCCNTR.4219661
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							72.200.000,00	32.361.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		77101604	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SENDERO KOGUI UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, A FIN DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL ÁREA PROTEGIDA.	1,00	UN	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	0,00
1		72101515	Desamar la cubierta vieja para fabricación e instalación de tendido lineal	140,00	M	80.000,00	70.400,00	11.200.000,00	9.856.000,00
2		72101515	Desmontar estructura del antiguo puente para construir uno nuevo con sus respectivos parales	15,00	M	120.000,00	105.600,00	1.800.000,00	1.584.000,00
3		72101515	Elaboración de pasamanos comprendidos en Sectores Kogui y puente Umarra	130,00	M	45.000,00	40.500,00	5.850.000,00	5.265.000,00
5		72101515	Desmonte y monte de tendidos	62,00	M	45.000,00	40.500,00	2.790.000,00	2.511.000,00
6		72101515	Desmonte y cambio de tendido al puente negro	15,00	M	60.000,00	54.000,00	900.000,00	810.000,00
7		72101515	Fabricación de sendero adicional	20,00	M	80.000,00	72.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00
8		72101515	Tornillos de 3 pulgadas número 6 galvanizado	7.500,00	UN	700,00	630,00	5.250.000,00	4.725.000,00
9		72101515	Pernos de 6 X 1 cuarto	500,00	UN	1.500,00	1.350,00	750.000,00	675.000,00
10		72101515	Cuñetes de brea liquida	2,00	UN	90.000,00	81.000,00	180.000,00	162.000,00
11		72101515	Alquilar planta eléctrica sin incluir gasolina	30,00	D	45.000,00	40.500,00	1.350.000,00	1.215.000,00
12		72101515	Canecas de combustible (gasolina) para la planta	4,00	UN	70.000,00	63.000,00	280.000,00	252.000,00
13		72101515	Servicio de transporte para traslado de materiales x 2 viajes	3,00	UN	350.000,00	332.500,00	1.050.000,00	997.500,00
14		72101515	Adicional de piezas de madera de 2 pulgadas X 4 pulgadas	30,00	UN	85.000,00	78.200,00	2.550.000,00	2.346.000,00
15		72101515	Piezas de pino redondo de 4 pulgadas X 350 pulgadas	10,00	UN	55.000,00	52.250,00	550.000,00	522.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 030-2022-ANEXO 5 - ACEPTACION DE LA OFERTA O CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO (1).pdf	CONTRATO DE MANTENIMIENTO 030-2022-ANEXO 5 - ACEPTACION DE LA OFERTA O CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO SANCHEZ HE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10231198	Guardar y notificar
Supervisor	Patricia Saldaña	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 57428860	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Patricia Saldaña	21/11/2022 5:13:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA
Expenditure Approver	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA	21/11/2022 5:13:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	32.361.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	32.361.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000179	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-006

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	79522	CDP	Generado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	32-01-02-006	Editar

Saldo de CDP 45.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 45.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/10/2022 3:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	158922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.361.000 COP	32.361.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.361.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.361.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -