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Entre los suscritos, el arquitecto iVAN JOSE VARGAS CARDENAS identificado con la cedula de
ciudadania No. 91.278.628 expedida en Bucaramanga, en su calidad de fa secretario de
Infraestructura del municipio de Bugaramanga, cargo para €l cual fue nombrado mediante decreto
139 del 04 de mayo de 2020 vy acta de posesidén No. 201 de! 04 de mayo de 2020 quien actia en
nombre y representacion del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el
decreto de delegacién No. 220 del 09 de junic de 2020 expedido por el Alcalde Municipal de
Bucaramanga, en adefante la “Entidad”, por una pane; y, por la otra ANDREA CASTANEDA
ARBOLEDA, dentificada con cedula de ciudadania numero 1.039.455.281 expedida en Sabanecta,
actuando en nombre y represeniacion de 7G7 8.A.S identificada con NIT, 901120358-4, en adelante
el "Coniratista”, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacidn de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente contralo, previas las siguientes consideraciones:

L Que mediante Resclucion No. 147 del 25 de octubre de 2022, la Entidad abri6 el Proceso
de Contratacion nimero SI-SI-LP-014-2022,

.  Que mediante Resolucidon No. 200 del 02 de diciembre de 2.022, la Entidad adjudicé el
Contrato al Conlratislta 7G7 S.A.8

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Conirato se regird por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen ¢ sustituyan, ademas de
las adicionales que resullen aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresicnes utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son ulilizados en singular y en plurai de acuerdo como lo requiera el conlexto en el cual
son utilizados. Otros términos ulilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicidn contenida en el artlculo 2,2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio,

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contralo es ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — SANTANDER. — GRUPO No. 3.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objelo del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas {écnicas sefialadas en los Dacumentos del Proceso de Contratacion No, $)-8[-LP-
014-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios colizados en |2 propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa. hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesio Oficial. Documentos que conforman
integralmente el presente contrato.

El Contratista y la Enlidad coniratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceplados por gl
Confratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4,PLAZQ DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrate serd de cuatro (04} meses, contados a
parlir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisilos de perfeccionamiento y
gjecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5,VALOR DEL CONTRATO
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suma de mil novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos
cincuenta y ocho mil seiscientos veintiun pesos con cero centavos ($ 1.949.858.621), equivalentes
a 1.949,85 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2.022 suma que se discrimina acorde
con lo ofertado en la propuesta econdmica, conforme lo sefialo en el Formulario 1 -- Formulario de
Presupuesto Oficial, documenta que hace parte integral del presenta contrato.

Alcaldiz 3¢ ‘

El contratista autoriza que por conducto de la Secretaria de Hacienda Municipal de realicen los
descuentos en cada uno de los pagos, correspondientes a: a. ESTAMPILLAS MUNICIPALES: Pro-
Cultura: 2% del Valor del Contrato y Pro-Anciano: 2% de! Valor de la Cuenla de Cobro. B,
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES: Pro UIS: 2% del Valor de la Cuenta de Cobro, Pro-Hospital:
2% del Valor de la Cuenta de Cobro y el 10 % del valor pagado por concepto de eslampillas
departamentales. en cada cuenta de cohro. ¢c. DESCUENTOS NACIONALES: 2} 5% del valor de 1a
cuenta de cohro por concepto de contribucidn a los conlratos de cbra publica (paragrafo arl. 8 de la
ley 1738 de 2014). D. OTROS IMPUESTOS: Induslria y Comercio: 0.5% del valor del contrato, Auto
retencion renta sobre el v/r total def contrato (Decreto 2201 de 2018),

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evenlo en quae el valor total a pagar
lenga centavos, eslos se ajusten o aproximen al peso. ya sea por exseso o por defecto. sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo antenior, sin que sobrepase el valor lotat establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La enlidad concedera al contratista un primer desembolsc a titulo de anticipo equivalenie al TREINTA
POR CIENTO (30%) del valor total de las actividades del contrato, sin incluir el valor correspondiente
el FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS Se sequira el procedimiento establecido en G-GJ-1140-
170-001 ~ Guia Practica para el ejercicio de fa funcion de Supervision e Inlerventoria de contratos y
convenios, ademas bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las candiciones de la Entidad
para su entrega, En lodo caso el anticipo estara sujelo a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja {(PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraciuales no estan
supeditadas en ningn case a la entrega del anticipo.

Para el manejo de| anticipo, EL CONTRATISTA constituird un Contrato de Administracion Fiduciaria
en los términos establecidos en el Arifculo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Estatuto
Anticorrupcion, en el cual se establezea que el Beneficiario del Encargo corresponde al MUNICIRIO.
No obstante, en &l contrato de administracién fiduciaria que se constituya para efectos del manejo
de los recursos, se deberd establecer de forma expresa gue la autorizacion de los desembolsos o
cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorizacién del
CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa a Ia constitucion
del contrato de administracion fiduciaria, EL CONTRATISTA presentard a minuta del caontrato
respeclivo para aprobacion previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sélo podran ser utilizados
para los gastos propios del contrato. De confarmidad can lo establecido en el inciso segunda del
Artfculo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatulo Anticorrupcion, el costo de la comision
Fiduciaria serd cubierlo directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al CONTRATISTA seran
reintegrados a fas arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la
materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado de cuentas indicando el
numero del contrato y objeto del mismo.

La Entidad, a través de la interventorla, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anlicipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto de! contrato, cuyo beneficiario sea EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Par consiguiente, ningin pago
o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asl porque tode desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comisidn flduciaria es asumido directamente por el Contratista. E| Contratista presentard la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Los rendimienios financieros que genere el anticipo entregado por la Jtidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Enlidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepfo de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato v el nombre del Contratista, Es
responsabilidad de la interventorfa verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el pafrimonio auténomo se presentan excedentes de recursocs en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad figuciaria consignara el valor de los mismos ala
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el ntimero y afo del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacidn especificandc el valor por rendimientos v el valor
por saldos de capital,

El Contralisia presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria soure &l patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para fa buena administracion del anticipe se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimenios auténomos.

« El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta ia utilizacian
de lalolalidad del recurso entregado a titule de anlicipo.

« Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertides en
cuentasde ahorro yfo corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimisnto del plan
de inversidndel mismo aprobado paor el Interventor.

+ Tantolos rendimientos que genere fa cuenta de anticipo del patrimonio auténorno, como los
excedenles de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se eslablece en el presente instructive, lo cual debe ser verificado por el Interventor,

» La Entidad remilira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado vy le
infarmarasobre la persona nalural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informaraa la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato,

+ En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, ia
entidadiiduciaria reintegraré a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria e
acto adrinistrativodebidamente ejecutoriado.

+ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad. al Interventor y al Centratista,
dentra de los primeros quince (15) dfas habiles de cada mes, un informe de gestidn sobre el
manejo delanlicipo en el patrimonio autdnomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: ef nimero vy afio del contrato de obra, el nombre del Contratista. [as inversiones
realizadas, el saldopor capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o fraslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se delerminara
multiplicando elvalor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo dal anticipo
y ¢l saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Conliratista podra amortizar un porcentaje
mayor al acordado. Su amortizacidn total debera realizarse por io menos un (1) mes antes dei
vencimiento del plazo contractual (slempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis
(6) meses), siluacion que deberd ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma eslipulada en este contrato se sujetarsd a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6583 del 28 de
septiembre de 2022, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, del presupuesto general de
gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander) para la vigencia fiscal 2022, con el cual se
cancelara el valor del presente contrato y con cargo a:

ECODIGOLEIFREICHRS 18  H NOMBRE DEERUBRD 1141 201% SrEA BRI A BVALORIHELD £ 1500
2.3.2.02.02.005.2402127 54211582 | TRANSPORTE INFRAESTRUGTURA RED  VIAL

2.3.2.02.02.005.2402127.54211.282 | REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA | §6 204.465.042,81
2.3.2.02.02.005.2402127.54211.289 | REHABILITADO - 682 - 282 - 289,
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Ademas se encuentra respaldado por vigencias fuluras ordinarias. aprobadas mediante el Acuerdo
Municipal No. 037 del 27 de septiembre de 2022, en tiempo, dado que el plazo de ejecucion
sobrepasa la actual vigencia, las cuales se soportan en documento anexo al presente proceso.

igualmente sa encuentra inscrito en el Pian de Adquisiciones de a entidad seqin certificado No.
4782 del 28 de sepliembre de 2022

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

Un primer desembolsc a titulo de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) de! valor del
contrato.

Posteriormente hara pagos parciales hasta completar el NOVENT/A POR CIENTO :90%) del valor
del contrato mediante aclas parciales por avance de ejecucion de obra de acuerdo con las cantidades
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la Interventoria
ylo quien haga sus veces. las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberén
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado. En
cada acta de pago parcial se realizara amortizacion del anticipo en el mismo porcentaje girado, es
decir el TREINTA POR CIENTO {30%) y hasta completar el 100% del anticipo concedido en la tltima
acta de pago.

Un saldo final equivalente al diez por ciento {1 0%) del valor del contralo, se realizara contra acta de
recibo de obra a satisfacciar por parte del Municipio y suscrita el acla de liquidacién del contrato.

NOTAS:

NOTA 1: En el valor se entienden incividos los costos directos e indireclos gue ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, |a faciura o la cuenta de cobro segln sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista deberd presentar consiancia de pagoe de aportes a la segurldad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, ete.), cuando apligue, correspondientes al periodo
gue se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratade se encuentre afiliada y al dia en el pago al sisterna de sequridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo cel cantrate, cuando
el vinculo sea por relacidn laboral. y/o verificar y aportar los pagoes al sislema de sequridad social Vi
para fiscales cuando el personal contralado sea por ofro tipo da contrale legal vigenrte, cuando
aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion de! respeclivo conlrato, ante la
dependencla respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seqguridad social ¥y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de |os seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en ia
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: Para el desembolsa del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e
Inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. Los
fondos de la cuenta del anlicipo solo podran ser utllizados para gaslos propios del contrato, de
conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo aprobado par el Intervenlor v/ quién haga sus
veces,

NOTA 5: Para el manejo det anticipo, EL CONTRATISTA conslituira un Conlrato de Administracien
Flduciaria en los términos establecidos en el Artfculo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 —
Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el Beneficiario de! Encargo corresponde al
MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administracién fiduciaria que se constituya para efectos
del manejo de los recursos, se deberd establecer de forma expresa que la aulorizacion de los
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion det CONTRATISTA o su designado v la del Interventor. En todo caso, de farma previa
a la constitucion del contrato de adminisiracion fiduciaria, EL. CONTRATISTA presentara la minuta
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del contrato respeclivo para aprobacion previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sdlo podran
ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo ustablecdo en el inciso
segundo del Articulo 91 anticipo entregadc por EL MUNIC'PIO y el INTERVENTOR al
CONTRATISTA seran reintegrades a las arcas del MUNICIPIC, en la forma prevista por la
normatividad vigenle sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmenle al Municipio el estado
de cuentas indicando el nimero del contrato y objeto del mismo.
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NOTA 6: Los rendimientos fi la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Eistatuto Anticorrupcion, el costo
de la comisidn Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al CONTRATISTA, seran reintegratdos
cada mes al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto
4730 de 2005 y seran consignados en la cuenta gue para el efecto indique la Tesoreria Municipal.

NOTA 7: l.a entidad fiduciaria debera remilir mensualmente al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a
traves de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor y al CON'TRATISTA, dentro de
los quince (15) primeros dias de cada mes, un 'nforme de gestion sobre el manejo del anticipo, el
cual conlendra como minimo la siguiente informacion: las inversiones 1ealizadas, el saldo por capital,
los rendimientos con corle al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros ylo traslados realizados.

NOTA 8: La cuota de amortizacion se determinara mulliplicando el valor de la respectiva acta por 1a
relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de! contrato. Sin embargo, el
Coniratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario resallar. que ia entidad
realizara la amortizacion del anticipo mediante los pagos parciales hasta completar el NOVENTA
POR CIENTO (90%) del valor del contrato; teniendo en cuenta que, para la liquidacion del mismo, el
anticipo estara debidamente amortizado en su totalidad.

NOTA 9: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion de la
obra, el uso especifico de dicho recurso es para su inversion en fa obra en conceptos tales como
mano de obra, adquisicidn de maleriales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra
en el Plan de inversidon del anticipo aprobadc por el Interventor. NO son imputables a recursos del
anticipo: a) Pago de pdlizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para la
legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones
del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. b) Adquisicién de equipos cuya
propiedad sera del contratista, por lratarse de un recurso publico que no puede ingresar al patrimonio
del particular. ¢} Pago de servicios publicos de la sede del coniratista, porque esc un gasto ordinario
de su propio funcionamiento, En consecuencia, la iniciacion de las obras o ¢l cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningln caso, a la entrega
del anticipo. El contratista no podra suspender el cumplimiento de sus obligaciones por la no entrega
de anticipo por parte de [a Entidad.

NOTA 10: [l interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efeclivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 41: Elinterventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con |a totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya ulilizado en la
gjscucidn de las actividades contratadas. Hasta no eniregar dichos soporles, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 12: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de recursos
por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a al MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, en ja cuenta que para tal efecto disponga la Tesoreria Municipal e informar a esta
¢l detalle de la consignacion. Los excedentes de recursos aportades por EL CONTRATISTA para
atender el pago de la comision fiduciaria y los gastos inhetentes al contrato de fiducia, serdn
reintegrados al CONTRATISTA.

NOTA 13: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramile para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presenie Contralo,

NOTA 14: El contratista autoriza al Municipio. para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
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deduccion, los parametros que=para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen.

MOTA 15: El contratista deberd preseniar la factura o la cuenta de cobro, segin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefialados en Ia presente
clausula. La no presentacién de estos documenlos o su presentacién exlemporanea exonera al
Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 16: El contratista deberd presentar, si aplica, la factura eleclrénica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones safialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5
de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, cornplementan o sustituyan.

NOTA 17: Para el pago de actas parciales el conlratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejeculadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar
ante la intervenioria, ademas del informe mensual el informe consolidade de la ejecucion de todo el
contrato por actividad.

NOTA 18: La entidad no contempla costo por imprevistos. Sin embargo. si el contratista oferto el
costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta, la enlidad realiza las siguientes
precisiones:

a) EI porcentaje de imprewvistos carresponde a un rubro que puede o no afectarse, segln las
condiciones de ejecucidn del contrata y que no le pertenece al contratista, como pago por sus
servicios, por el solo hecho de haber gjecutado el contrato,

b) A efectos de poder hacer uso parcial o total de ios recursos de imprevistos del costo indirecto, &l
contratista debera allegar un documenlo que justifique et uso de aquelios emoilumentos y que pruebe
con los soportes adecuados vy necesarios que:

{i) existe un fendmeno que se encuadra dentro de los pardmetros del Consejo do Estada como
génesis de la Teoria de la Imprevision en materia contractual.

(i) que el mismo no es imputable al contratista.

(iii) la determinacion exacta de las consecuencias contractuales que ello conlievé, v especificamente
sobre el contratista.

(iv) la tasacion de los perjuicios o dafos causados al contratista.

c) Debe existir concepto favorable y molivado del Interventor sobre |a solicitud de pagos del item de
Imprevistos del costo indirecto, debidamente aceptado por ef MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a
iravés de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,

NOTA 19: la entidad estatal no reconocers sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde
los pliegos de condiciones y no ejecutadas por e! contratista, por cuanto la proyeccion de cantidades
de obra no genera un derecho adquirido ai contratista, pues el esquema del coniralo permite la
cancelacion de cantidades de obra debidamente gjecutadas.

NOTA 20: el contralista no podra reclamar ningn mayor valor como consecuencia de su
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribucion generade antes de la presentacion
de su oferta.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Docurnentos del Proceso y de las
eslablecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién, vigente durante ia
ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a-

El contratista debera destinar a la ejecucion dal contrato mano de obra no calificaria de la regién
{municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo
con el personal del contratista de cbra destinado a la gjecucidn del contrato. En lodo caso, el treinta
por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres. El Intervenior verificara
esta condicion para el inicio del contrato.
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12.

13.

14.

15.
186.

21.

22,

23.

24.

25,

97-D16-200 e

Cumplr con las condiciones establecidas en los Documentcs del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad. v obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contralacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Téchico,
el Pliego de Condiciones y demas Documenios del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algin efeclo sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente {cuando anlique intervenciones).

Acreditar el cumpiimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Idenlificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato,

Implementar Jas medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuande ocurra una sitvacion que implique una modificacién del
eslado de los riesgos exislentes al momento de proporer o celebrar el contrato.
Comunicarle a ta Enlidad cualquier circunstancia politica, juridica. social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo. que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y los regiamantos relativos a
Salud Qcupacional y Seguridad Industrial y lomar lodas aquellas precaucionaes necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar ¢l uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Cumplr con las normas de gestién ambienltal, que rijan durante la vigencia del presente
contralo y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los
anexos del contrato.

Informar periédicamente la composician del capital social de la persona juridica; ta existencia
de pactos o acuerdos de acclonistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacion
relevanie de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representanies legales, socios o accionistas.,

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su [abor,
Realizar todos los pagos de honorarios yfo salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seauridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que e correspondan de acuerdo con el personal
que llegare & emplear en la efecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley v
oportunamente. Debera demostrar e! aporte a los sisitemas de seguridad social integral y
parafiscal (Arl. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada
pago o abono en cuenta de acuerdo a fa forma de pago.

. Cumplir los requerimientos establecidos por Ia resolucidn 2400 de 1979,
. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.
. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando

respuesla oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos log slicos, makerales, y/o equipos,

necesarios para desarrollar el contrato dentro de ia oportunidad y con la calidad
establecidos.

Reportar [a informacion relacionada con la ejecucion dal contrato o gue terga incidencia en
ella cuando sea requerida por el contratante,

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso. asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato

Informar a mas tardar el tercer dfa habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramienio o condenas
proferidas en Colombia ¢ en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad. El
contratista presentara el plan de calidad especifica para ei proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los incluir el nimero de dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato,

Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. El Conlratista se compromete a adquirir los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Eslatal en el numeral 4.3.1 del
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documento base. En consecuencia, e Conlratista debe adquirir los hienes que se
encuentren en el Registro de Produciores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del
contrato,

26. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcidn 1 del Formato 9A -- Promocion de
Servicios Nacionales o con Tralo Nacional. Informar al interventor o al superviser del
conirato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes
para que este verifique que fueron cblenidos durante la vigencia del Registro de Productores
de Bienes Nacionales correspondiente.

27. Incluir cuando ¢l contratista haya diligenclado la Opcion 2 del Farmato 9A - Promocgion de
Servicios Nacinnales o con Trato Nacional. Incorporar como minimo el {La Entidad Estatal
incluird et porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento basze que sea par lo menos
del cuarenla por ciento {40 %). sin perjuicio de ncluir uno superior} de persenal colombiano
para el cumplimiento del contrato.

28. Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 98 ~ Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

29. Cumplir cabalmente con las demas obligaciones y tramiles que surgen de las dislintas

clausulas del conlrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de los elementos a
contratar.

En caso de que se ofrezcan bienes nacionales reievantes;

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nagionales relevantes durante la gjecucion
del contrato, quedaré exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su ulilizacion cuando

ocurra

alguno de los sigulentes supuestos:

a. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

h. Los proveedores exislentes no tienen la capacidad de suministrar ¢l bien nacional
relevante.

c. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nac.onal relevante,
por ausencia de otros proveedores que estén registrados en =| Registro de
Praductores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condictones
de mercado, dificullando de manera grave la gjecucidn del contrato.

Para estos efectos, las parles deberan agotar las siguicntes acluaciones para gue se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a. El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de
une de los supuestos eximentes de respensabilidad dentro de los [definir e ndmero
de dias] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes
o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los [definir el nimero de dfas) habiles siguientes contados a partir de la
fecha de recibida la comunicacion del Contratista. si efectivamente se configura o
no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c. [Enelevento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supueslos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Regisiro de Productores de
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Conltratista el bien
nacional relevante que debera adquirir duranie la gjecucion del proyecto.

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento dei contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y G-GJ-1140-170-001 - Gula Practica para el gjercicio de Ia funcion de Supervision e Interventoria
de Contratos y Convenios, ambos establecidos para &l municipio de Bucaramanga vy sus circulares
informativas y aclaratorias.
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PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1.

2.

10.

1.
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Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legal:zacion en la oporiunidiad establecida
para ¢l efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones,

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramariga para su aprobacidn,
Presentar la programacion de obra conforme lo establece ai 05.01. /Asnexo 1 - Anexo técnico
CCE-EICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - Lineamientos para la Elahoragion, seguimiento
y control de la programacion de QObra.

En ei caso que el conirato contemple la ejecucion de mas de un (01) sitio yio frente de obra,
el contratisla debera presentar un programa de ejecucion de obra para cada sitio y/o frente
de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el 05.01. Anexo 1 - Anexo
técnico CCE-CICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - Lineamientos para 'a Elabcracion,
seguimiento y control de la programacion de Qbra.

El contratista se compromete a suscribir 1os contratos de suministro de materiales, servicios
de alguileres de transporte, equipos. maquinaria, requeridos para la ejecucion de obra y
debera suministrar toda la herramienta, implementos mecanicos. transporie y maleriales
necesarios para la correcia iniciacién de obra.

Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobacion de la inlerventoria
con el iin de suminisirar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los bienes,
insumos, servicios y demas elementos necesarios para la gjecucion de las obligaciones.
Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y 1a programacion de obra, [0s Costos,
tiempos y gestiones necesarias para oblener las certificaciones favorables correspondientes
a las empresas de servicios puablicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000,
BOMBERQS, entre otras.

Radicar ante la interventoria dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del
personal y adelanlar las gestiones correspondientes para su aprobacion. En caso de existir
rechazo o solicilud de cambio a algin profesional allegado, el contralista de obra debera
reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones.

Presentar un informe de inictacion en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacién del contrato, ios profesionales y equipos aprobados, donde tambign se muestre
las inslalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

El conlratista de obra, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del Municipio de
Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la comunidad y donde
puedan realizarse reuniones objeto del contralo en ejecucion, condicion verificada por la
inlerventoria,

o 1 1/ SR

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

12,

Acoger et procedimienlo establecido para la renuncia o tramite de! anticipo, para lo cual se
remilira a la circular informativa correspondiente.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

i3.

14,
15.

18.

17.
18.
19.

 Codigo.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefalado y cumplir con las
especificaciones lécnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, ias
especificaciones lécnicas, disefios, memorias de célculo, exisiencia de Disponibilidades de
servicios publicos, existencia de permisos ambigntales entre los mas relevantes. Si vencido
el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna cbservacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud v la
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turmos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y deb:damente aprobado
por la interventoria.

Mantener aclualizadas las podlizas exigidas por el municipic; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programacas por la Supervision det
contralo.

Realizar |a ejecucion de las actividades segtn las especificaciones técnicas.
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20.
21

22.

23.
24,
25.

26,

27.

28.

29.

30.
31.

(L2
Acatar las drdenes que durante el desar-olo del contratb la entidad’le imparta.
Realizar, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las actas
de vecindad, de conformidad con el 34.05. Apéndice J - Lineamienlos de Gestidn Social
El contralista se compromete a iniciar de manera simultanea la ejecucion de la obra en todos
sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de gjecucion
distintos, se iniciara de manera simultanea la gjecucion dz obra en estos cnco (05) silios,
condicidn verificada por [a interventoria.
El conlralista se compromete a ejecular los trabajos que estdn autorizadoes. Aquellos que se
realicen sin autorizacion seran por su propia cuenta y responsabilidad.
Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento corresponcientes que requiera
efectuar en ocasién al cumplimiento objeto contraciual,
El contralista deberda mantener toda la herramienta, impiementos mecanicos, iransporte,
necesarios para la correcta ejecucion de obra.
Los elementos y materiales que se utiicen en la ejecucion del contrato deberan ser
aprobados por la Interventoria moediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. El Interventor padra ordenar por cuenta del contratista 1os ensayos necesarios
para comprobar que eslos se ajustan a las especificaciones.
Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos
suministrados lales como equipos mecanicos. equipos eléctricos, mobiiario urbano, juegos
infantites, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metdlicas y 'os demas
correspondientas para el cumplimienlo del objeto del contrate, mediante el cumplimiento de
la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por ol fabricante y responder por la
buena calidad de los elementos suminisirados para el cumpiimiento dei objeto del contrato,
esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica.
Suscribir y transierir, 2 nombre del Municipio de Bucararranga, las garantias adicionales
que, por instalacion de equipos mecénicos, equipos eléctricos, maobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para alumbrado publico y los demas
correspondientes, olorga el fabricante.
Transfernr a nombre del Municipio de Bucaramanga, los mantenimienlos adicionales
otorgados por el fabricante en la instalacion de Prado sintético para escenarios deportivos,
pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicacion.
Mantener personal disponible en caso de incapacidades u olras causas con el fin de no
interrumpir en ningan momento la obra requerida por el muricipio.
Preparar y presentar los informes sobre las aclividades desarrolladas. con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o 1a entidad contralante, es decir, a corte al dltimo
dia del mes; por ejemplo, si la obra inicid el dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al Gltimo dia del mes en el que inicid la obra (30 de abril). Los demas informes. seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al ultimo dia de esle (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asl sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corie ai Ultimo dia de cada mes, deberan conlener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacién del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

32.

33.
34,

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoiggicas e ndustriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas. respondiendo por los
perjuicios (ue se causen por su negligencia U omision para ‘o cual debe estar informado de
loda la reglamentacion ambiental vigente.

Las demas que se sefalen en la Ley para este tipo de contratos y en 1 oferta presentada
por el PROPOMENTE v las que se deriven de su naturaleza.

Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucion contractual, se debe realizar una
visita, conjunta {Conltralista de Obra - Contratista de Inlerventioria - Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer rula para la suscripcion del acta
de recibo final, la cual se suscribira el vltimo dfa del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

35.
36.

37.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contralo,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecide para el trdmite y aprobacion de aclas de pago
establecido por [a entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacién de pagos parciales a! contralista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores {iMano de obra calificada v no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecid su forma de forma pago; esto es, si el
coniralista establecié forma de pago mensualizada, deberd estar a paz y salvo al pago del
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salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecio el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.

- Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece Ia Ley.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios puablicos (Energia, Aqua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas). de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

- Eslara al dia en el pago de todos los alquileres de equipoes, andamirs, transportes entre
ofros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre €l contratista y el proveedor del
servicio.

- Estara al dia en el pago de todos los provecdores de insumos vy maleriales conforme lo
eslablece la forma de pago suscrita entre el conlratista y el proveedor del material o inswino.

NOTA: ia obligacion anterior debe estar debidamente verificada por la interventoria,
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe:

38. Acager el procedimiento establecido para el lramite y aprobacion de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y aclas de liquidacion establecitdos por la entidad, mediante
circutar informativa.

39. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el funcionamiento
de estos lales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBERQS, las demas que apliquen;
la Intervenloria debera verificar esta condicion.

40. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion.

41. Los elementos suministrados lales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva sefialética
para el uso y operacion.

42. Entregar a la entidad, el manual de operacidén y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

43. Entregar a la entidad el manual de operacidn y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mohiliario urbano, juzgos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas
correspondientes, debidamente avalado por la interventoria.

44, Para la realizacion del acta de recibo final, el conlratista, esle debe estar a paz y salvo en:

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del Gltimo dia de plazo de |a ejecucidn contractual.

- Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme [o establece [a Ley.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios piblicos (Energia, Agua Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corle del dltimo dia de plazo de la
ejecucién contractual.

- Esiara al dia en el pago de lodos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transporles entre otros, con corte del dltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Eslara al dla en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, con corte del
tltimo dia de plazo de la gjecucidn contractual.

45. Retirar por su cuenta y riesgo los materiaies y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias.

46. Responder por los dafios que ccasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucién de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento z lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 - técnico

CLAUSULA 11, DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracion por la ejecucion ce la obra en los 1érminos pactados en la Clausula 8

del presente Contrato.
2. Recibir toda la informacion necesaria para la ejecucidn del contrato.
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE L2 EZTIDI;'EC 2

La Entidad esta obligada a:

1. Curmplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contralacion.
Pagar la remuneracién por la ejecucian en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Coniralo.

3. Suministrar al contratista toda la informacion necesaria para ia cjecucion del contrate.

4. Resolver las dudas gue llegaren a presentar el conlratista sobr2 los documentos suministrados
por este.

5. Efecluar los registros y operaciones presupuestales y contablds necesarios para cumplir
cabalmente ¢l pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con basu en e contrato.

6. Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligacicnes del contrato.

7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarroflo del contrato respecio al apoyo
juridico, técnico y demas que requiera el contratisia para el cabal cumplimiento del presente
convenio.

8. Llasdemds que se deriven de la naturaleza del presente contrala y que surjan dal desarrollo de
esle,

9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos {ambientales, de intervencion de cauce,
entre otros), licencias {de construccién, ambientales, de intervencion del espacio ptblico entre
otros).

10. Eniregar a conlralista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicine publicos o la
factibiiidad del aumento de la capacidad instalada.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratisia es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la gjecucion del contralo, causados
por sus Conlratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

E! contralista manlendré indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafos
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razon de la ejecucion de! contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accion, omision, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a gue haya iugar en los términos definidos er. la ley.

CLAUSULA 15, MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de |a region
durante [a efecucion del conlrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parie, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas eguivatenies al 1% del
valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
deltercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjers en cantra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contralista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumaloria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor def contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0.15%de! valor del contralo, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no manlener en vigor, renovar, prorrogar, oblener para la elapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula del pliego
de condiciones, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones. se causard una multa
equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
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cumplimiento;sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreador a otras sanciones
mas gravosas,

3. Siel Contratista no entrega la informacion comptela que le sclicite el interventor. gue se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalenie al 0,10% del valor del contrato. Estas mullas se causaran
sucesivamenle por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demugestra gue corrija
el incumplimienio respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en Ia firma del acta de inicio o no iniciar la cjecucion en
la fecha pactada. se causard una multa diaria equivalente al 0.15% del valor del conlrato,
por cadadia calendario de atraso. lyual sancion se aplicara ¢n caso de que ei Conlratista
no inicie efectivamente con la ejecucién del coniralo en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
mullaequivalente al 1% def valor del contrato, por cada d.a calendario de atrasa.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la intervenloria, el Contratista se hara acreedor a una
multaequivalente al 5%del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgade en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de
alraso en el cumplimiento de dicha ohligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacian previa de esta, al
Contratista se le impondra una mulla equivalente al 0,10% del valor del contrato.

9. Por atraso on el cumplimiento de las obligaciones relacionsdas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas. al Contratista se le impondra una multa equivalente & 2% salarios minimos
diarioslegales vigentes, por cada dfa calendario de atrase en el cumplimiento de dicha
obligacién.

10. Las demas previstas en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la
imposicidn de multa, clausula penal, caducidad y/o afectacién de la garantia tinica de
cumplimientoregistrado en el documenio P-GJ-1140-170-C03 del Sistama i'tegrado dec
Gestion de calidad SGC municipio de Bucaramanga.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
v, porlo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios. de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion. en los términos previstos en el
artfculo 1600 deiCadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza ala Entidad Contratante para descontar el valor de ls misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva
la clausuta penal o lagarartia de cumplimienio del contrato.

Pardgrafo 3. El pago en cualguier forma, incluyendo |a deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con fa ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Coniralista reincida en el incumnplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer puevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salaric Minimo Diario o Mensual
Vigente,sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
deforma independiente, podra ser superior al 5% del valor de! contrate, particilannente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anlerior, sin perjuicio de que se inicie un
nueve procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas,

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones coniractyales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contralo, o por incurrir en mora o retarde en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a tftulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
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ciento (20%) del valor del contrato). La impo&id de"e8la pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a Iz Gntidad. El valo pajado como
clausula penal no es obice para reclamar la indemnizacion integral de periuicins cansacos si eslos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de 1a pena.

En caso de aplicar |a cldusula penal, el Contratista auloriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contralo, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a ¢l adeudados, previo
a practicar las retenciones por tribulos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior 1a Entidad podré hacer efectiva la garant/a unica de cumplimionto.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas exeepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contralacidn de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debeid presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Enlidad dentro de los tres (3) dias dias habiles siguientes

contados a pariir de |la firma del contrato y requerira la aprobacidn de la Entidad. Esta garantia tendra
fas siguientes caracteristicas:

- e
Pamcterlst Condicion
ica | e L
| Cualquiera de las clases permilidas por el articulo 2.2,1.2.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a )
Clase | saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Eslatales, (i) Patrimonio |
auténomo, (i) Garanifa Bancaria, o — :
Asegurado/ . ;v o -
banaficiaric Municipio de Bucaramenga idenlificado con NIT §90.201.222-0 :
S sewcasaws s
Post- Aplica | Porcenta |
Garantia Prec:::l:ract Co:tarlact contract | S | N je Plazo
ual (e (%)
10%  del |, "
—. 3 meses
T 1 contados
i sto aficial 7
. [ ., | @ partir de
| i det lobx | " fecha
i , : ‘
) Seriedad de ; o ) d_e 'f‘aw "lde cierre '
. X Sl "valor  en
12 oferta - dal i
; . releoon P |
| ; i con o3 | Proceso w
s cueles do :
‘ prosents Sgntratam
oferta
Amparos, 20% ad | T
vigencia vy S . ;
valores Cumplimient val'or total lliias.ida |
asegurados o del X sl da iguidacio
Confrato contralo, n del
para cada | conirato
N . grupo L
100%% del
i valo
Buen tAanejo entregad | Hasta  fa
¥ carrecta X gl o ¢ liluia | liquidacio
inversion de ;" de n del
anticipo ; antcipo. | contrato !
para cada i
___ grupo
Pago de 10% del | Plazo del
salarios ¥ X Gl valor total | contrato y
prestaciones del lres (3)
sociales e conlralo. afos mas.
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: indemnizacio i : Darg cata 1
nes grupo i
' Ll laborates, | — l S .
! . Gon  ups |
i ‘ .1gen:ia
| ; ¢ de  Cincsy |
l ) : (05) anos
i I tontadns
. ‘ | aparicd: [
i i 13 i
| ! “uscrpeic f
| n del acta
| | te recibo
i «tefiniiva
205 ael |y a
| Estabilicad y o h,:llséicclla \
;| calidad de la X 4l v ) - ]
‘1 chia bennlicto, obra  por i
| P paoacada | parde  del
Y : b grap. 'Aunicipic
| . : v debara
: cubrir
minime el
! plazo |
contractu
; al ai f
! ! momento
de [a
i SUBCHPGCIO
' n de la |
#l : — e jMusmMA ) J
|| Otros- X NA NA :
1‘ » Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y I
lipo societario que figura en el Cerlificado de Existencia y I2epreseniacién Legal expedido '
| por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido
i documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. :
+ No se aceplan garantias a nombre del representante legal o de alguro de los inlegrantes
Tomador del consorcio. Cuando el Contralista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de parficipacion de cada uno de los integrantes.
= Para el Conlralista conformado por una estruclura plural (union temporal, consorcio); la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contralista, para lo cual se
deberd relacionar claramente los inlegrantes, su idenlificacién y porcentaje de
participacion, guienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.
Informacién | * Nimero y afio del contrato
: s Objrlo del contrato
necesaria : :
dentrodela | * Firma del representanie legal del Coniratista _ ) o ]
poliza P En caso de usar centavos, los valores deden aproximarse al mayor, Ej. Cumplimiento, si
{___ clvalor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a $14.880.421 ;

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta sa vea reduc:da por
razén de las reclamaciones que efectde la Entidad. asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion yfo prérroga del conlralo. El no restablecimiento de la garantia por parte def Conlratisla o
su no adicién o prarroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2, ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras det Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, locaiizaciones y
mantajes efecluados por &l y del emplec de materiales, equipo de construccion y mane de obra
deficientes ulilizados en la conslruccion. El Contratista se obliga a llevar a cabao a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
afios, contados a partir de la fecha del Acla de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviard al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la §&gintia T speliva

y el Contratisia no realiza las reparaciones dentro de los términos sedalados. la Enltidad podra hacer
efectiva la garanlia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd
respensable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garanlia.

Si las reparaciones que se efectden afectan, o si a iuico de la Entidad. existe duda razonable de que
puedan llegar a afeclar el buen funcignamiento o la eficiencia de tas obras o parte de ellas, la Entidad
padra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
fe enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguienies a la enirega o terminacidn de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:;

e e DR RN T AE SR T T IerNt 1R Bl e I U R

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados Municipio de Bucaramanga identificade con NIT 890.201.222-0 y e!

Contratisia y el Conlratisia e e

v o Para las personas juridicas: 1a garantia debera lomarse con el nombre

! o razon social y tipo socielario que figura en el Certificado de Existencia

t y Representacién legal expedido por Jla Camara de Comercio

respectiva, ¥ no sélo con su sigla, a no ser gue en el referido documento

se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

.« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno

; de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratisla sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razdon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién '

I temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada oor todos los

‘ integrantes de la estructura plural, para !o cual se debera relacionar

claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de F

| participacion, quienes para lodos los efectos serdn los otorgantes de la

: misma,

Trescientos (300) SMMLV para coniratos cuyo valor sea superior A mil quinientos |
Valor i {1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos {2.500) SMMLV.
Vigencia Igval al periodo de ejecucidn del contrato, ]

Terceros afectados y Municipio de Bucaramanga.vﬁia'éntiﬁcada con NIT

Beneficiarios 890201222.0.

Responszabllidad Civil Extracontractual de la Enlidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratisia o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en et numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

= Numero y afio del contrato T
Informacisn a ijeto del contrato
necesaria dentra | ° Firma del represeniante legal del Contratista
de la poliza = En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez per ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mii (2.000) salariog
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera conslituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad. dentro del mismo
término establecido para la garanlia unica de cumplimiento.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima dci seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Coniratista es independiente de la Entidad, y, en consecucncia, el Contratista no es su
representante. agente o mandatario. El Centratisla no liene la facullad da bacer declaraciores,
representaciones o compromisos en nombre de ia Enl dad. ni de tomar decisicnes o :niciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

EI Contratista ejeculara el presente Contrato cor sus propios medios y con plena autonomia écnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion de! contralo sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contrataciéon. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. £n consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el paga
de honorarios, salarios. prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contraclual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con ia afiliacian de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral {salug, pensiones y riesgos laborales) y a ia Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con io dispucsto en la Ley.

El Contratista solo podrd subcontratar con la autorizacion previa y expresa ae ia Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contralista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
ho adquirira relacion alguna con los subconiralistas vy [a responsabilidad de los trabajos que éslos
ejecuten seguird a cargo del Contratista, La Entidad podra exigir al Contralista la terminacion del
subcontralo en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este {0s} no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de lafs) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Coniratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar ia cesidn. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigenies sobre lz materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan [a
materia. El término para la liquidacién del contrato seré de Cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del casc. aiin de avalar
las obligaciores gue ésle deba cumplir con posterioridad a ia extincisn de! presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contralo o las partes no llegan a
ningtn acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con io previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratisla deja salvedades en la liquidacion bilateral. la Entidad podrd liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esia salo procedera en relacion con los aspeclos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liguidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacidn acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contralista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
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se requiere la firma de las partes. Para su ejecucian, |a aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIGN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las aclividades previstas en el presente Contralo se deben desarrollar en e Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 25, DOCUMENTOS

Los documenlos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del prosente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contracluales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Totla la correspondencia que se surta entre las partes durante el termin:o de ejecucion
del Contrato.

G-

£n constancia se firma e! contrato en Bucaramanga Santander, et @ 'ﬁ DT(\ ?ﬂ??

Por la Entidad, Por el Contratista,

- \
: _/r\c\.{ (daecky
IVAN JOSE V¥ EARDENAS ANDREA CASTANEDA ARBOLEDA
SECRETAR[ h STRUCTURA C.C. 1.039.455.281 expedida en Sabaneta

R.L.7G7 SAS

Elabaré: Abg. Cartos Mauricio Machuca Chiquillo — CPS Infraestructura
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ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Solicitud RP 71955
Vigencia 2022

N7
[ cop AREA CODIGQ REC NOMBREDELRUBRO & ¥

Proyeclo:  s219 ANDEN DL LA RED URBANA REMARILITADG SERVICIOS GENERALES JE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO

CARRETERAS ELEVADAS), CALLES

6583 23205 2 3.2.02 02 005 582 TRANSPORTE INFRAESTRUC TURA RE.J VIAL HEGIOMAL ANDITK LE LA RED 396 557 00100

2402427 54215 582 URBANA RERABILITADO 587

ANDEN DIZ LA RED URBANA REHARILITADU SERVICIOS GLNERALES DE CONSTRUCCION DE GARRETERA (IXCEPTO
CARRETERA ELEVADAS), CALLE

Proyeclo:  saan

6583 20205 2.3.2.02 02 005 280  TRANSPORTE INFRAESTRUCTURARED v 1AL HEGIONAL ANDN DE LARED 1,053,306 620,00

2402127 54211 .289 URBANA REHARILITADO 289

TOTAL RUBROS 1.049.858.621.00

Por la suma de:
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y QCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PE

Oficina salicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficlario: 901120358 7G7 S.A.S

Objeto:
ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER -

GRUPO NO. 3

Estado solicitud: PARA AUTQRIZAR

ENELDA GOMEZ NINO Pagina:




