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Confratista

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.383.717-3 .

INTERVENTORIA TECNICA; ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA

Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION
DE ‘SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL

Entre SANTIAGO SIERRA LATORRE, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
No. 8.025.883 de Medellin - Antioquia, obrando en nombre y representacién del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA con NIT 890.900.286-0, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, segln decreto de nombramiento N° D2021070000521 del 31/01/2021,
posesionado el dia 01/02/2021 y facultado para efectos contractuales por el Decreto Departamental
N® 2021070000528 del 01/02/2021 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, JORGE
GOMEZ FALLA identificado con C.C. 72.007.216 en calidad de representante legal de GNG
SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S con NIT 901.383.717-3, (en adelante el “Contratista” o el
“Interventor”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de |a oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucién No. 2022060368005 del 28 de octubre de 2022 la entidad abrid
el procedimiento de seleccién nimero CON-13945.

Il Que mediante Resolucién No. 2022060376577 del 20 de diciembre de 2022 la entidad
adjudicé el contrato al oferente GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Con base en las anteriores consaderac:ones la entidad y el mterventor (individualmente la “Parte”,

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademéas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes

clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el
articulo.2.2.1:1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
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Objeto CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBI (60AN08-1), Y LA
MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBEJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL
CHUSCAL  (62AN17),. EN . LA SUBREGION OCCIDENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE

Valor MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/L ($1.792.909.323) IVA
INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.92

Plazo Once (11).meses contados a partir de la firma del acta de inicio '

|
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acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte.que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE
SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA
HERRADURA - TITIRIBI (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBEJICO - SEVILLA -
HELICONIA- - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. . ‘

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacidon No. CON-13945, los cuales
hacen parte integral del p‘resente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales; maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones,
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta. :

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera ONCE (11) MESES contados a partir de la
- firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo y aprobacion de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/L ($1.792.909.323) IVA
INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.92, equivalentes a 1.792,91 SMLMV
para el afio de suscripcion del contrato, esto es, 2022, conforme a la discriminacion contenida en la
propuesta presentada y ajustada por parte del Contratista. -

El valor del contrato incluye los xmpuestos contribuciones y demas gastos a que haya lugar. Asi
mismo, sobre el valor de cada pago se realizaran las retenciones de ley incluyendo aquellas propias
de las estampiilas departamentales conforme se relacionaron en los documentos del proceso.

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
€s mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

\

Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de disponibilidad
presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida en el

registro presupuestal, en los casos que la entidad cuente con dicho registro para el momento de la
suscripcion del contrato

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Numero: 3500049660

Fecha: 12/08/2022

Valor: $1.889.228.581

Rubro(s) Presupuestal(es): $320202005/711B/1 -R011/C24021/170089

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Sistema General de Regalias)
Numero: 5722

Fecha: 12/08/2022

Valor: $1.889.228.581

Rubro(s) Presupuestal(es): S320202005/711 B/‘I R01 1/C24021/170089

Registro Presupuestal: 4500058500

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion
del contrato, pagara mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos
de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador
presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de seleccion y aprobado
por la entidad, mas el reembolso de otros costos directos. ocasionados, previa presentacion de la
respectiva acta de costos, aprobados por el Supervisor del Contrato de Interventoria, previa
presentacion de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto
designado por la Secretaria de Infraestructura Fisica.

La entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo
con la ejecucion del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato
se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

Contrato 4600014886 de 2022
Pagina 3 de 21



GOBERNACION DE ANTIOQUIA

. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Los pagos a realizar deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacién establecida y aprobada la
supervision designada.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos de interventoria
segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por |a Interventoria.
I

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacién a la Direccion
responisable de la ejecucién del contrato dentro de los primeros cinco (5) dias calendario siguientes
al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta
por el supervisor del contrato y previo requerimiento de la Direccién Administrativa y Financiera de
la Secretaria de Infraestructura’ Fisica, dependencia encargada de la elaboracién del recibo a
satisfaccion, El CONTRATISTA presentara la respectiva factura de venta electrénica o documento
equivalente, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos establecidos en los articulos 1.6.1.4.12
del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional vngente La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el.nimero del contrato, el conceptao del
bien o servicio que se estd cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor
designado o funcionario responsable.

En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electronica, como requisito necesario
para el pago, debe dar-cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion N° 042
del 5 de mayo de 2020 expedida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, y
demas normas que-los modifiqguen, complementen o sustituyan. Nota: La entidad hara las
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la
materia.

El Departamento pagara al contratista dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado al contrato,
acta de recibo a satisfaccion de las actividades y certificacién de encontrarse el interventor al dia en
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estard sujeto a la planificacion
financiera de la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion de Antioquia, de acuerdo al programa
anual mensualizado de caja — PAC.

8.1. Actualizacién de salarios: Se causaran mediante acta denominada “Acta de actualizacién de
salarios”

La actualizacion de salarios del personal profesional, técnico y/o asistencial sera aplicable como
maximo hasta por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre
del ano anterior respecto de la vigencia en que se requiere efectuar la actualizacion para el personal
que devengue un (1) SMM.L.V,, la actualizacién sera por el porcentaje del incremento de
S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar la
actualizacion.

Para los “Otros costos directos”, excluyendo los items contemplados en los “Otros costos indirectos
estimados”, la actualizacion sera aplicable con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC)
correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar
la actualizacién.
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El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas
— DANE. ,

Para efectuar el pago de la actualizacién salarial y de los demas costos operacionales, el contratista
debera demostrar, con los debidos soportes ante el Supervisor, la procedencia de la realizacion de
tales actualizaciones; a su vez, el Supervisor verificara los soportes entregados por el contratista y
su procedencia, dejando el registro como evidencia y control de las aprobaciones.

La actualizacién se circunscribe Unicamente a salarios mensuales y precios unitarios de los
conceptos contemplados dentro “otros costos directos” presentados en la oferta y aprobados por la
supervision al inicio del contrato, es decir, no se actualizara mayores cantidades, ni servicios, ni
.conceptos adicionales. El reajuste que se realice al personal y a los demas costos contemplados en
el item “otros costos directos” del presupuesto por cambio de afio, no implica cambios o reajustes
en el Factor multiplicador (F.M) presentada por el oferente.

Las actas de pago y Actas de Actualizacién de salarios; deberan ser presentadas para su
verificacion, revision y aprobacion a la Direccién responsable de la supervision del contrato.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobaré el pago final de aquellos costos que sean comprobables y
el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del
presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucién-del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar
cuentas en la Secretaria de infraestructura Fisica es el dia 10 de cada mes o el dia habil anterior en
caso de no ser dia laboral:

Nota: La actualizacion de salarios seran reconocidos para las actas de pago que se generen a partir
de la vigencia 2023.

El reajuste que se realice al personal y a los demas costos directos contemplados dentro del
Presupuesto por cambio de afio, no implica cambios o reajustes en Factor Multiplicador (F.M)
presentado por el oferente. : : '

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del
acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion.

Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucién del contrato.

Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacién que se requiera.

Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que se
consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

Propender por el logro-de los productos pactados. :

Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucion vy liquidacion del
contrato; entre otras. ' :

ghrLN

No
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigentes durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1.
2.

11.

12.
13.

14.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
Desarrollar el objeto del confrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos,
de conformidad con los docurentos del proceso y los anexos técnicos.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio.de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacidn de la entidad, en un plazo no mayor a
ocho (8) dias habiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio. La persona que
reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Informacién del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia
especifica.adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupcion en la ejecucion del contrato, asi
como cualquier reclamacién o circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o dlrectamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el contrato o
durante su ejecucién, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. )
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y reportando
la informacion que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Revisar, solicitar ajustes y garantizar la. implementacién del documento PMA, bajo los
lineamientos contenidos en la Guia de manejo social, ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo para proyectos de infraestructura de la Gobernacion de Antioquia.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de personal local durante Ia
ejecucion del contrato.

Implementar las medidas ldentlﬂcadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a la
gestion ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Cumpilir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su cargo,
y con las obhgaclones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion: del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y

-oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
0 abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

16, Registrar en su contabilidad la ejecucion financiera del presente contrato, por centro de costo

independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de
- laLey 2195 de 2022. )

17. Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la Resoluciéon 312 de
2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se
conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, asi como atender las medidas
de bioseguridad establecidas por el Departamento de Antioquia.

18. Si el contratista diligencio la Opcién 1 del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional — debe incorporar como minimo el sesenta por ciento (60 %) de personal
colombiano para el cumphmlento del contrato.

19. Si el contratista diligencié el Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros —, debe incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

. Obligaciones Técnicas

1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice
las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas técnicas y
especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el
efecto, debera revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer el alcance
obligacional del contrato de obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP 1l 0 en la

‘carpeta que reposa en el archxvo de gestién de la. Entidad Contratante, los Estudios y
Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios vy
disefios soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demas
documentacion del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra.

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de
seguridad y salud en el trabajo y en o relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley
1562 de 2015, Resolucion No. 0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
No. 1072 de 2015, entre otras), asi como de la verificacion de implementacion de un programa
de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para
contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia.

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente
y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolucion No.
472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la
vigencia del contrato de obra.

4. Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes o superiores segun perfil requerido, cuando fuere necesario.

5. Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logisticos,
herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de
‘la oportunidad y con la calidad establecidos.
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11.

12.

13:

14.

15.
16.
17.

18.

18.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
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Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la
construccion de la obra por parte del contratista de obra. '

Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas
las operaciones afitméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.

Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecucién aprobado y
recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar

Emitir.concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista
de obra en la ejecucién del contrato y respecto a la revisién y/o calibracién de los disefios,
cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobacién de la entidad para su aprobacion.
Verificar que el contratista de obra mantenga-el personal en condicién de discapacidad segun
lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar.

Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del
proceso de seleccion en los plazos acordados con la Entidad Estatal.

Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, documentos
auxiliares y el PAPSO, aprobado para la obra e interventoria de acuerdo a la normatividad
COVID-19 vigente durante la ejecucion del contrato, a través de realizacion de visitas de cam po

.y revision documental, el cual reportara como un capitulo independiente en el informe mensual

SST de interventoria, (incluye las actividades del contratista y de la interventoria), adjuntando
evidencias de cumplimiento. ’ :

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que deben
Adoptar los Lideres de Obra (director, Interventor y/o, Supervisores y demas empleados y
trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas con relacion al
manejo- y mitigacién para reducir la exposicion y contagio -por infeccion respiratoria aguda
causada por el COVID- 19 y similares. )

Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relacion de las obras objeto de
seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal.

Realizar |a revision oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios
de suelos y recomendacion de cimentacién para estructuras de contencion definidas en el
documento "Obras de drenaje y proteccion para carreteras de la secretaria de infraestructura
fisica de la Gobernacién de Antioquia®, asi como respecto de los estudios y disefios especificos
entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra,
necesarios para la correcta ejecucion de‘las Obras,.

Verificar que el contratista de Obra cumpla con la sefalizacion preventiva e informativa
requerida, segun norma INVIAS, tanto en las vias con frentes de obra activos como en el resto
de las vias que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad
(pérdidas de banca, derrumbes, obstaculos en la via, entre otros).

Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, asi como el consolidado de-
vias mantenidas. ' .

Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitacora, el cual deberad diligenciarse sin
tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecucion
del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de obra. Asi
mismo, debera registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y deméas
acontecimientos. Debera foliarse y firmarse por los Residentes de Obra e Interventoria, asi
como por el Supervisor cuando éste visite el proyecto. .

Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier
actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotografico a color y con una
resolucién minima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para su
posterior comparacion al término de la obra. Dicho documento se suscribira por los propietarios,
poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecucion del proyecto
debera realizarse su respectivo cierre.

Contrato 4600014886 de 2022
. Pdgina 8 de 21



20.

21

22.

" 23.

24,

25.

N &
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

Verificar de manera periddica los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecucion
del contrato de obra, los cuales deberan estar debidamente acreditados por el contratista de
obra, asi como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las
respectivas actas de pago o al momento de la liquidacion del contrato de obra.

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia
de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con pandemias y
enfermedades endémicas, ademas de los eventos catastréficos de todo tipo.

Suministrar las evidencias de gestién, asi como los respectivas informes de la misma en materia
de seguridad y salud en el trabajo a la interventoria y entidad contratante cuando sea solicitado
en virtud de exigencia técnica. .

El contratista debera atender las medidas establecidas por el Departamento de Antioquia
mediante los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS del
Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas para la prevencion y manejo
obligatorio del COVID 19.

Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecucion de las obras
objeto de la interventoria, para lo cual tendra un plazo de diez (10) dias calendario, contados a
partir de la firma del acta de inicio. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del
Contratista de obra en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios

" presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la

implementacion de los mismos y la ejecucidn de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales
seran objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciara y emitira
concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para
consideracion de la entidad contratante. Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o
complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser
tramitadas por el contratista de obra para aprobacion de la entidad, previo concepto de la
interventoria, sin que ello se constituya en causa de démora en la gjecucion del proyecto,
situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la
interventoria '

Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoria ambiental (mensual y
final), que contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a implementacion del PMA, se
debe presentar de manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del Informe
Social y del Informe SST que a su vez contiene un capitulo especial para el PAPSO, los informes
deben ser presentados a la supervision del proyecto a mas tardar los diez (10) primeros dias de
cada mes y contar con las especificaciones contenidas en la circular K2017090000506 de 2017
“Pautas para la entrega de documentacion en el archivo de gestion de contratos de la SIF”.

1. Obligaciones Financieras y Contables

1.

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversién presentado por el
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el desarrollo de
actividades que en el desarrollo’ del contrato se detecten como innecesarios. En caso de
requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecucion del contrato de obra, debera
revisar y avalar dichas modificaciones previo a su tramite de aprobacion ante la Entidad
Contratante.

Llevar un control de la ejecucion financiera del contrato de obra, asi como de las operaciones y
gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el contrato
de obra cuenten con la respectiva autorizacion de la Entidad Contratante, asi como el respaldo
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presupuestal de manera previa a su ejecucion. En el evento en que se requiera una adicion al
valor del contrato de obra, adelantara junto con el-contratista de obra, los tramites respectivos
con la debida antelacion a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la suscripcion de las
adiciones o modificaciones que se requieran.

Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.

Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Revisar y aprobar el Plan de Inversién del Anticipo presentado por el contratista de obra, el cual
estara sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que se
requieran modificaciones a dicho plan, debera contarse con autorizacion previa y escrita por
parte de la Entidad Contratante.

Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversion del Anticipo presentado por el
contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su
adecuada amortizacion y autarizando de manera previa, las instrucciones de pago que el
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, de
conformidad con lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas
previsiones legales y contractuales, asi como mantener informada a la Entidad Estatal respecto
de cada autorizacion otorgada. ’

Revisar y validar la procedencia y causacion de los reajustes econdmicos estimados en el
contrato de obra, vefificando la cormrecta aplicacion de la férmula de reajuste, asi como de los
demas reajustes estimados. .

Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones
economicas que se presenten durante la ejecucion del contrato de obra.

Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP l,

“anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electronica (ejecucion del contrato). Para

cargar.la informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL EN EL
SECOP || para proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el
siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/node/23710

Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las cuentas
para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los recursos de
los contratos de Obra e Interventoria con los documentos soportes correspondientes de acuerdo
con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Contratante. Para las
cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que sean
exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que seran objeto
de reajuste de precios segun la formula y condiciones establecidas por la entidad.

Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, asi como exigir al
contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante.

Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberacion de los dineros
que no seran utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.

Registrar en su contabilidad la ejecucion financiera del presente contrato, por centro de costo

independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de
la Ley 2195 de 2022.

lil. Obligaciones Administrativas

1.

24

Establecer una metodologia de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de las
obligaciones a cargo del contratista de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios y/o
salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, asi como respecto
del cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de aportes al sistema de seguridad social
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integral (salud; pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de obra. Asi mismo,
debera certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para el tramite de cada pago al
contratista de obra. o : 4 ‘
Revisar que el expediente ‘electrénico o fisico del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se encuentre
toda la documentacion relativa a la ejecucion del contrato de obra, entre la que se destaca y sin
limitarse a esta, la siguiente documentacion: acta de inicio, cronograma de actividades y de
inversion; contrato fiduciario, plan de inversién del anticipo, autorizaciones, desembolsos y
demés documentacién relativa al anticipo; ‘garantias del contrato, actas aprobatorias y
comunicaciones a la aseguradora; actas de suspension y reiniciacion; documentos y minutas
soporte de prorroga, adicion o madificacion del contrato: documentos soporte de la autorizacion
de trabajos o actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos,
soportes y evidencias de ejecucion; informes de ejecucion periddica del contratista de obra;
recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones
municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios,
‘Curadurfas y demas, segun sea el caso); acta de recibo, acta de terminacion y de liquidacion.

Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentacion relacionada con la

ejecucion  del contrato -de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos sefialados para la

publicacion de dicha documentacién en el portal SECOP. o

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la

matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia 'de dicho seguimiento en el informe

periodico de seguimiento.

Realizar acompafiamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en funcién a su

responsabilidad, durante las visitas posteriores.al recibo y durante las auditorias que realicen

los distintos érganos de control. :

Preparar y entregar los informes y demas informacion o documentacién que soliciten los

arganismos de control. ;

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las érdenes e instrucciones que imparta

al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal vigente

. ¥ sin modificar en ningin momento el contrato de obra.

Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento ademas de los

especificos que sean requeridos por la entidad contratante:

9.1. Informe semanal de seguimiento, el cual debera ser presentado cada ocho (8) dias
calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal debera incluir un
seguimiento bajo utilizacion de la metodologia curva “S”, asi como un registro fotografico
cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punto de referencia, y evidencie el antes,
durante y después‘de cada sitio intervenido. El registro fotografico debera hacer mencién

. expresa al punto de intervencion y a la fecha en que fue obtenido el registro.
9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias,
: dentro de cinco (5) primeros dias habiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo
solicite. Los informes parciales deberan contener un seguimiento respecto de cada uno de
- los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSOy SST), en forma
separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la
interventoria. :

9.3. Informe final de seguimiento a la terminacién del contrato de obra y al recibo definitivo de
la misrha, el cual contendra una memoria descriptiva de las acciones realizadas; asi como
toda la informacién de seguimiento acumulada y demas precisiones que imparta la Entidad
Estatal. El informe final contendra ademas una certificacion emitida por la interventoria

. respecto de cada compdnente (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSO y SST),
donde se deje constancia del cumplimiento y que el contrato se encuentra a. paz y salvo
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por todo concepto con cada uno de estos componentes. En igual sentido, se adjuntaran en
original y completamente diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya
aportado la Entidad Estatal. Asi mismo, aportard certificacion respecto del pago de
parafiscales hasta el mes final de ejecucion de obra; certificacién bancaria de cierre de
cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente gestionados
y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores; pdlizas y garantias
actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental,
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental,
asi'como respecto de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra
procesos en curso; cierre de permisos; autorizaciones para utilizacion y/o intervencién de
predio, zonas de depdsito, actas de vecindad y entorno, entre otros que sean requeridos
expedientes ambientales.
Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta de
inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prérrogas o modificaciones,
asi como todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los
documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de calculos
detallados, cuando a ello haya lugar y demas soportes requeridos, debidamente suscritos y
presentados en medio impreso y digital inalterable.
Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidacién del contrato de obra, allegando
todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia, asi como
proyectar el documento de acta de liquidacion del contrato de obra.
Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la
informacion que le sea solicitada.
Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y drdenes que se. den por parte de la Entidad
Estatal.
Efectuar visitas técnicas pericdicas al lugar de ejecucion de obra, asi como asistir
conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demas
gventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningtin costo adicional
para la Entidad Estatal. ;
Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecucion del
contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones.
Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecucion del contrato
de obra. o
Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos
aquellos documentos relacionados con la ejecucion contractual, asi como actas y demas, con
el fin de publicar en la plataforma SECOP y demas plataformas dentro del término legal.

IV. Obligaciones juridicas

1.

Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de |as garantias otorgadas por el contratista de
obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualizacion o modificacion y remitiendo de
manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revision y aprobacion.
Informar a la Compafiia aseguradora o garante cualquier situacién o modificacion que sufra el
contrato y varie las condiciones del riesgo asegurado.

Exigir y verificar que el contratista de obra amplie la vigencia de la garantia de estabilidad y
calidad de-la obra a partir del recibo definitivo de la misma, asi como de la garantia de
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes durante la ejecucién del contrato de obra, como seria el caso
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de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la Entidad Estatal la ocarrencia de posibles actos de corrupcion en la ejecucion
del contrato de obra, asi como cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato de obra.
Analizar, conceptuar-y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas
solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o
adicionar el contrato, asi como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones

~que efectle el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad

respecto de la ejecucion del contrato de obra.

Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compaiiia
Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, asi como efectuar un seguimiento al
cumplimiento de dichos requerimientos.

Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las
obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios, para lo cual debera elaborar los informes de seguimiento
respectivos, asi como emitir los conceptos y preparar y presentar la informacion que le sea
solicitada para el desarrollo del tramite correspondiente.

Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos
administrativos y/o judiciales, segtn el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la
ejecucion de las obras objeto de la Interventoria y asistir a las audiencias a las que haya lugar.

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL INTERVENTOR

1.

4El Interventor tiene derecho a:

Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna

respuesta.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La entidad esta obligada a:

1.
2.

3.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.

Realizar actividades de acompanamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucién
del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los
documentos de soporte, y en el contrato, para lo cual designara la supervision pertinente.
Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucién del Cantrato siguiendo los formatos
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre
otras). _

Exigir al contratista la ejecucidn idénea y oportuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para. el reconocimiento y cobro de las sanciones

- pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

. Contrato 4600014886 de 2022
Pagina 13 de 21



' . N>
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

.

8.  Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en
desarrollo-o con ocasién del contrato celebrado. : '

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato
las condiciones técnicas, econdmicas 'y financieras existentes. -

11. Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

12. Solicitar la actualizacion o la revisién de los precios cuando se produzcan fendmenos que
alteren en su contra el equilibric econémico o financiero del contrato.

13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos
en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia. ’

14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual
de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y
los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento.

15. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD

El interventor-es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a 1a eritidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas'o empleados, y sus subcontratistas. '

CLAUSULA 15. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamacion proveniente
de terceros que tenga como-causa las actuaciones propias, las de sus subcontratistas o las de sus
dependientes. _ ’

CLAUSULA 16. MULTAS , - .

Se causargn multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas muitas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato.por lo menos el sesenta por ciento (60
%) de personal colombiano, causard multas: equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. : ;

- Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas: :

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso, ’
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Por no otorgar para el inicio del contrato, mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la
etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas muitas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. ,

Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion. se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en-el ‘Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Por incumplir las ¢rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una muilta equivalente al 0,3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,1% del valor del contrato. .

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra
una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los
trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspensién temporal de la misma sin
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del
contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.
Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorizacién de la Entidad, el dos por
ciento (2%) del valor total del contrato. '
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto,
segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato.
En este caso, El Departamento de Antioquia - Secretaria de infraestructura Fisica elaborara la
liquidacion unilateralmente. '

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil
(1%o) del valor total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo, tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil. ' -
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Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el'valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato. :

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas .impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo. - - :

-Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas. '

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

- CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podréa exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir-en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es obice.para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
' superan el valor de la pena. ‘

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a ¢l adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia tnica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerirala aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas: -
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Caracteristica Condicién :

: Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase : 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
' : entidades estatales, (if) Patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.

nsequradol | pgpartamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0

beneficiario ‘ :
/ Vigencia - Valor Asegurado . |
Cumplimiento general del | Plazo del contrato | Veinte por ciento | |
contrato y el pago de las |y hasta la | (20%) del valor del
multas y la clausula penal | liquidacion del | contrato
pecuniaria que se le impongan | contrato
Pago de salarios, | Plazo del contrato | El equivalente al
prestaciones sociales | y tres (3) afios | quince. por ciento
legales e -indemnizaciones | mas. (15%) del valor total

! laborales del personal que el del contrato.

Amparos, h de. util 5

vigencia oy Inten/gntqr aya de- utilizar en
el territorio nacional para la

UElergs ejecucién del contrato

asegurados - !

Calidad del Servicio Vigencia de este | EI equivalente al
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | veinte por ciento’
la deficiente calidad del | igual al plazo de | (20%) del valor total
| servicio prestado. ‘ Garantia de | del contrato
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
T ’ los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
omador
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de pamc:pamon quienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la mlsma

Informacién e - Numero y afo del contrato
necesaria dentro | ¢  Objeto del contrato
de la pdliza e Fima del asegurado
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: Caracterstita Condicion

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayo Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicidn y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Interventor o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,

después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica

para el amparo-de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el articulo 11 de la Ley
- 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimiento de esta obligacién y

requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la

vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacién de la vigencia de
" la garantia también debera asumirlos el contratista.

18.2. GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El interventor seré responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de
garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Caracteristica | Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza {
Asegurados Departamento de Antioquia. NIT 890.900.286-0 y el Contratista i
¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre of

razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Exnstencnayw

Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y|

- no solo con su sigla, a no ser que en el referido documentose exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de algunode
los_integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

/ consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la

estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los

integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor El valor de este amparo corresponde a 300 SMLMV.

Tomador
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Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Antioquia NIT 890.900.286-0
' Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

¢ Objeto del contrato

— ;2;%?38&?0 dail® Firma del representante legal del Contratista
la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar eromprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual. :

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutaré el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con. todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
‘contratacién. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja

de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley. :

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las
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labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad
no adquirira relacion alguna con los subconitratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Interventor. La entidad podra exigir al Interventor la terminacion del -
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
. necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s) '

CLAUSULA 21. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia. :

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato serd en los términos 'y plazos previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. '

Para |a liquidacion se exigira al interventor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a ia terminacion del presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, -esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a

la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la
liquidacion. . -

'CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento

se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el preserite contrato se deben desarrollar en el(los) municipio(s) y

tramos viales donde se ejecutaran las obras. El domicilio contractual es la ciudad de Medellin,
Antioquia. : ' -

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS ‘
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

RO~

En constancia se firma el presente contrato en Medellin, el 2 7 DIC 2022

Por el Departamento Por el Interventor,

e
a0 { & —al =3
TN AL T el
SANTIAGO FIERRA LATORRE JORGE GOMEZ FALLA
Secretario d¢ Infraestructura Fisica Representante Legal Interventoria
Departamento de Antioquia
NOMBRE | Frma ]
Proyectd: | Santiago Morales Quijano — Profesional Universitario(a) (jkuﬂlﬁ’" . 1|
i |
Aprobé: | Juan Esteban Oliver Ortiz — Director de Asuntos Legales Im B O 0] ;
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