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Instituto
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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento 
público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo 
de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo 
Directivo N° 006 del 28 de septiembre de 2021 del Consejo Directivo , ubicado en la Calle 
22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, 
legalmente representado por JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA, obrando en su condición 
de SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 52.034.164, debidamente facultado por la Resolución de 
Delegación de Funciones N° 7680 del 30 de noviembre de 2022 de la Dirección General de 
la Dirección General quien para todos los efectos se denominará el IDU y I V INGENIEROS 
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A con Nit 900381226-6 con domicilio en la 
ciudad de Bogotá D.C.,  Calle 93 # 18 - 28 Oficina 304 - Teléfono: 6223809 - Correo: 
infocolombia@ivicsa.com / proyectoscolombia@ivicsa.com representado legalmente por 
SONIA  MILENA RODRIGUEZ GARCIA, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1002263916, quien en adelante se denominará el “CONSULTOR”, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Proceso de 
Selección N° IDU-CMA-SGDU-024-2022, con el objeto de “ELABORACIÓN 
DE FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA 
LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C” 
con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector 
elaborados por la Dirección Técnica de Proyectos – Subdirección General de 
Desarrollo Urbano, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 
de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 007918 del 20 de diciembre de 2022, 
adjudicó el proceso a IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA S.A.,  de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de 
Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección. 

 
4. Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del 

presente contrato: 
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(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONSULTOR o sus miembros está 
actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra 
en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONSULTOR y su representante legal cuentan con 
la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONSULTOR ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de - consultoría - que se va a 
contratar. Declara así mismo que en los términos del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes 
que a su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera 
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además 
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los 
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de 
condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente contrato.  
 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El CONSULTOR declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del 
presente Contrato, que no se halla incurso él, ni ninguno de sus 
miembros, en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En caso 
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
CONSULTOR declara y garantiza que notificará inmediatamente al 



 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-1725-2022, CELEBRADO      
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y IV INGENIEROS 
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
 

 

3 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

IDU, caso en cual se procederá de acuerdo con lo estipulado en la 
normatividad vigente, y conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Gestión Contractual de la entidad o documento que haga 
sus veces.   

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normativa aplicable. 
 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral, de tal manera que 
exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que 
lo conforman: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de 
aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración.  
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre 
del proceso de selección, que puede ser consultado en la página web de la entidad. 
Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que le correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva.  
 
Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado 
señalado en dicho artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio.  
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CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a realizar los “ELABORACIÓN DE 
FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE 
LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 
119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.”. 
 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO  
 
Desarrollar la ejecución de las actividades de Consultoría que permitan a la Entidad 
garantizar la ejecución de las siguientes etapas del ciclo de vida del presente 
proyecto de infraestructura vial y de transporte, acordes a los lineamientos y 
necesidades objeto del presente proceso de selección.   
 
Se precisa que la descripción técnica, el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el Consultor, y en general la 
información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran descritos 
en el Anexo 1. Anexo Técnico, así como en los capítulos técnicos que lo 
complementan y que hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 
El Consultor deberá articular y armonizar las actividades a ejecutar con los contratos 
de estudios y diseños y obra que se encuentren en el área de influencia del proyecto. 
 
CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto 
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 

El plazo está discriminado así:  

ETAPA FASE DURACIÓN 

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 Recopilación y Análisis de Información. 1 mes 

Factibilidad  5 meses 

Tramites aprobaciones de permisos 
Entidades Distritales y Nacionales, al igual 
que la armonización con las empresas de 
servicios. 

1 meses 

TOTAL  7 meses 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al CONSULTOR se 
requiera prorrogar el plazo del contrato, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas sancionatorias que se adelanten, todos los costos que se generen 
con ocasión de la prórroga serán por cuenta del CONSULTOR, lo cual se entiende 
aceptado con la suscripción del presente contrato. 
 
Cuando por causas no imputables al CONSULTOR se requiera prorrogar el plazo 
del contrato, se determinará el valor fijo de remuneración del CONSULTOR, durante 
el tiempo que dure la prórroga, de la siguiente manera:   
 

i) Primero se deberá calcular el valor porcentual de cada subproducto pendiente 

de aprobación por causas no imputables al consultor. 

El valor porcentual de cada subproducto pendiente de aprobación por causas 
no imputables al consultor se estimará de acuerdo con el valor que le 
corresponde en la tabla que relaciona los valores a pagar por productos frente 
al valor total a pagar por productos. 

ii) Seguidamente se suma el valor porcentual de los subproductos pendientes de 

aprobación por causas no imputables al consultor. El resultado de la referida 

suma afectará porcentualmente el valor a pagar fijo mensual. El resultado de 

dicha operación corresponderá al valor mensual de remuneración del 

CONSULTOR. 

iii) El valor mensual de remuneración a que hace referencia los numerales i) y ii) 

anteriores no podrá superar el valor fijo mensual. 

iv) Cuando el periodo de pago sea inferior a un mes, el valor a remunerar durante 

dicho período, regulado en los numerales anteriores, se dividirá por treinta (30) 

y se multiplicará por los días del período de pago. 

El procedimiento aquí establecido se repetirá al inicio de cada mes del período de 
prórroga para establecer el valor a remunerar durante el correspondiente mes. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El retraso en la presentación y/o aprobación de las hojas 
de vida, no será justificación para la no entrega de los productos de la fase, en los 
tiempos contractuales establecidos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El no inicio de las fases en el momento establecido, será 
causal del proceso sancionatorio a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las Fases tienen establecidas fechas límites finales y 
dentro de ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado 
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correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se 
debe dar con la anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la 
aprobación de la interventoría, el Consultor deberá dar inicio al trámite de 
aprobaciones con terceros, a fin de cumplir con las fechas establecidas y se 
obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecución del contrato y las 
fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en la programación del 
cronograma, el Consultor debe incluir y considerar de manera obligatoria estos 
aspectos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de 
TRAMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y 
NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS, será sujeto de un análisis por parte de la interventoría, a partir de 
antecedentes de los tramites solicitados por el consultor, evaluando las fechas de 
entregas, las cuales deben  considerar los tiempos establecidos por cada una de 
las entidades distritales, nacionales y ESP para dar respuesta a las solicitudes de 
permisos. 
 
El interventor estudiará y evaluará la entrega de la información, por parte del 
consultor, requerida para los respectivos trámites como requisitos para la obtención 
del permiso, así como la calidad de esta. Esta evaluación permitiría establecer si la 
causal de la no obtención del trámite solicitado es o no imputable al consultor o es 
derivado de la gestión y capacidad de respuesta de las entidades distritales, 
nacionales y ESP. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el 
Acta de Inicio, la cual deberá suscribirse según los tiempos establecidos en la 
minuta del contrato, posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. El término fijado, para la suscripción del acta de inicio del contrato de 
consultoría, deberá sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin que 
ello conlleve suma alguna a favor del CONSULTOR.   
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Los plazos de las garantías técnicas para el presente 
proceso, se establecen en el numeral 8.2 Riesgos previsibles amparados en la 
garantía única, del documento de Estudios Previos y en la minuta del contrato 
 
4.1 PLAZO DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 
Esta fase tendrá una duración de UN (01) MES contado a partir de la firma del acta 
de inicio. 
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4.2 PLAZO DE FASE DE FACTIBILIDAD 
 
Esta fase tendrá un plazo de CINCO (5) MESES contados a partir de la terminación 
del PLAZO DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 
4.3 PLAZO FASE DE TRAMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES 
DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS. 
 
Esta etapa tendrá un plazo de UN (1) MES contados a partir de la terminación del 
PLAZO DE LA DE FASE DE FACTIBILIDAD 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las Fases tienen establecidas fechas límites finales y 
dentro de ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado 
correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se 
debe dar con la anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la 
aprobación de la interventoría, el consultor deberá dar inicio al trámite de 
aprobaciones con terceros a fin de cumplir con las fechas establecidas y se 
obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecución del contrato y las 
fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en la programación del 
cronograma, el consultor debe incluir y considerar de manera obligatoria estos 
aspectos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase 
de TRAMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y 
NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS, será sujeto de un análisis por parte de la interventoría de antecedentes 
de los tramites solicitados por el consultor evaluando las fechas de entregas las 
cuales deben cumplir con los tiempos establecidos por cada una de las entidades 
distritales y nacionales con los que dan respuesta a las solicitudes de permisos, no 
sin antes estudiar y evaluar la completa entrega de la información requerida para 
dicho trámite por parte del consultor establecidas como requisitos para la obtención 
del permiso, así como la calidad de la misma. Toda vez que permitiría establecer si 
la causal de la no obtención del trámite solicitado es o no imputable al consultor o 
es derivado de mayores solicitudes realizadas por las entidades distritales y 
nacionales o armonización de las empresas de servicios públicos que no se 
encontraban regularizadas en sus procedimientos, ya que la falta de calidad y la 
información incompleta son factores determinantes para obtención de permisos y 
armonizaciones. 
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PARÁGRAFO TERCERO: El consultor deberá programar con anticipación todos 
los trámites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr 
su objetivo y cumplir con los plazos máximos establecidos para cada uno de los 
productos y/o subproductos con la interventoría o entidades a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el último día del plazo pactado total, coincida con 
un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día 
hábil siguiente. El presente parágrafo no aplica para el caso de suspensiones. 
 

PARÁGRAFO QUINTO. El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de 
los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del acta 
de inicio, contemplados en el presente contrato, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, deberán surtirse dentro de este mismo término. El término 
aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría, deberá 
sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin que ello conlleve suma 
alguna a favor del CONSULTOR.  
   
CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR, se 
requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste deberá 
realizar la petición de suscripción del respectivo documento ante el INTERVENTOR, 
con una antelación no menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de 
vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos 
de soporte, el nuevo cronograma de consultoría, documentos que serán revisados 
y aprobados por el INTERVENTOR del contrato. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONSULTOR deben ser 
revisadas y avaladas por el interventor, quién emitirá concepto favorable para que 
el IDU proceda a suscribir el documento modificatorio del contrato.   
 
 
CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO 
 
El Valor del presente contrato se fija en la suma de DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 
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M/CTE ($2.770.076.620.00) incluido IVA, equivalentes a 2.770,07 SMLMV para el 
año 2022.  
 
El cual se discrimina de la siguiente manera:   
 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

 $                    
2.770.076.620,00  

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y 
FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

  
Es la suma de   $                                  

2.440.994.338  
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/C 

    

  

VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FACTIBILIDAD 
(INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de   $                                  
2.051.255.746  

DOS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y 
FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de   $                                     
389.738.592  

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C 

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO 
(INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

  

Es la suma de   $                                     
329.082.282  

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y DOS PESOS M/C     

  

VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN 
EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de   $                                     
276.539.733  

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C 

  
 

  

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 
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Es la suma de   $                                      52.542.549  CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C 

 
 
NOTA 1: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de 
Protección Personal, para el personal requerido. 
 
NOTA 2: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
PARÁGRAFO: Los valores incluidos en la presente cláusula para la fase de 
recopilación y análisis, estudios, diseños y aprobaciones (incluye elementos SST, 
cambio de vigencia), corresponden a los ofrecidos por el CONSULTOR en su 
propuesta económica, y remunera de manera íntegra la ejecución del objeto 
pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes 
parafiscales etc., a cargo del CONSULTOR. 
 
CLÁUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la (s) apropiación (es) 
presupuestal (es) correspondiente (s) y específicamente al (los) siguiente (s) 
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO POR  VALOR 

5433 02/11/2022 
Subdirección Técnica de 
Presupuesto y Contabilidad  

$2.770.076.620 
 

TOTAL $2.770.076.620 

 
CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. 
 
El IDU pagará al CONSULTOR las sumas a que se refiere el valor de este contrato, 
de la siguiente manera:  
 

A. A PRECIO GLOBAL 
 
1. Valor Fijo. Se pagará un 30% del Valor Global PARA FASE DE 

RECOPILACIÓN, ANALISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE FACTIBILIDAD  
(INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) en (7) pagos 
mensuales fijos, causados mes vencido contra la aprobación del informe 
mensual por parte de la interventoría. 
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Nota: Este pago será reconocido únicamente sobre el 30% del VALOR 
GLOBAL inicial de la FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN Y LA FASE DE FACTIBILIDAD sin considerar prórrogas o 
adiciones al mismo. 

 
2. VALOR POR PRODUCTOS: El restante 70% del Valor Global PARA FASE DE 

RECOPILACIÓN, ANALISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE FACTIBILIDAD 

(INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) se pagará de la 

siguiente forma: 

 

2.1. PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 
 

Para productos que NO REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en 
entidades diferentes al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la 
tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega del 
respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y aprobado por 
la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA 

LA PARA FASE DE RECOPILACIÓN, ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Y FASE DE FACTIBILIDAD  

 
            

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE FACTIBILIDAD  
  

  
IDU   

            

No. PRODUCTO APROBADO   

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACION DE 

PRODUCTOS 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA ENTREGA 
Y APROBACION DE 
SUBPRODUCTOS O 

ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO 
SUBPRODUCTO 
O ENTREGABLE 

  
ACTUALIZADO A 
DICIEMBRE DE 

2022 

ACTUALIZADO A 
DICIEMBRE DE 

2022 

1 TOPOGRAFÍA 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 
119.608.723,0  

 $ 8.372.611,0  

Metodología de trabajo  $ 3.588.262,0  

Informe final del Estudio topográfico 
 $ 

107.647.850,0  
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2 DISEÑO GEOMÉTRICO 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 66.639.145,0  

 $ 9.995.872,0  

Metodología de trabajo  $ 3.331.957,0  

Informe, carteras, planos alternativas 
y alternativa seleccionada  

 $ 53.311.316,0  

3 
ESTUDIO DE TRÁNSITO 

Y TRANSPORTE 

Informe de recolección y análisis de 
información. 

 $ 99.104.370,0  

 $ 24.776.092,0  

Informe con el calculo de TDP con 
información primaria. 

 $ 37.164.139,0  

Informe de Factibilidad con la 
elección de la alternativa de diseño, a 
partir de una matriz multicriterio que 
tenga en cuenta el análisis, 
procesamiento y modelación de 
tránsito desarrollado con información 
primaria. 

 $ 37.164.139,0  

4 
URBANISMO Y ESPACIO 

PÚBLICO 

Diagnóstico (Informe de recolección 
y análisis de información) 

 $ 
322.943.551,0  

 $ 64.588.709,0  

Metodología de trabajo  $ 16.147.178,0  

informe definición Matriz multicriterio  
(Análisis de alternativas) 

 $ 80.735.888,0  

Anteproyecto alternativa 
seleccionada (documentos técnicos: 
Planos, urbanismo y paisajismo (GU-
FP-04) cantidades, etc.) 

 $ 80.735.888,0  

Informe de Factibilidad (GU-FP-04)  $ 80.735.888,0  

6 PREDIAL 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 87.143.498,0  

 $ 8.714.350,0  

Metodología de trabajo  $ 8.714.350,0  

Informe final de factibilidad 
componente predial 

 $ 69.714.798,0  

7 
DISEÑOS REDES 

ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 
152.073.947,0  

 $ 10.645.176,0  

Metodología de trabajo  $ 4.562.218,0  

Análisis de interferencia de redes por 
alternativa y anteproyecto de 
traslado. 

 $ 60.829.579,0  

Anteproyecto de redes internas y 
externas de alternativa seleccionada  

 $ 76.036.974,0  

8 

DISEÑO DE REDES  
ENERGIA, 

TELECOMUNICACIONES 
Y GAS NATURAL 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 39.300.009,0  

 $ 6.877.502,0  

Metodología de trabajo  $ 6.877.502,0  

Análisis de interferencia de redes por 
alternativa y anteproyecto de 
traslado.  

 $ 11.790.003,0  

Anteproyecto de redes internas y 
externas de alternativa seleccionada 

 $ 13.755.002,0  
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9 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 
222.130.485,0  

 $ 22.213.049,0  

Metodología de trabajo  $ 11.106.524,0  

Inventario de nuevas estructuras por 
alternativa 

 $ 33.319.573,0  

Prediseño de nuevas estructuras 
para alternativa seleccionada 

 $ 
155.491.339,0  

10 SUELOS, GEOTECNIA  

Informe de recolección y análisis de 
información  y Metodología 

 $ 41.008.705,0  

 $ 4.100.871,0  

Plan de exploración del subsuelo por 
alternativa 

 $ 4.100.871,0  

Estudio geotécnico de Factibilidad 
(caracterización geotécnica, 
geológica, sísmica, 
recomendaciones de estabilidad y 
cimentaciones) por alternativa.  

 $ 32.806.963,0  

11 PAVIMENTOS 

Informe de recopilación de 
información, plan de exploración y 
metodología: Introducción, 
antecedentes y justificación, objetivos 
del componente, localización, 
descripción general del proyecto, 
relación de información obtenida, 
análisis interdisciplinarios previos, 
Investigación, recopilación y análisis 
de información existente, Inventario y 
diagnóstico preliminar de la 
infraestructura existente, plan de 
investigación geotécnica 
complementaria y metodología de 
diseño de factibilidad. 

 $ 73.473.930,0  

 $ 3.673.697,0  

Diseño de pavimentos etapa de 
factibilidad: Introducción, 
antecedentes y justificación, objetivos 
del componente, localización, 
descripción general del proyecto, 
relación de información obtenida , 
Análisis interdisciplinario previo 
(Alcance), resultado de Investigación, 
recopilación y análisis de información 
existente, resultados del inventario y 
diagnóstico preliminares de la 
infraestructura existente, resultados 
de la exploración geotécnica, análisis 
de subrasante,  análisis de cargas de 
tránsito, definición de sectores 
homogéneos, metodología y diseño 
de pavimentos, metodología y diseño 
de espacio público, evaluación de 
alternativas, cantidades de obra, 

 $ 69.800.233,0  
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memorias de cálculo, plano de 
localización de sectores de diseño, 
recomendaciones para la siguiente 
etapa, análisis del potencial de 
reutilización de materiales reciclados 
y recomendaciones de 
implementación de residuos de 
construcción y demolición (RCD) y 
grano de caucho reciclado (GCR), 
análisis de riesgos, conclusiones. 

12 
ESTUDIOS 

AMBIENTALES - SST - 
FORESTAL 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 
136.695.683,0  

 $ 95.686.978,0  

DTS Factibilidad - Componente 
ambiental. 

 $ 17.770.439,0  

Sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST  

 $ 23.238.266,0  

13 ESTUDIOS SOCIALES 

Plan de Dialogo Ciudadano y 
comunicación estratégica con la 
propuesta metodologica y 
cronograma (productos y actividades) 

 $ 
187.956.567,0  

 $ 20.884.063,0  

Caracterización del área de influencia 
directa e indirecta, los beneficios 
sociales del proyecto y segmentos 
poblacionales que requieren 
tratamiento diferenciado y 
equipamientos sociales, entre otros. 
Identificación de las entidades 
relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. Georreferenciado 

 $ 20.884.063,0  

Directorio de actores que permite 
identificar personas y organizaciones 
que se consideran importantes para 
la planeación, diseño e 
implementación de un proyecto 
(Georreferenciados) 

 $ 20.884.063,0  

Análisis de la percepción ciudadana 
sobre el proyecto  

 $ 20.884.063,0  

Identificación preliminar de 
recomendaciones y/o propuestas de 
la ciudadanía en el proceso de 
diálogo con la comunidad. 

 $ 20.884.063,0  

Matriz multicriterio social: Incluye la 
definición y calificación de criterios de 
evaluación del componente dentro de 
la matriz multicriterio, se debe tener 
en cuenta los resultados de la 
percepción ciudadana recopilada en 

 $ 20.884.063,0  
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los espacios de participación y el 
análisis de la alternativa seleccionada 
desde el componente.  

Matriz de impactos sociales, 
económicos y culturales en la 
población del área de influencia 
directa. 

 $ 20.884.063,0  

Matriz de riesgos, análisis y 
evaluación para el componente 
social.  

 $ 20.884.063,0  

Informe final de gestión social que 
incluya Conclusiones y/o 
recomendaciones generales y/o 
específicas del proyecto para tener en 
cuenta en la siguiente etapa 

 $ 20.884.063,0  

14 ARQUEOLOGÍA 

Insumos para registro del 
diagnóstico documental arqueológico 

 $ 64.930.449,0  

 $ 12.986.090,0  

Diagnóstico documental 
arqueológico  

 $ 51.944.359,0  

15, 
16 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE 

OBRA Y DOCUMENTOS 
PARA CONTRATACIÓN 

Presupuesto general de obras para 
alternativa seleccionada.  

 $ 49.552.185,0  

 $ 39.641.748,0  

Memorias de cálculo de cantidades 
de obra. 

 $ 9.910.437,0  

Cronograma del proyecto para las 
siguientes etapas (Estudios y 
Diseños y Construcción), donde se 
especifiquen los niveles de la EDT, 
incluyendo etapas, fases, productos y 
subproductos 

 $ 20.504.352,0   $ 20.504.352,0  

 
 

  
  

  

VALOR A PAGAR POR 
PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS 

(70% / VR. GLOBAL DE 
FACTIBILIDAD) 

 $ 
1.683.065.599,0  

 $ 
1.683.065.599,0  

    
  

  
VALOR A PAGAR POR COSTOS 

FIJOS (30% / VR. GLOBAL DE 
FACTIBILIDAD) 

 $ 
732.298.301,0  

 
     

 
  VALOR  A PAGAR FIJO MENSUAL 

 $ 
104.614.043,0   

 
 

2.2. PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 
 
Para productos que REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en 
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera: 
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El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoración 
señalada a continuación, se pagará contra entrega y radicación del producto en el 
IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, 
validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente 
de la entidad. 
 
El 30% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, 
armonización, no objeción aval o concepto favorable en firme de los productos 
radicados que emitan las entidades respectivas. 
 
Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas 
no han efectuado ningún requerimiento, previa verificación por parte de la 
interventoría de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el 
contratista, se pagará un 10% de este 30% y el 20% restante en todo caso se 
cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto 
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas, 
de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA 

FASE DE RECOPILACIÓN, ANALISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE 
FACTIBILIDAD   

 
 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE FACTIBILIDAD  
  

  
TERCEROS   

        

No. PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A PAGAR 
CONTRA ENTREGA Y 

APROBACION DE 
PRODUCTOS (INCLUYE 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS ) 

  PRODUCTO 
ACTUALIZADO A 

DICIEMBRE DE 2022 

3 
ESTUDIO DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

Metodología para la Elaboración del Estudio de Tránsito, 
con la aprobación de fechas para la toma de información 
primaria por la Subdirección de Infraestructura de la SDM. 

 $ 5.126.088,0  

Estudio de Tránsito aprobado por la Subdirección de 
Infraestructura de la SDM, con el procesamiento de la 
información primaria, el análisis y modelación de tránsito 
de todas las alternativas, y los prediseños de señalización 
y semaforización de la alternativa seleccionada, los cuales 
deberán estar revisados por las diferentes subdirecciones 
de la SDM. 

 $ 20.504.350,0  

    
 VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL 

DE FACTIBILIDAD) 
 $ 25.630.438,0  
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Nota: Los trámites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía 
vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de 
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, 
para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 

2.3. LIQUIDACIÓN 

 

El 10% del 70% del Valor Global de la FASE DE RECOPILACIÓN, ANALISIS DE 
INFORMACIÓN Y FASE DE FACTIBILDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, 
CAMBIO DE VIGENCIA E IVA), se pagará de la siguiente manera:  
 

• 5% si se cuenta con la aprobación de todos los terceros, en el momento de 
firma del acta de Terminación y se pagará en la misma.  
 

• 5% con la firma del acta de liquidación, previo recibo y aprobación por parte 

del IDU del Informe Final de la Interventoría, entrega de la totalidad de los 

diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del informe 

ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente 

avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades 

según corresponda, tanto en físico como en medio digital, acorde en el pliego 

o los aplicativos indicados en los convenios, acta de liquidación del contrato 

y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la 

normatividad IDU. 

 
NOTA: Si no se logra la primera condición se pagará en todo caso el diez por 
ciento (10%) con la firma del acta de liquidación y previo recibo y aprobación por 
parte del IDU  de (i) el Informe Final de la Interventoría, (ii) la entrega de la totalidad 
de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, (iii) la entrega del 
informe ejecutivo, (iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños 
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o 
entidades según corresponda, tanto en físico como en medio digital, acorde en el 
pliego o los aplicativos indicados en los convenios, (v) acta de liquidación del 
contrato y (vi) los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad 
con la normatividad IDU. 

 
B. VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y 

TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO.  
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Con cargo a este concepto se pagarán por precios unitarios los ensayos de 
laboratorio y toma de información de campo, necesarios para realizar los 
correspondientes controles de calidad a los parámetros de diseño o los demás 
requeridos para el contrato, que hayan sido previamente aprobados por la 
interventoría. 
 
Las actividades y/o insumos a pagar por precio unitarios de que trata el presente 
numeral, se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a 
la fecha de su programación o solicitud. En caso de que los insumos o actividades 
requeridas no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el 
contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de 
ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato. El Contratista con la presentación de su 
oferta acepta las presentes condiciones.  
 
El pago de estos insumos e ítems, requiere un informe mensual que será revisado 
y aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los 
insumos y/o ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así como la 
discriminación detallada de los mismos en las actas de pago.  
 
Para los insumos y/o ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo 
considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o 
periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y 
cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la 
Interventoría. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio y toma de información de campo + el Factor 
Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”. serán 
gravados con IVA  
 
NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el listado 
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el 
precio de los ítems no incluidos que puedan surgir en la ejecución del contrato. Para 
la definición del precio de los ítems no incluidos el CONTRATISTA acepta que se 
tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorización 
de la inclusión de los referidos ítems. La incorporación de cualquiera de los ítems 
relacionados en el visor de precios IDU se deberá realizar de acuerdo con el trámite 
señalado en los manuales y procedimientos del IDU. 
 
 

C. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  
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Los valores de los productos de la etapa de estudios y diseños, no tendrán ajuste, 
teniendo en cuenta que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, 
lleva incluido un costo estimado correspondiente al cambio de vigencia del próximo 
año, en consecuencia, se pagará con los valores indicados en el contrato. Las 
prórrogas imputables al contratista no generarán ajuste por cambio de vigencia. 
 

D. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ÍTEMS A EJECUTAR POR 
PRECIOS UNITARIOS  
 

Los ítems de ensayos de laboratorios no tendrán ajuste, teniendo en  cuenta que se 
van a pagar por precios unitarios y su valor unitario será el registrado en el visor IDU 
vigente según programación o solicitud, según corresponda 

 
E. VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, 

SEGUIMIENTO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
 
Este componente se pagará a través del reembolso de los gastos al CONSULTOR. 
Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el 
contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista deberá presentar la cuenta de 
cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que 
emita la respectiva entidad pública. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Proyectos. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. DESCUENTOS: Además de los descuentos previstos en 
este contrato y en las normas vigentes, se harán todos los descuentos que sean 
aplicables de conformidad con las normas tributarias vigentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. REQUISITOS PARA EL PAGO: El CONSULTOR 
acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder 
al pago, el CONSULTOR deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones:  
 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación por parte del INTERVENTOR de la 
entrega de los insumos, para los informes mensuales, hasta el periodo 
anterior a la facturación. Para el último pago deben estar aprobados todos 
los insumos entregados para los informes mensuales y el informe final de la 
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consultoría. No obstante, este requisito no aplicará para el pago de avance 
por productos, los cuales solo están supeditados a la aprobación del 
interventor, y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 5 del 
presente parágrafo. 

4. Adjuntar al informe mensual presentado al INTERVENTOR, la certificación 
expedida por el revisor fiscal o el representante legal, sobre el cumplimiento 
de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la Seguridad Social 
Integral por parte del CONSULTOR,  

5. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos 
de terceros, por parte de por parte de la Dirección Técnica de Proyectos del IDU. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para el pago del valor del Contrato, el CONSULTOR 
abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al 
Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, 
a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el 
lleno de los requisitos allí establecidos. Si el CONSULTOR ya tiene una cuenta en 
Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta establecida 
en el contrato 
 
CLÁUSULA 9 GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial, medidas de bioseguridad derivadas de la emergencia sanitaria 
por la propagación del coronavirus COVID-19  y al control de calidad interno de la 
CONSULTOR, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al 
IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, 
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 
acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario. 
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CLÁUSULA 10 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por 
el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no cancele al 
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal 
civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, 
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993.  
 
PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo 
señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 

CLÁUSULA 11 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del 
objeto contractual, EL CONSULTOR tendrá las siguientes:   

 
11.1 OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

2. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
4. Ejecutar el contrato de consultoría cumpliendo con las normas y 

especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 
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5. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestión y respuesta a requerimientos 
recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 
ciudadanía en general. Una vez el CONSULTOR reciba el requerimiento 
deberá remitirlo de inmediato al IDU y a la Interventoría con el fin de que el 
IDU responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y 
dentro de los marcos legales vigentes. 

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa 
a documentos que se encuentren en construcción que contengan 
información preliminar y no definitiva.  

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONSULTOR está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al Interventor, Certificación del 
Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la empresa consultora y de la 
empresa interventora (según aplique) por medio de la cual se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, 
liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo 
con el tipo de vinculación indicando el número de personas certificadas, 
nombre, cedula, cargo u objeto contractual (para cada contratista o  sub  
contratista) señalándose que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato. 

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por la interventoría. 

10. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta.  
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11. Atender las instrucciones del INTERVENTOR de acuerdo con lo establecido 
en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, 
en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

12. Advertir al INTERVENTOR de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones 
del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la 
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato 
y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a 
la aprobación del IDU.  

13. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas 
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad 
del CONSULTOR tanto la vinculación del personal como cualquier 
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar 
durante la ejecución del contrato. 

14. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
CONSULTOR deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad 
industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. 

15. Obtener las aprobaciones por parte del interventor en relación con las 
actividades y los productos que las requieran, dentro del plazo de ejecución 
del contrato.  

16. Suscribir – conjuntamente con el interventor y/o el IDU  las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato.  

17. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato.  

18. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.  

19. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normatividad vigente. 

20. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
del IDU. 

21. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma), igualmente su reprogramación debe ser justificada por el 
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CONSULTOR, aprobada por el interventor, para su control en los términos 
establecidos en el Anexo Técnico. El incumplimiento de estas actividades 
constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las sanciones a que haya 
lugar.  
En caso de incumplimientos corresponde al CONSULTOR efectuar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por 
atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría 
para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

22. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

23. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

24. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente. 

25. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

26. Cumplir con las medidas de bioseguridad relacionadas con la mitigación de 
la propagación del coronavirus COVID-19, en los términos señalados por el 
Gobierno Nacional y Distrital. 

27. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 

11.2 OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 

 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el CONSULTOR 
deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los 
establecidos en el Manual de Supervisión e interventoría y en la cláusula de 
perfeccionamiento y ejecución: 
 

1. Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja 
(PAC) para la fase de Recopilación y Análisis de Información. 

2. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte de la 
Interventoría, del Plan Detallado de Trabajo de la fase de Recopilación y 
Análisis de Información, de acuerdo con el capítulo de cronograma de 
consultoría incluido en los pliegos de condiciones y según los demás 
requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente al momento de su presentación. 

3. Presentar a la interventoría el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto, 
dentro de los plazos indicados en el Manual de Interventoría. 

4. Presentar al Interventor el desglose de su oferta económica, en la cual se 
puedan verificar la cantidad mínima de personal exigido, categoría, 
dedicación mínima, entre otros, en concordancia con los demás documentos 
contractuales. 
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11.3 OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA  

 
El CONSULTOR deberá entregar al INTERVENTOR las hojas de vida del personal 
Clave, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a la suscripción del Acta de 
Inicio 
 
El consultor deberá entregar al INTERVENTOR dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción de del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal 
restante requerido contractualmente para la ejecución del contrato de consultoría. 
PARÁGRAFO: En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe subsanar 

observaciones y presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la notificación de no aceptación. 

 
11.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
 
En materia de coordinación interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse 
conforme a la Guía “Coordinación IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura 
de transporte) 

 
1. Establecer los contactos iniciales con los delegados de las ESP, Secretaria 

Distrital de Movilidad - SDM, Secretaría Distrital de Planeación - SDP y otras 
entidades, una vez estos sean nombrados y el IDU le informe respecto de 
cumplir con las fechas contractuales. Solicitar, obtener y analizar la información 
existente sobre planos de localización de infraestructura de soporte de red, las 
especificaciones técnicas de construcción de obras civiles vigentes de cada ESP 
y demás información sobre la localización de su infraestructura en la zona a 
intervenir en el proyecto.  

2. Recopilar y analizar toda la información disponible sobre redes existentes y 
proyectadas de todas las ESP, exigencias de diseño e insumos requeridos, 
aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o 
sociales.  

3. Realizar una inspección detallada de las redes de servicios públicos existentes 
en la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas las 
variables que incidan para la elaboración de los diseños del proyecto y dejar 
constancia de ello por escrito.  

4. Solicitar, obtener y analizar toda la información suministrada por la SDM sobre 
el tránsito, señalización y semaforización que pueda requerirse para cumplir con 
el objeto del proyecto. El CONSULTOR debe proporcionar los medios que se 
requieran para obtener esta información.  

5. Solicitar, obtener y analizar toda la información requerida por escrito a otras 
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entidades y autoridades del orden nacional, regional o distrital, sobre todos los 
temas que sean necesarios para cumplir con el objeto contractual.  

6. Verificar ante la SDP que las redes, equipamientos e infraestructura de 
propiedad de las ESP, localizadas en el área de influencia del proyecto vial y 
que deban ser relocalizadas, subterranizadas y nuevas, cumplan con la 
normativa urbanística vigente. 

7. Los prediseños de la red de servicios públicos deben incluir los prediseños 
temáticos (hidráulicos, mecánicos, eléctricos y de telecomunicaciones) y los 
prediseños de obra civil. El resultado de los prediseños temáticos redundará en 
los prediseños de obra civil. Esta última parte de los prediseños de la red debe 
ser aceptada por el proyecto a cargo del IDU, por tanto, para cada proyecto o 
contrato se deben llevar a cabo las mesas de decisión técnica y suscribir las 
actas de competencia con las empresas de servicios públicos para armonizar 
los proyectos que se ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las 
redes húmedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura. 

11.5            OBLIGACIONES DE LA FASE DE RECOPILACION DE 
INFORMACIÓN 

  
Durante esta fase el CONSULTOR debe revisar y analizar la información de todos 
los estudios técnicos que se hayan realizado con anterioridad, a fin de comprender 
cabalmente los diseños de Ingeniería, los estudios ambientales y sociales y en 
general, todos aquellos estudios desarrollados hasta la fecha. Así mismo, el 
Consultor debe investigar y recopilar la información secundaria para ejecutar el 
proyecto, lo que incluye todo el trabajo de investigación en las empresas de 
servicios públicos y demás entidades estatales que estén involucradas en el área 
de influencia del proyecto. 

1.  Investigar y recopilar la información secundaria para ejecutar el proyecto, lo que 
incluye todo el trabajo de investigación en las empresas de servicios públicos y 
demás entidades estatales que estén involucradas en el área de influencia del 
proyecto, indagar sobre normas, estudios y diseños realizados en el área de 
influencia del proyecto, inspeccionar y diagnosticar las condiciones del sitio y 
detectar posibles dificultades que impidan el normal desarrollo del proyecto. 

2. Analizar y recopilar la información en el componente de Redes Secas e 
hidrosanitarias, suministrada por las Empresas de Servicios Públicos; se deben 
solicitar los datos técnicos correspondientes. 

3. Consultar la existencia de proyectos de desarrollo de los barrios y 
urbanizaciones aledaños al proyecto para ser considerados dentro del estudio. 

4. Presentar los productos previstos para esta fase, según los requerimientos 
establecidos en los pliegos de condiciones, anexos, capítulos y demás 
documentos del proceso, en los plazos allí señalados, y realizar las correcciones 
que indique el Interventor y el IDU. 
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5. El consultor durante el primer mes del contrato (FASE DE RECOPILACIÓN Y 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN), deberá analizar y establecer tramos funcionales 
y generar una priorización de los mismos teniendo en cuenta la complejidad 
técnica. Lo anterior con la finalidad de que en la ejecución de las fases de 
estudios y diseños y aprobaciones, las actividades de consultoría se desarrollen 
de manera independiente, para permitir a la Entidad obtener los estudios y 
diseños definitivos por tramos funcionales y de esta manera iniciar la 
contratación de la obra anticipadamente. 
 

11.6 OBLIGACIONES DE LA FASE DE FACTIBILIDAD 

 
Durante esta Fase el CONSULTOR debe elaborar la actualización, los ajustes y la 
complementación de la factibilidad entregada por el IDU, con el propósito de 
establecer la alternativa más viable para su realización.  
 
La alternativa más viable se debe presentar a consideración del INTERVENTOR y 
del IDU. De ser necesario plantear nuevas alternativas por parte del CONSULTOR, 
a solicitud del INTERVENTOR o del IDU, se debe presentar como mínimo los 
entregables contemplados en la CLAUSULA 8, en los términos y condiciones 
establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico y los demás documentos que integran 
el contrato para cada uno de los componentes.  
  

I. Revisar, actualizar, ajustar y complementar el trazado definido en el estudio 
de factibilidad entregado por el IDU, con el fin de reconocer las condiciones 
actuales de las zonas por donde fueron inicialmente previstos, validar los 
trazados y en caso de ser requerido plantear los ajustes o alternativas 
necesarios. 

II. Hacer una revisión integral del proyecto actualizando los estudios basados 
en la situación actual, contemplando modificaciones en la normatividad, 
cambios en el entorno urbano, crecimiento de las redes de servicios públicos, 
y demás condiciones que podrían generar ajustes o modificaciones al 
trazado. 

III. Realizar el estudio de localización y definición del posible trazado para lo cual 
deberá elaborar los productos señalados en los capítulos técnicos  que hacen 
parte integral de este proceso. 

IV. Realizar un análisis multicriterio de las alternativas de trazado para definir la 
que mejor constituya un sistema funcional, útil y factible técnicamente, que 
permita la mayor cobertura de usuarios tanto a nivel peatonal como a través 
de la integración con los demás modos de transporte al sistema. 
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V. Revisar el estudio realizado mediante el Convenio Interadministrativo 1463 
de 2009, celebrado entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. 

VI. Elaborar el estudio de factibilidad en las condiciones definidas en el Anexo 1 
– Anexo Técnico.  

VII. Presentar los productos previstos para esta fase, según los requerimientos 
establecidos en los pliegos de condiciones, anexos, capítulos y demás 
documentos del proceso, en los plazos allí señalados, y realizar las 
correcciones que indique el Interventor y el IDU. A la finalización de la Fase 
de Factibilidad deberá haberse entregado todos los productos pactados y 
cumplidas todas las actividades y obligaciones previstas para este período 
de ejecución del contrato.  

 
 
11.6.1. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
 
En materia de coordinación interinstitucional (estas obligaciones deben cumplirse 
conforme a la Guía “Coordinación IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura 
de transporte). 
 

1. Establecer los contactos iniciales con los delegados de las ESP, 
Secretaria Distrital de Movilidad - SDM, Secretaría Distrital de Planeación 
- SDP y otras entidades, una vez estos sean nombrados y el IDU le 
informe respecto de cumplir con las fechas contractuales. Solicitar, 
obtener y analizar la información existente sobre planos de localización 
de infraestructura de soporte de red, las especificaciones técnicas de 
construcción de obras civiles vigentes de cada ESP y demás información 
sobre la localización de su infraestructura en la zona a intervenir en el 
proyecto.  

2. Recopilar y analizar toda la información secundaria disponible sobre 
redes existentes y proyectadas de todas las ESP, exigencias de diseño e 
insumos requeridos, aclarando las dudas sobre aspectos generales, 
técnicos, ambientales y/o sociales.  

3. Realizar una inspección visual de las redes de servicios públicos 
existentes en la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de 
todas las variables que incidan para la elaboración de los diseños del 
proyecto y dejar constancia de ello por escrito.  

4. Solicitar, obtener y analizar toda la información suministrada por la SDM 
sobre el tránsito, señalización y semaforización que pueda requerirse 
para cumplir con el objeto del proyecto. El CONSULTOR debe 
proporcionar los medios que se requieran para obtener esta información.  
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5. Solicitar, obtener y analizar toda la información requerida por escrito a 
otras entidades y autoridades del orden nacional, regional o distrital, 
sobre todos los temas que sean necesarios para cumplir con el objeto 
contractual.  
 

6. Los prediseños de la red de servicios públicos deben incluir los 
prediseños temáticos (hidráulicos, mecánicos, eléctricos y de 
telecomunicaciones) y los prediseños de obra civil. El resultado de los 
prediseños temáticos redundará en los prediseños de obra civil. Esta 
última parte de los prediseños de la red debe ser aceptada por el proyecto 
a cargo del IDU, por tanto, para cada proyecto o contrato se deben llevar 
a cabo las mesas de decisión técnica y suscribir las actas de competencia 
con las empresas de servicios públicos para armonizar los proyectos que 
se ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las redes 
húmedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura.   

7. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la 
página WEB del IDU, durante la ejecución del contrato. 

8. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida en 
la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con 
las ESP. 

 
 

11.6.2. PRODUCTOS DE LA FASE DE FACTIBILIDAD 
 
Durante la Fase de Factibilidad el CONSULTOR deberá entregar al INTERVENTOR 
para su correspondiente revisión y aprobación, en las fechas estipuladas, y radicar 
en el IDU y en las Entidades que corresponda los productos previstos en el Anexo 
1-Anexo Técnico y demás documentos del proceso del pliego de condiciones en 
donde se estipulan los productos y tiempos requeridos, así: 
 

1. Recibido cada Producto el INTERVENTOR contará con un plazo de cinco (5) 
días hábiles, para presentar al IDU el concepto de verificación aprobando el 
producto o requiriendo su modificación, caso en el cual el CONSULTOR 
deberá realizar las modificaciones solicitadas en el plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles. El INTERVENTOR contará con tres (3) días hábiles, a partir 
del recibo de la modificación del producto, para presentar al IDU el concepto 
de verificación aprobando. 

2. El CONSULTOR debe entregar la información del proyecto en el medio digital 
vigente de la Entidad. El INTERVENTOR debe verificar que la información se 
encuentra en el medio vigente exigido y que coincide con la información física 
entregada, que debe estar acompañada de un índice que indique producto, 
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descripción, folios, planos y demás adjuntos. Todos los planos y archivos 
resultantes del diseño se deben entregar de acuerdo a lo establecido en el 
instructivo para la presentación de planos y archivos del IDU vigente al 
momento de entregar la información.  

3. Actas de las mesas de decisión técnica llevadas a cabo con las empresas de 
servicios públicos. 

4. Actas de las mesas de trabajo o documentación de las gestiones llevadas a 
cabo con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los 
trámites, tiempos y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las 
autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la intervención futura y 
las condiciones técnicas que deben tener los proyectos.   

 
11.6.3. PRONUNCIAMIENTO DEL IDU RESPECTO DE LA FASE DE 
FACTIBILIDAD –CONDICIÓN RESOLUTORIA- 
 
Previo a la finalización de la Fase de Factibilidad, una vez recibidos los productos 
aprobados por el INTERVENTOR, y dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a su radicación en la entidad, el IDU deberá comunicar por escrito al 
CONSULTOR la decisión en cuanto a la ejecución o no de la Fase Tramites 
aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la 
armonización con las empresas de servicios, previa recomendación del 
INTERVENTOR. En caso afirmativo, se procederá de conformidad con lo previsto 
en este contrato. En caso negativo, se procederá a suscribir el acta de terminación 
del contrato, sin que esto genere costo alguno para la entidad, salvo el 
reconocimiento de lo que se haya ejecutado hasta la fecha, de acuerdo con la forma 
de pago establecida.  
 
En caso de requerirse, para esta actividad el IDU podrá suspender los contratos de 
consultoría e interventoría del proyecto, por el mismo término de treinta (30) días 
calendario, para analizar y tomar la decisión para que el proyecto continúe a la Fase 
Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que 
la armonización con las empresas de servicios, sin que esto genere mayor costo 
para la Entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta suspensión es aceptada por el CONSULTOR desde 
la estructuración de la propuesta, de conformidad con lo previsto en el 
correspondiente proceso de selección.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Terminación del contrato.  Cuando el IDU de 
conformidad con los resultados de la Fase de Factibilidad, comunique al 
CONSULTOR que no se continuará con la siguiente fase de ejecución del contrato, 
se entenderá que ha acaecido la condición resolutoria del contrato, así las partes 
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no suscriban acta sobre el particular. Esta condición es aceptada por el 
CONSULTOR con la firma del presente contrato, razón por la cual no dará lugar a 
reclamación de ningún tipo. 
 

 
11.7 OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS 
DEL CONTRATO 

11.7.1 OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e 
interventoría, El CONSULTOR tiene la responsabilidad de obtener toda la 
información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto 
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con 
la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los 
documentos del proceso.  
 
Los productos que entregue el contratista deberán ser coherentes e integrarse a 
toda la documentación antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU 
o que haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas 
legales, reglamentarias pertinentes. El CONSULTOR tiene una obligación de 
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y, 
para ello, debe realizar todas las actividades de recolección de información e 
investigación que considere necesarias. 
 
11.7.2 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST). 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos. La interventoría o el IDU podrán en cualquier momento 
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión 
SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, 
el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el 
CONSULTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato. 
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4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en 
caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del 
Pliego de Condiciones. 

6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
la interventoría. 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.  

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.  

9. Brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente.  

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la etapa constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, 
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan 
Detallado de Trabajo) aprobado por el interventor.   

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto. 

13. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y 
certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social integral y riesgos 
laborales, según el tipo de vinculación y copia del formato IDU vigente para el registro 
de la realización de inducción al personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato.  

15. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, días trabajados, estadísticas de accidentalidad, entre otros) 

16. Presentar informe de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo 
requerido. 
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17. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la 
aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 
 

11.7.3 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL (DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGIA) 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

 
1. Conocer y ejecutar todas las actividades de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos relacionados 
con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de gestión social 
y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el desarrollo urbano 
sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces.  

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato.  

4. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes: 
1) Política de Gestión social y Servicio a la Ciudadanía, 2) Manual de atención 
al ciudadano, 3) Manual de derechos de petición, 4) Instructivo de clasificación 
de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestión de PQRSD, 6) 
Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible, adoptados por el 
IDU, o los que hagan sus veces durante la ejecución del contrato. 

 
 
11.7.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener 
y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación del mismo. 
 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
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autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
CONSULTOR. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR dará lugar a 
las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las 
mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por 
ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas 
utilizados para la ejecución del contrato, y el CONSULTOR deberá proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONSULTOR, sus agentes y subcontratista estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

 
11.7.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la interventoría, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
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de sus obligaciones, el CONSULTOR deberá mantener el personal mínimo 
que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El CONSULTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU así lo solicite por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando 
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo 
sobre Información del Personal del pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de 
todas las etapas del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

5. El CONSULTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se 
requiera, lo asumirá por su cuenta y riesgo. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información 
del Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que integran 
el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a 
que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El CONSULTOR deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán 
contar con la tarjeta profesional, licencia para prestación de servicios de seguridad 
y salud en el trabajo (Esp SST), licencia especial temporal o con el permiso 
temporal, vigentes según corresponda.   
 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por la Interventoría, el CONSULTOR deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor 
dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones 
previstas en el Anexo sobre Información del Personal, del pliego de condiciones y 
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demás documentos del proceso. El interventor deberá garantizar que en todo 
momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas 
 

c. Actuación del Director del Proyecto 
 

El Director del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el IDU, deberá estar 
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor 
cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las 
cláusulas aquí previstas. 

 
d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el CONSULTOR o 

su personal  
 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección y, entre el CONSULTOR, el personal que éste 
contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el CONSULTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONSULTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos 
reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 
2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONSULTOR, 
el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 

e. Subcontratos 
 
El CONSULTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
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la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONSULTOR continuará 
siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. El CONSULTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR 
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 
condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) 
subcontratadas.  
 
11.7.6 OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE 
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el 
CONSULTOR deberá presentar al Interventor el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por 
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este 
contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del 
proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en la 
guía de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y que le apliquen 
al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberán ser atendidas por 
el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato.  

 
Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el 
inciso anterior, éste se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en 
cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el Interventor 
adviertan que el PDT de la etapa de estudios y diseños según el caso no permite 
cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al 
CONSULTOR la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el 
cual deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del Interventor.  
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 
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Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del 
contrato así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
11.7.7. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Entregar oportunamente a la Interventoría la información completa de todas las 

áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos 
o conceptos técnicos. 
 

11.8 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 

1. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato. Para el efecto, las partes, 
durante el plazo de ejecución del contrato, podrán recopilar información 
relevante a la finalización de cada Fase, que permita consolidar la Liquidación 
del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa obligación. 

2. Elaborar y entregar a la Interventoría el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato.  

3. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
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especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con la Interventoría y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad 
vigente y los manuales de la entidad.  

 
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos 

previstos en este Contrato  
2. Suscribir conjuntamente con el CONSULTOR las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
3. Solicitar al CONSULTOR la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONSULTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONSULTOR. 
 
 

CLÁUSULA 13 INTERVENTORÍA:  
 
El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONSULTOR y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
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especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta 
Interventoría releve al CONSULTOR de su responsabilidad. El interventor tendrá a 
su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, 
adendas, anexos, apéndices y la propuesta.  
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme 
a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices 
y al contenido del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 14 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el 
CONSULTOR y solucionadas por la interventoría y entidad, a más tardar dentro de 
la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen 
sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso 
en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo 
resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría 
  
CLÁUSULA 15 SEGUIMIENTO 
 
La Dirección Técnica de Proyectos será la encargada de hacer el seguimiento al 
contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y EL 

INTERVENTOR  
 
Cuando existan diferencias entre el CONSULTOR y el Interventor, éstas serán 
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el 
CONSULTOR enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el IDU al Interventor 
y al CONSULTOR.  
 
En caso de requerirse, las partes podrán acordar la suspensión de los contratos de 
consultoría e interventoría, para analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, 
sin que genere mayor costo para la entidad.   
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En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 
 

CLÁUSULA  17. ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el Consultor asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Consultor basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –
consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 

CLÁUSULA  18. GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 
EXTRACONTRACTUALES 

 
A. Garantía única de cumplimiento 
 
El Consultor se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que 
rigen la materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar 
cualquiera de las modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que 
las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula 
correspondiente del presente contrato. 
 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Cumplimiento 

Treinta por 
ciento (30%) del 
valor total del 
contrato 

Desde la aprobación de la garantía y el 
término de duración del contrato y ocho 
meses más. En todo caso deberá estar 
vigente hasta la liquidación del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 
legales e 

Diez por ciento 
(10%) del valor 

Desde la aprobación de la garantía única 
por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 
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indemnizaciones al 
personal 

total del 
contrato 

Calidad del servicio 

Treinta por 
ciento (30%) del 
valor del 
contrato 

Desde la aprobación de la garantía única, 
por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

 
B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el valor de 
CUATROCIENTOS (400) SMMLV y debe estar vigente desde la aprobación de la 
garantía única y por el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad 
vigente. Cuando la entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del 
Contrato resultante del presente proceso de selección, la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños 
que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del 
Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación y del acta de recibo final o liquidación del contrato, según sea el caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 
 

C. Modificación y vigencia de las garantías 
 
El CONSULTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se 
vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial 
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 
CONSULTOR. 
 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil 
Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
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Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 
 
D. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR 

 
El CONSULTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONSULTOR para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 
 

CLÁUSULA  19. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSULTOR 
y/o un atraso del 5% con relación al plan detallado de trabajo, el interventor deberá 
solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al 
atraso. 
 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera 
el 7% con relación al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al 
CONSULTOR, el interventor deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) días 
hábiles siguientes a la radicación del informe semanal de interventoría donde se 
registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo 
correspondiente. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 
 

CLÁUSULA  20. MULTAS 
  
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONSULTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
 El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
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caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 
   
1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del contrato: Si el CONSULTOR  no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, 
o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la 
gravedad del incumplimiento. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se 

causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la 
interventoría que el CONSULTOR continúa utilizando software no licenciado el 
IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la norma vigente aplicable. 

 
3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de 

Estudios y Diseños, incluido el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval y 
concesión de permisos, autorizaciones o licencias, se causará una multa 
equivalente a uno (1%) por ciento del valor del producto correspondiente, por 
cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para la entrega y 
hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si pasaren más de treinta días (30) 
calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva 
la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
4. Por no cumplir cualquiera de los productos que se establecen en el PDT 

(Cronograma), se causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por 
cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Interventor. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONSULTOR haya 
cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para 
cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
5. Si el CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 

vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el 
apremio por parte del Interventor, se causará una multa diaria de tres (3) 
SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el CONSULTOR demuestre 
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
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transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
 

6. Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente Ambiental y 
SST: Por incumplimiento en la entrega de los productos o cualquiera de las 
obligaciones contenidas en el capítulo, de acuerdo a los tiempos establecidos, 
o si el CONSULTOR no se allana a corregir el incumplimiento después de 
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir un 
plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podrá imponer una 
multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONSULTOR demuestre que ha corregido 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren 
más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En todo caso 
debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del 
CONSULTOR no implica el pago de los valores descontados por concepto del 
componente Ambiental y SST. 

 
7. Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica: Por incumplimiento en la entrega de 
los productos o cualquiera de las obligaciones contenidas en el capítulo, de 
acuerdo a en los tiempos establecidos, y desarrolladas en el Plan de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica, o si el CONSULTOR no se allana a 
corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del 
Interventor (apremio que deberá incluir un plazo determinado para subsanar el 
incumplimiento), el IDU podrá imponer una multa diaria de quince (15) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando 
el CONSULTOR demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días 
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en 
la norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la corrección de 
los incumplimientos por parte del CONSULTOR no implica el pago de los 
valores descontados por concepto del componente de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica.  

 
8. Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en el 

contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o 
por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil 
(1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
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cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) 
calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva 
la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 
 
El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato. 
El pago o deducción de las multas no exonerará al CONSULTOR del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del contrato. 
 
En caso de proceder la imposición de multas, el CONSULTOR autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 
 
Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de 
ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la 
misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 
 

CLÁUSULA  21.  CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Consultor pagará al IDU, a título 
de pena pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente 
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la 
cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONSULTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.  
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En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONSULTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 

CLÁUSULA  22. APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente 
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con 
trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades 
públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a 
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones 
consignadas en los diferentes documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los productos de los estudios y diseños, 
en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se 
circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, siempre 
y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de 
coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento 
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 
 

CLÁUSULA  23. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO  

 
Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral.  
 
El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
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presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El CONSULTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de interventoría, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios 
previos del contrato objeto de interventoría.  
  

CLÁUSULA  24. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
   
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONSULTOR y el IDU con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato 
las partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor 
establecidos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. 
  
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
  
Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es 
crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos 
o servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 



 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-1725-2022, CELEBRADO      
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y IV INGENIEROS 
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
 

 

49 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

 

CLÁUSULA  25. TERMINACIÓN ANTICIPADA     
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo 
pactado. 

2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del 

contrato, sin el consentimiento previo del IDU. 
4. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del 

IDU, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

5. Por la no obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que debió 
tramitar el CONSULTOR.  

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 

CLÁUSULA  26. LIQUIDACIÓN        
 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

CLÁUSULA  27. MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
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otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 

CLÁUSULA  28. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público  
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
 
El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONSULTOR.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el 
CONSULTOR y el ordenador del gasto. 
 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 
 
Una vez culminado el término de la suspensión se entenderá automáticamente 
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno. En 
este sentido, una vez reiniciado el contrato el CONSULTOR deberá realizar los 
ajustes a las garantías. 
 

CLÁUSULA  29. INDEMNIDAD 
 
El CONSULTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al 
IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos 
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u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo 
pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al 
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el 
IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONSULTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, 
además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier 
daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores 
o subcontratistas del CONSULTOR que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 

CLÁUSULA  30. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 
 

CLÁUSULA  31. CESIÓN DEL CONTRATO 
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El CONSULTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  

CLÁUSULA  32. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN 
DE DERECHOS ECONÓMICOS 

 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, 
se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del 
Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el Contratista deberá solicitarla 
al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y 
requisitos establecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y aceptarla, indicando 
que no obstante la procedencia de la aceptación, las partes deben tener en cuenta 
las siguientes condiciones: 
 
a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los 
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los 
posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas, 
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las cláusula penal y/o 
declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en 
desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre 
otros, por el contratista.  
 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que 
incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u 
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes 
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al 
Cesionario.  
 
c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros y/o 
cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las mismas por parte 
de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado.  
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d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, 
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado 
por el contratista. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor 
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 
medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a 
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones 
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial 
o administrativa. 
 

CLÁUSULA  33 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
 

CLÁUSULA  34. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del contrato los siguientes documentos: los estudios previos; 
el pliego de condiciones, sus anexos, la matriz de riesgos, las adendas y 
documentos de aclaración; Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del CONSULTOR y las 
normas legales que lo cobijen.          
 

CLÁUSULA  35. CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONSULTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
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1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el CONSULTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 

CLÁUSULA  36. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 

El Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y/o productos 
ejecutados parcialmente y/o en su integridad, como consecuencia o en virtud de las 
obligaciones contenidas en el presente contrato,  son realizados por encargo del 
IDU y, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de los  derechos 
patrimoniales de autor sobre los mismos y los demás derechos inherentes a ello, de 
conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 
de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.  
 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  
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Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan.  
 

CLÁUSULA  37. PATENTES 
 
El CONSULTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONSULTOR durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONSULTOR.  
 
 
El Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y/o productos 
ejecutados parcialmente y/o en su integridad, como consecuencia o en virtud de las 
obligaciones contenidas en el presente contrato,  son realizados por encargo del 
IDU y, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de los  derechos 
patrimoniales de autor sobre los mismos y los demás derechos inherentes a ello, de 
conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 
de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. Por lo anterior, 
para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir documentos 
adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  

 

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan.  
 

CLÁUSULA  38. TRIBUTOS 
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Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONSULTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONSULTOR.  
 

CLÁUSULA  39. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONSULTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoría.  
 

CLÁUSULA  40. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 

CLÁUSULA  41. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONSULTOR deberá radicarse en el IDU en 
la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
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Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONSULTOR: En Bogotá D.C., 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660  

Dirección: Calle 93 # 18 - 28 Oficina 304 
Teléfono: (601) 6223809 
Correo electrónico: 
 infocolombia@ivicsa.com / 
proyectoscolombia@ivicsa.com 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONSULTOR, con la aceptación de este contrato, consiente que a través de la 
dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las comunicaciones 
y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las 
actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 

CLÁUSULA  42. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y la aceptación 
del mismo a través de la plataforma transaccional SECOP II. De conformidad con el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal 
correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y 
aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o 
por la dependencia que tenga dicha función. Las Garantías deberán presentarse al 
IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el CONSULTOR 



 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-1725-2022, CELEBRADO      
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y IV INGENIEROS 
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
 

 

58 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento para su aprobación. 
Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en Secop II en la ciudad de 
Bogotá, D.C  
 
EL CONTRATANTE                    EL CONSULTOR 
 
 
 
______________________________                 __________________________ 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA           SONIA  MILENA RODRIGUEZ GARCIA, 
Subdirector General de Desarrollo Urbano       Representante Legal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO      IV INGENIEROS CONSULTORES  

     SUCURSAL COLOMBIA S.A  
 
 
Aprobó: Juan Carlos González Vásquez – Director Técnico de Gestión Contractual 
Reviso: Claudia Liliana Jaramillo Alarcón - Asesora - DTGC 
Revisó:  Diana Luperli Loaiza- Coordinadora Grupo de Minutas DTGC 

Proyectó : Oscar David Cortés Pérez - DTGC  
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