	FORMULARIO 1 - LOTE 2	CÓDIGO: F-GDI-5000-238,37-008
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: 24 Abril 2019
		Página 1 de 1

OBJETO: "INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BULEVAR BOLIVAR, GLORIETA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,SANTANDER Y MODERNIZACÍON DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BULEVAR SANTANDER,GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,SANTANDER."

1 COSTOS DE PERSONAL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACION (%)	PLAZO (MESES)	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL
1,1	PERSONAL PROFESIONAL					
1,1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	100%	7	$ 5.500.000,00	$ 38.500.000,00
1,1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	100%	7	$ 3.700.000,00	$ 51.800.000,00
1,1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	7	$ 3.700.000,00	$ 25.900.000,00
1,1,3	PROFESIONAL HSEQ	2	100%	7	$ 3.000.000,00	$ 42.000.000,00
1,1,4	PROFESIONAL SOCIAL	1	100%	7	$ 3.000.000,00	$ 21.000.000,00
1,2	PERSONAL TECNICO, TECNOLOGO Y AUXILIAR					
1,2,8	AUXILIAR DE INGENIERIA	1	100%	7	$ 1.900.000,00	$ 13.300.000,0000
1,2,8	AUXILIAR DE INGENIERIA	1	100%	7	$ 1.900.000,00	$ 13.300.000,0000
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 205.800.000,00**
					FACTOR MULTIPLICADOR	**2,0000**
					A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 411.600.000,00**

2 COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2,1	OFICINA					
2,1,1	ARRIENDO OFICINA	MES	1	7	$ 800.000,00	$ 5.600.000,00
2,1,5	PAPELERIA	MES	1	7	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00
2,1,6	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1	7	$ 150.000,00	$ 1.050.000,00
2,2	EQUIPOS Y VEHICULOS					
2,2,1	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR, RESIDENTES ,AUXILIAR	MES	1	7	$ 3.583.900,00	$ 25.087.300,00
2,2,5	EQUIPOS DE MEDICION	MES	2	2	$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00
					B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 37.937.300,00**
					C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	**$ 449.537.300,00**
					D= FACTOR ADMINISTRACIÓN 15,00%	**$ 67.430.595,00**
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)	**$ 516.967.895,00**
					IVA 19%	**$ 98.223.900,00**
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA	**$ 615.191.795,00**

FIRMAS:



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Nombre y firma del representante legal del proponente

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S
Nombre del proponente