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ESTUDIOS PREVIOS

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se | CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL

incluyé en el Plan Anual de Adquisiciones CORREGIMIENTO LOS HATICOS - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Cédigo BPIN No. 2022002440145.

Programa Plan de Desarrollo UNIDOS POR EL CAMBIO

Rubro (s): 16-2.03.02.002.002.06.01.01.01.2-05 Redes del sistema de distribucion local
construida
16-2.03.02.002.002.06.01.01.01.3-05 Recurso del balance redes del sistema
de distribucion local construida.

Prespuesto: 2022

DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio previo: Diciembre de 2022

(dd/mm/aaaa)

Nombre del funcionario que diligencia el HAMPRY DE JESUS MOLINA GARCIA

estudio previo:

Dependencia solicitante:

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO

Tipo de Contrato:

Convenio Interadministrativo | Otro:

ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2. SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1.)

Corresponde a los Gobernadores de conformidad con el articulo 305 de la Constitucion Politica de
Colombia cumplir y hacer cumplir la Constitucion y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el
articulo 7 del Decreto 1222 de 1986, asi como dirigir la accién administrativa del Departamento, asegurar
el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

La Carta magna prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la nacion”.

La Administracion Departamental de La Guajira, en procura precisamente de los cometidos tanto
constitucionales como legales, como ente territorial, tiene dentro de sus objetivos principales: satisfacer
las necesidades basicas de su poblacion y lograr a mediano plazo, un mejoramiento significativo de la
calidad de vida de los mismos.

Segun lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica, es pilar de toda administracion publica
garantizar el cabal cumplimiento de principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de
funciones.

Que el articulo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del articulo 211 de la Constitucién Politica, permite
la delegacion de funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional en favor de
entidades descentralizadas o entidades territoriales.

El articulo 95 de la Ley 489 de 1998 prevé la asociacion de entidades publicas con el fin de cooperar en
el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que estén a su
cargo, mediante la celebracién de convenios.

El Departamento de La Guajira tiene la calidad de entidad territorial por cuanto asi lo contempla el articulo
2de laLey 1222 de 1986: Son entidades territoriales de la RepUblica los departamentos, las intendencias,
las comisarias y los municipios o distritos municipales, en que se dividen aquellos y éstas. (C.P.,
ARTICULO 5° inc. 1°). Y asi mismo el articulo 6 del mismo Decreto determina: Los departamentos
tendran independencia para la administracién de los asuntos seccionales, con las limitaciones que
establece la Constitucion, y ejerceran sobre los municipios la tutela administrativa necesaria para
planificar y coordinar el desarrollo regional y local y la prestacion de servicios, en los términos que las
leyes sefialen (C.P., ARTICULO 182, inc. 1°).

Asi, las entidades publicas del Departamento deben trabajar en forma coordinada para la ejecucion de
proyectos en beneficio de la comunidad en general.
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El articulo 113 de la Constitucién Nacional sefiala (...) Los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines..., por lo que el Gobernador
de La Guaijira, como representante legal del ente territorial y el alcalde del Municipio de San Juan del
Cesar, les asiste el deber constitucional de aunar esfuerzos de colaboracion mutua para la construccion
y conservacion de la infraestructura de transporte a su cargo, para lo cual estableceran las prioridades
correspondientes.

La constitucion politica de Colombia y la ley 115 de 2001 consagran el derecho a la atencion integral de
la poblacion y la obligacion y competencia que le asiste al estado para con el desarrollo urbano y rural,
asi como la transitabilidad vial, como también la ley 105 de 1993 expone los principios fundamentales
para las politicas de transporte nacionales, mencionando que es menester de las entidades publicas
garantizar el acceso al transporte mediante la ejecucion de actividades de control, regulacion, vigilancia
y actividades vinculadas de modo que se presten buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y
seguridad. En este orden de ideas, es compromiso de los entes estatales articular todas las acciones
sociales de manera equitativa para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.

La funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

El principio constitucional, de coordinacion y colaboracion esta reflejado en la Ley 489 de 1998, que
dispone en el Articulo 95: Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la
conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.

JUSTIFICACION

San Juan del Cesar cuenta hoy cuenta con una cobertura del servicio de energia del 90,42% en su zona
urbana y un 61,44% en su zona rural segun datos del INDICE DE COBERTURA DE ENERGIA
ELECTRICA - ICEE y en cumplimiento con los requisitos de la Ley de Servicios Pablicos (Ley 142) y la
Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994); Sin embargo, existente barrios en condiciones de vulnerabilidad que
conlleva a una sensacion de inseguridad y al riesgo de un cambio social en bajada de las minimas
condiciones basicas de vida. Estos barrios, son considerados barrios subnormales, que segun la
legislacion colombiana (decreto 3735 de 2003), se contempla es el “asentamiento humano ubicado en
las cabeceras de municipios o distritos servidos a través del sistema interconectado nacional que retine
las siguientes caracteristicas: (i) que no tenga servicio ptiblico domiciliario de energia eléctrica o que éste
se obtenga a través de derivaciones del sistema de distribucion local o de una acometida, efectuadas sin
aprobacion del respectivo operador de red y (i) que no se trate de zonas donde se deba suspender el
servicio publico domiciliario de electricidad, de conformidad con el articulo 139.2 de la ley 142 de 1994,
las respectivas normas de la ley 388 de 1997, donde esté prohibido prestar el servicio segun lo previsto
en el articulo 99 de la ley 812 de 2003".

San Juan del cesar La Guajira cuentan con corregimientos, veredas y barrios sin servicio de energia
eléctrica derivada de la ausencia de electrificacion, siendo una de las principales causas del subdesarrollo
en la calidad de vida de la comunidad, ya que dificulta enormemente su desarrollo, en la falta de acceso
ala energia eléctrica. Gran parte de familias que viven en el area rural dispersa y sitios algunos territorios
con potencial turistico no disponen del de electricidad en sus y/o negocios. La electrificacion es de vital
importancia para el desarrollo de las poblaciones; cada Meta de desarrollo en el futuro (reduccion de la
pobreza, salud materna e infantil, educacion, etc.) requiere de la electricidad como condicién. La carencia
de energia impide a los pobladores de la zona desarrollar procesos econdmicos, turisticos y
agroindustriales y lo mas importante mejorar su calidad de vida con la utilizacion de aparatos domésticos
y a satisfacer su necesidad primaria representada por la iluminacién de las viviendas y la conservacion
de los alimentos. La expansion de acceso al servicio eléctrico es sumamente importante para poder
mejorar la calidad de vida y apoyar el desarrollo econémico. La pobreza en que viven dichas
comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la informacién hacen
necesaria la ejecucion del proyecto de electrificacion en el sector de las comunidades indigenas, para asi
fomentar el desarrollo comercial de los mismos. La lejania y el aislamiento son las principales
caracteristicas de estas comunidades.

Ademas, la poblacion objeto del proyecto es de bajo poder adquisitivo, con una demanda eléctrica
proyectada reducida y con cargas dispersas que impiden las economias de escala.
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Estas caracteristicas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacion de la
zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversion privada y requieran de la participacion del
Estado.

La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso
a lainformacion hacen necesaria la ejecucion del proyecto de electrificacion de corregimientos, barrios y
veredas, para asi fomentar el desarrollo comercial. La lejania y el aislamiento son las principales
caracteristicas de estas comunidades. Ademas, la poblacién objeto del proyecto es de bajo poder
adquisitivo, con una demanda eléctrica proyectada reducida y con cargas dispersas que impiden las
economias de escala.

Estas caracteristicas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacion de la
zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversion privada y requieran de la participacion del
Estado Se han identificado 33 viviendas usuarios que carecen del servicio de energia eléctrica.

A nivel nacional las comunidades de la zona rural y campesinos, siguen siendo vulnerables en cuanto a
infraestructura de servicios publicos domiciliarios, se debe principalmente a la ubicacion geografica de
los terrenos con respecto a las redes de distribucion, lo cual afecta directamente el avance de sus
actividades agrarias (distribucion de agua, mejoramiento de la productividad con iluminacion en sus areas
de trabajo, refrigeracion de alimentos y productos, etc.), el mejoramiento de su calidad de vida seria en
un porcentaje muy importante, si contaran con el servicio de electricidad en sus parcelas.

El presente proyecto se realiza en un area de la zona rural del San Juan del Cesar, La Guajira,
especificamente en: las comunidades del sector denominado Los Haticos y se encuentran enfocado
resolver el problema central, el cual consiste en la inexistencia del servicio de energia eléctrica, debido a
que no existe la infraestructura para ello, para suministrar la potencia a los usuarios que conforman la
comunidad.

Por este motivo, un alto nimero de hogares en la zona rural del distrito no cuentan con cobertura del
servicio de energia eléctrica, lo que dificulta desarrollar actividades esenciales en el dia a dia, como la
correcta conservacion de alimentos, e imposibilita la creacion de negocios y empresas que sean fuente
de empleo para quienes alli residen.

La no prestacion de este servicio, generan efectos negativos, que sumados opacan el desarrollo de la
comunidad, y en todos los casos se traducen en pérdidas de insumos alimenticios y bienes
electrodomésticos sin funcionar.

La no prestacion de este servicio, generan efectos negativos, que sumados opacan el desarrollo de la
comunidad, y en todos los casos se traducen en pérdidas de insumos alimenticios y bienes
electrodomésticos sin funcionar. Adicionalmente, sefialamos las siguientes consecuencias:

Perdida oportunidades de desarrollo por falta de redes de energia eléctrica.
Perdida de alimentos para la subsistencia al no poder refrigerarse.

Bajo desarrollo de la economia del sector.

Malestar de la poblacién.

SRR

Magnitud actual del problema

La magnitud actual del problema se determin¢ a través de indicadores de referencia, es decir, se
establecio la dimension que tiene actualmente el problema, con el fin de contar con un punto de
comparacion para determinar si se alcanzaron los resultados esperados en el tiempo establecido.

o Déficit de 4,8 kildmetros de redes eléctricas 6ptimas para la distribucion de energia
e Fuente Secretaria Planeacién diciembre de 2021
e  Cobertura de energia eléctrica en la zona rural 61,44%

Fuente INDICE DE COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA - ICEE

El deber legal que le asiste al Departamento de La Guajira, como Entidad Territorial del Estado en asumir
las responsabilidades que le atafie, segln lo previsto en la Constitucion, las leyes, ordenanzas y demas
normas a las cuales esté sujeto el accionar del servidor publico, para que ello redunde en el beneficio de
los administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la administracion \\

\
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Elfin primordial del Estado es respetar y garantizar la efectividad de los derechos humanos y en desarrollo
de este precepto, la Constitucion de 1991, en su articulo segundo, ordena a las autoridades de la
Repblica Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, asi como proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demés derechos y libertades.

Es asi como fue radicado proyecto denominado CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE REDES
ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO LOS HATICOS - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, ha sido radicado por el Municipio de San Juan del Cesar, para su
aprobacion bajo el codigo BPIN: 2022002440145.

La necesidad la constituye el deber legal que le asiste al Departamento de La Guajira, como Entidad
Territorial del Estado de asumir las responsabilidades que le ataiie, segun lo previsto en la Constitucion,
las leyes, ordenanzas y demas normas a las cuales esta sujeto el accionar del servidor publico, para que
ello redunde en el beneficio de los administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la administracion.

En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, el Departamento y el Municipio de San Juan Del
Cesar, han decidido suscribir un Convenio Interadministrativo armonizando el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales atendiendo a que se observa que hay la
necesidad de aunar esfuerzos técnicos, juridicos y financieros para el desarrollo del proyecto BPIN
2022002440145.

Que la Ley 1150 de 2007 en su articulo 2 numeral 4 establece que se aplicara la modalidad de
contratacion directa cuando la entidad requiere suscribir convenios y contratos interadministrativos,
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad
gjecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos.

EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS Y FINACIEROS PARA EL DESARROLLO DEL
CONTRACTUAL: PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL
CORREGIMIENTO LOS HATICOS - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA BPIN 2022002440145.

ALCANCE DEL | El proyecto contempla la construccion de 4.8 kildmetros lineales de red de media y baja tensién que
OBJETO: beneficiara 33 familias y usuarios del sector los Haticos San Juan del Cesar de La Guajira. Para llevar a
cabo se hace necesario realizar las siguientes actividades:

POSTES DE CONCRETO

ARMADOS

TEMPLETES

TENDIDOS

SISTEMAS DE PUESTA TIERRA

CENTROS DE TRANSFORMACION

TRAMITES DE APROBACION

Las actividades estan soportadas en las especificaciones técnicas y el aval técnico expedido por la
empresa AIR-E.

El proyecto cuenta con ejecucion fisica de 2 meses

Para brindar un servicio de energia Las principales actividades del proyecto se evidencian en el
presupuesto, para el proyecto se contempla entre otros la interventoria, apoyo supervision y RETIE.

El proposito del andlisis de la alternativa y de los procesos constructivos del proyecto es dejar
establecidos unos principios generales relativos a los trabajos de construccion de redes eléctricas en
media y baja tension que sirvan a los diferentes agentes que en ellos intervienen como guia para la
planeacion, realizacion y supervision de las tareas especificas en un medio relativamente hostil como son
las vias publicas y frente a riesgos potenciales como la exposicion a diferentes niveles de tension, la
altura en que se trabajan algunos aspectos de la construccion de redes eléctricas y el transporte y la
manipulacion de herrajes, materiales y equipos pesados, punzantes y/o afilados, etc.

La construccion de redes eléctricas en media y baja tension implica el conocimiento y la practica de:

a) Los fundamentos de la electricidad;
b) Las normas de disefio y de materiales; &M

i
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c) Los ordenamientos de la planeacion de los trabajos;
d) Los procedimientos constructivos apropiados y
e) Las reglas de seguridad.

Con estos elementos es posible entender los propodsitos de la construccion y deducir de manera logica
las causas y los efectos de todo el proceso.

La descripcion de los procesos constructivos busca familiarizar o llamar la atencion sobre los aspectos
maés relevantes que deben ser tenidos en cuenta, en el entendido de que el personal de construccion
tiene la fundamentacion apropiada en cuestiones de electricidad y de seguridad y su actividad principal
esta orientada hacia la construccion de redes eléctricas exteriores (aéreas y subterraneas) en media y en
baja tension.

OBJETIVOS

Una vez definida la situacion actual, donde se identifica la problemética, sus causas y sus efectos, se
plantea el escenario de la situacion futura o deseada a lograr a partir de la ejecucion del proyecto, para
lo que se realiza la identificacion de los objetivos que implica pensar en la situacion ideal o deseada,
ajustados también a la alternativa de solucién seleccionada, es decir, la version positiva del arbol de
problemas. La técnica aplicable del arbol de objetivos es una version de lo que se esperaré que suceda
bajo las siguientes consideraciones:

1. El problema principal del &rbol de problemas se convertira en el objetivo general.
2. Las causas directas e indirectas seran los medios u objetivos especificos.
3. Los efectos directos e indirectos se convertiran en fines.

En el momento de plantear el Objetivo General, se tuvo en cuenta que debié ser claro, medible,
alcanzable y consistente con el proyecto que se esta formulando. Es util recordar que al momento que se
realizé la descripcion del problema se definieron cuatro (4) indicadores que dan cuenta de su magnitud,
denominado indicador de linea de base. Aca se retoma dicho indicador y luego de verificar que cumplieran
ciertos criterios, se selecciond como referente para medir el cumplimiento del objetivo general a la hora
de finalizar el proyecto.

Cada una de las causas del arbol de problemas se expreso en forma positiva convirtiéndose en un “Medio”
que permite contrarrestar los factores negativos identificados, alcanzar el objetivo general y contribuir a
la solucion del problema. Se tuvo en cuenta la transformacion en positivo tanto de las causas directas
como las indirectas, resaltando que las causas directas se convirtieron en objetivos especificos del
proyecto y pasaran a formar parte de su cadena de valor. De igual forma tanto los efectos directos como
los indirectos se convirtieron en positivo como se ilustra a continuacion en el arbol de objetivos.

Objetivo General

AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDADES DE LA
ZONA RURAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA

Indicadores para medir el objetivo general

Redes eietis de edi Medido a través de: Kilsmetros
_ baja tension en 6ptimas para  Meta: 4.8
la distribucion de energia Tipo de fuente: Informe

Informe de Interventoria,
actas parciales, informes de
supervision y fotografias

Viviendas conectas a la red Medido a través de: Numero
~ de energia electrica Meta: 33
5 Tipo de fuente: Informe
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Relaciones entre las causas y objetivos

. Causa directa 1 Incrementar los sistemas de provision de energiaen
. Deficientes sistemas de provision de las viviendas de la zona rural
energla en las viviendas de la zona rural. _ :
Causa indirecta 1.1 Aumentar alternativas de provision de energia

Limitadas alternativas de provision de energia : eléctrica para la poblacion rural

eléctrica para la poblacion rural DR L I

Causa indirecta 1.2 Mejorar el funcionamiento de los sistemas de
Inadecuado funcionamiento de los sistemas  provision de energia existentes

de provision de energia alternativa existentes

En sintesis, la relacion de las “Causas”, hace evidente que el objetivo general “Aumentar la cobertura del
servicio de energia eléctrica en Comunidades de la zona rural de San Juan del Cesar La Guajira” se
alcanzara Sl y solo SI, se da cumplimiento a los objetivos especificos planteados.

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA.

El plazo de ejecucion del proyecto es de 5 meses de los cuales dos (2) en etapa precontractual y
contractual, dos (2) de ejecucidn y uno (1) en Liquidacion.

[TrEm DESCRIPCION UNID. | CANTIDAD | VR.UNITARIO VR.TOTAL

1.0_|POSTES DE CONCRETO

1.1.0 |RED DEMEDIA TENSION

1.3.1_|REPLANTEO, LOCALIZACION ¥ ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN LINEA WL s |8 1464,00] 5 7.075230.06

4.1.2 | POSTE DE HORMIGON PRETENSADO DE 12 MT - 1030 DAN UN 0 S 257384400( 5 25788.440.00

1.1.3 |POSTE DE HORMIGON PRETENSADO DE 12 MT - 735 DAN UN 11 S 221651300] 5 24.381843.00)

1.4.4 [DESMONTE Y RETIRO POSTES EN CONCRETO, Un B B 36368200 5 290046600

1.5 |CIMENTACION POSTE 12MT LN 21 o 348.82200] $ 7.346.262,00)

1.2.0 |RED DE BAJA TENSION

121 |POSTE DE HORMIGON PRETENSADO DE § MT - 500 DAN UN 32 S 142212000 5 45.508.086,00

123 |CIMENTAGION POSTE 8 MY N 32 B 295146,00] § 9.572.672,00

2.0_|ARMAROS

2.1.0 [RED DE MEDIA TENSION

21,1 |ESTRUGTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO ALINEACION Y ANGULO <6 13,2 - 1.5 KV UN EE 5 187425800 20,616 836,00

512 |ESTRUCTURA TIFG HORIZONTAL TRIFASIGO FIN DE LINEA 13.2 - 3455 Ky U ) 51 670475.60 13.363.632,00

713 |ESTRUGTURA TIPO_HORIZONTAL TRIFASICO ANCLAJE HASTA 60° 132 - 345 KV N 2 S 278043800 5.560.676,00

2.2.0 |RED DE BAJA TENSION

= gimucmm ALINEACION ¥ ANGULO FASTA 65° GON AISLATIOR CARRETE RED TRENZADA| % . S [ p—

233 |ESTRUCTURA FIN DE LINEA CON AISLADOR CARRETE RED TRENZADA BT UN 3 S 187 226,00 § 748 504,00

3.0 |TEMPLETES

34,0 |RED DE MEDIA TENSION

341 |RETENIA DIREGTA A TIERRA MT N T 3 702681,00] §  2.810.724,00

3.2.0 |RED DE BAJATENSION

321 |RETENDA DIREGTA A TERRABT N 7 g 668.607,00 § _ 0.754.788,00

40_|TENDIDOS

4.1.0 |RED DE MEDIA TENSION

4.1.1 |RED TRIFASICA CONDUCTOR ARAG 1233 ARAC KCMIL ASUZA L 2043 | 8 25590,00] § 5227348746

4.2 |RED DE BAJA TENSION

421 |CONDUCTOR TRENZADO TRIPLEX 1/0, FASES 1/0 AAC - NEUTRO 1/0 AAAC ML 2800 $ 26.806,00| $ 75.056.800,09

5.0 |SISTEMAS DE PUESTA TIERRA

5.1.0 |RED DE MEDIA TENSION

5.1.1 |SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERG AUSTENITICO PARA MEDIA TENSION UN 10 $ 52828100 § 5.283.810.00)

5.2.0 |RED DE BAJA TENSION

521 |SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERG AUSTENITICO PARA BAJA TENSION UN 4 s 51342200 S 2.053.688.00
LUMINARIA LED DE 60W - 100207V, INGLUYE FOTOCELDA, BRAZO GALVANIZADD EN

522 | 6AUENTE, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXION < e § i 1) A

6.0 |CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

6.1.0 [ACCRETIDA CONCENTRICA ARE CU 80° C 1 X 8 + 8 AWG 800V {XLPE/PVC-8R) L 980 5 2424500 $ 24 002 550,00,

811 ?}}J;gl?gNngEiA‘NSTALACDN DE MEDIDORES DOMICILIARIAS Y CAJA DE POLICARBONATO) UN 23 s 565504,00| $ 18.864.602,00)

6.4.2 |SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERC AUSTENITICO DOMICILIARIC UN 33 S 355.517.00| § 11.732.061,00|

7.0 |CENTROS DE TRANSFORMACION

= Zggr;z;cé%;gon DE DIST_ MONOFASICO TPG ECA 132 KV/120.240 V - 50 KVA, INCLOVE| p e — P
TOTAL COSTO DIRECTO $  483.839.710,52]
| ADMINISTRACION {} 20% $  1239.151.91315
[IMPREVISTOS (*) 1% $ 4.638.397,11
UTILIDAD (%) 1% $ 18.553,588 42|
TOTAL COSTO INDIRETTO $  162.343.888,68
{*) SE EXCLUYE DE LA BASE DE CALCULD DE ESTOS VALORES EL TEM 5.2
TOTAL COSTO DIRECTO + NIDIRECTO S 626.483.600.20

T T = X S S =

GESTION ANTE EL OPERADOR DE LA RED EXRTE ULTORI
SEGUIBIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA ELECTRICA (INCLUYE DICTAMEN RETIE,

8.1.0 |GEOREFERENCIAGION DE LOS TRANSFORMADORES, CALIBRACION Y PROGRAMACION DE|  UN 1 $ 25835788 5 2583678500
MEDIDORES, CARGO DE CONEXION, DESCARGO MANIOBRA DE INTERRUPTOR, CARGO DE
REVISION DE INSTALACIONES DE ENLACE}
SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO § 662.000.397,20
INTERVENTORIA DE OBRAS (TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA] I 7% S 45.641.427,80)
VALOR TOTAL § 837.661.825,00

Se muestra el presupuesto general del proyecto y el cronograma, en el ANEXO PRESUPUESTO Y
CRONOGRAMA, se encuentra méas detallado.

En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, El Departamento de La Guajira y el MUNICIPIO
DE SAN JUAN DEL CESAR, han decidido suscribir un Convenio Interadministrativo armonizando el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales atendiendo a
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que se observa que hay la necesidad de aunar esfuerzos técnicos, juridicos y financieros PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE REDES
ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO LOS HATICOS - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, BPIN: 2022002440145.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y DEL CONTRATANTE

OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA:

El MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR se compromete a:

1. Ejecutar los recursos que se aporten en el presente Convenio.

2. Designar un funcionario responsable de la coordinacion y vigilancia por parte del Convinientes.

3. Reintegrar al Departamento en forma inmediata los recursos aportados no utilizados en el objeto del
presente Convenio.

4. Con ocasion a los contratos que llegare a celebrar el Convinientes en desarrollo de este convenio, los
subcontratistas deberan ofrecer toda la colaboracion posible y estar en disposicion para suministrar la
informacion requerida por el Departamento y 6rganos de control, en caso de ser necesario.

5. Informar al supervisor del Convenio cualquier novedad, observacion o cambio necesarios relacionado
con el objeto de la contratacion.

6. Todas aquellas obligaciones inherentes al Convenio y necesarias para la correcta ejecucion del objeto
del mismo.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del convenio, evitando dilaciones y dificultades.

8. El Municipio dentro de las obligaciones del contrato que llegare a celebrar para ejecutar el presente
objeto, debera construir y repotenciar de redes eléctricas en el corregimiento los haticos, segin la
localizacion indicada en el proyecto.

9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

10. Gestionar los recursos para la ejecucion de la obra, en caso, de no ejecutar la obra de
CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO LOS
HATICOS - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, BPIN:
2022002440145. y en el evento que cualquier ente de control eleve a faltante los recursos, el Municipio
de San Juan del Cesar

11. Acatar y responder las recomendaciones formuladas por el Departamento de La Guajira.

12.Rendir informe técnico y financiero al DEPARTAMENTO.

13.Apoyar durante la vigencia del presente convenio al Gobierno Departamental en las diferentes
gestiones que se ejecuten en desarrollo del objeto.

14. Las demas que estén directamente relacionadas con el objeto del Convenio

OBLIGACIONES
DEL
DEPARTAMENTO:

EI DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA se compromete a:

1) Entregar cumplidamente los recursos econémicos estipulados, en la forma y tiempo pactados.

2) Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del convenio.

3) Exigir al Conviniente la ejecucion idénea y oportuna del objeto convenido, asi como la informacion que
considere necesaria para el desarrollo del mismo.

4) Adelantar las gestiones necesarias para la expedicion del respectivo certificado de registro
presupuestal.

5) Asignar la respectiva Supervision del Convenio.

6) Requerir al Conviniente para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el
cumplimiento del convenio.

7) Respetar la metodologia empleada por el Conviniente para dar cumplimiento al objeto del convenio, la
cual a su vez debera ajustarse a la esencia del mismo.

8) Facilitar todos los medios necesarios para que el Conviniente adelante todos los procesos para el
desarrollo del objeto del convenio.

9) Las demés que se desprendan de la naturaleza del presente convenio.

LUGAR  DE
EJECUCION:

El objeto, las obligaciones y actividades previstas en el convenio se deberan desarrollar en el
Departamento de la Guajira, Municipio de San Juan del Cesar, Corregimiento Los Haticos.

VALOR
ESTIMADO DEL
CONVENIO Y
JUSTIFICACION
DEL MISMO:

Para el andlisis de los costos estimados de las actividades fueron estimados los precios del mercado,
teniendo en cuenta las actividades requeridas, gastos del personal y logisticos, asi como las condiciones
de entrega de los aportes, y en general todos aquellos factores que afectan las condiciones econémicas.

VALOR DEL CONVENIO: El Convenio a suscribir, se estima en la suma de SEISCIENTOS NOVENTA
Y SIENTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L
($697.661.825).

CERTIFICADO DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para cubrir la necesidad planteada se expidio por el Jefe de

DISPONIBILIDAD Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal No.
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PRESUPUESTAL:

1163 del 19 de diciembre de 2022, por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIENTE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MIL ($697.661.825).

FORMA DE
ENTREGA DE LOS
APORTES:

FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES: El valor del presente Convenio corresponde a la suma de
SEISCIENTOS NOVENTAY SIENTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO PESOS MIL ($697.661.825). El Departamento hara entrega de sus aportes asi: A) El
Departamento girara los recursos a aportar de la siguiente manera: 1. Un Unico desembolso
correspondiente al 100% de los recursos aportados por el Departamento, por valor de SEISCIENTOS
NOVENTA'Y SIENTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
PESOS MIL ($697.661.825). una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
presente Convenio, previa apertura de la cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del
convenio de la cual debe allegarse la correspondiente Certificacion de Apertura de la cuenta especial.
PARAGRAFO PRIMERO: APERTURA DE CUENTA ESPECIAL. Para el manejo de los recursos
correspondientes al aporte del DEPARTAMENTO, el ejecutor abrira una cuenta bancaria que llevara el
objeto, nimero del convenio. PARAGRAFO SEGUNDO: El Departamento a través del supervisor que
designe para ello, ejercera la vigilancia de los recursos de sus aportes.

PLAZO
EJECUCION:

DE

El término estimado para el desarrollo de las actividades derivadas del objeto del Convenio, es:
DURACION: El plazo de ejecucion del Convenio correspondera a UN (01) ANO contado a partir de
la fecha de la suscripcion del Acta de Inicio, una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y
gjecucion del mismo, que se entenderan como tal, con la firma del Contrato y la expedicion del
correspondiente Registro Presupuestal.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

MODALIDAD DE
SELECCION:

Art. 2. Numeral 4. Literal c. de la Ley 1150 de 2007: Contratacion Directa: La modalidad de seleccion
de contratacion directa, solamente procedera en los siguientes casos: (...)

¢. Para los “Contratos Interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Contratacion Directa: Sobre Contratacion Directa, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, en su
Capitulo 1V, contiene las normas generales aplicables a ella, y en lo que tiene que ver con Contratos
Interadministrativos el “Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o Contratos Interadministrativos. La
modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto......"

El articulo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015 reza lo siguiente: Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto
Administrativo de justificacion de la Contratacion Directa. La Entidad Estatal debe sefialar en un acto
administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe
contener:

1. Lacausal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

4. Ellugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del articulo
2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE (aplica o N/A)

Para el efecto del presente caso no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, ya que por
tratarse de dos entidades publicas aplica la condicién de convenios o contratos interadministrativo conforme a lo consagra el
Articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, en armonia con el articulo 219 de la Constitucion Nacional y el articulo 95 de la

ley 489 de 1998.

DOCUMENTOS Decreto de nombramiento del Gobernador (E) del Departamento y Del Alcalde Municipal de San Juan del |/
DE CONTENIDO Cesar

TECNICO: Acta de posesion

Nit de la entidad

Cedula de Ciudadania

Certificacion Bancaria donde se giraran los recursos objeto del convenio a suscribir
Proyecto identificado con codigo BPIN 2022002440145.

W
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ANALISIS DE Por ser los dos extremos Entidades Estatales al presente CONVENIO, no aplica la Tipificacion de
RIESGOS: Riesgos, no obstante, el Municipio de San Juan del Cesar de La Guajira, se compromete hacer la

respectiva Estimacion y Asignacion de Riesgos, cuando adelante el respectivo Proceso de Seleccion.
El Departamento de la Guajira, NO haré parte de la Estimacion de Riesgos.

Los Riesgos deben ser asumidos por la Entidad Contratante El Municipio de San Juan del Cesar de La
Guajira y el CONTRATISTA (Contratista seleccionado para ejecutar el Objeto).

GARANTIAS: Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacién directa la exigencia de
garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del
presente decreto no es obligatoria y la jusfificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y
documentos previos.

Dispone el articulo 7 de laley 1150 DE 2007, en su inciso 5° que: “.../as garantias no seran obligatorias
en los contratos de empréstitos en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo
valor no supere el diez por ciento de la menor cuantia a que se refiere la ley caso en cual correspondera
a la entidad valorar la necesidad de exigirla, no obstante, la administracion estima que debido al objeto
del presente convenio, el valor y las actividades a desarrollar, resulta no conveniente exigir garantia
al Municipio De San Juan Del Cesar.

SUPERVISION: Nombre del funcionario HAMPHRY DE JESUS MOLINA GARCIA
Cargo Secretario de Obras Publicas y Vias Departamental
Dependencia Secretaria de Obras Publicas y Vias Departamental

NECESIDAD DE
CONTAR CON
INTERVENTORIA N/A
CUANDO LOS
CONTRATOS
SUPEREN LA
MENOR CUANTIA:

INDICACION DE SI | EI Convenio Interadministrativo que llegaren a celebrar las partes, no esta cobijado por acuerdos
LA macros, no obstante, el Municipio de San Juan del Cesar, al momento de estructurar el Proceso de
CONTRATACION Seleccion, debe dar aplicabilidad a las disposiciones de acuerdos comerciales

RESPECTIVA
ESTA COBIJADA | EIDEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, no se hace responsable por las modalidades de ejecucion que
POR UN | el ejecutor decida contratar, la ejecucion del objeto contractual.

ACUERDO
INTERNACIONAL
O UN TRATADO
DE LIBRE
COMERCIO:

LIQUIDACION El articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece:” Del plazo para la liquidacion de los contratos. La
DEL CONVENIO: liquidacion de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal
término, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion,
0 a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 136 del C. C. A. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989,
Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podré ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 136 del C. C. A. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art.

44, | ey 446 de 1998 Caducidad de las acciones.
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CONSTANCIA DEL
CUMPLIMIENTO

DEL DEBER DE
ANALISIS DE LAS

Se deja constancia que la Entidad cumplio, con el deber de analisis para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis d¢ riesgo.

ENTIDADES

ESTATALES:

FIRMA: 4_"_,,///) A ”
\ q

NOMBRE: \ HAMPHRY DE JESUS MOLINA GARCIA

CARGO:
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