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Entre los suscritos a saber, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, representado 

legalmente por el señor DIEGO ALEJANDRO MALDONA ROLDÁN, identificado con la C.C. N° 

1.030.585.034 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Local Encargado de Fontibón, cargo para el cual 

fue nombrado mediante Decreto N° 430 del 30 de septiembre de 2022, debidamente posesionado 

de acuerdo con Acta de Posesión No. 344 del 30 de noviembre de 2022, en ejercicio de las facultades 

y competencia otorgadas en el Decreto Distrital 374 de 2019 artículo 1°, que delegó en los Alcaldes 

Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo a los presupuestos de los 

Fondos de Desarrollo Locales, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y 

gastos con cargos a tales Fondos, quien para los efectos del presente contrato se denominará, por 

una parte; y por la otra GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S., 

identificado con el No de NIT 800.256.897-0 representado legalmente por LUZ ADRIANA BASTIDAS 

ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía No. 34.557.778 de Popayán (en adelante el 

“Consultor”) a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta 

de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas 

las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución 377 del 2 de diciembre de 2022, la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación FDLF CMA 005 2022. 
 

II. Que a través de la Resolución 416 DE 2022 del 26 de diciembre de 2022, la Entidad adjudicó 
el Contrato al oferente GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO 
S.A.S. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación FDLF CMA 005 2022, los cuales 
hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, Precio 
Global, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
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El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 4 meses, contados a partir de la firma del 
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo 
y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($260.053.790,00), equivalentes a 260,05 
SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL                                 

VALOR BÁSICO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COSTOS 
OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

$ 218.532.597,00 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COSTOS 
OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

$ 41.521.193,00 

VALOR TOTAL PARA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 260.053.790,00 

 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.  
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

1118 02 de diciembre de 2022 260.053.790 

  
De la vigencia fiscal 2022, con cargo al rubro O2-30-116-04490000001780 “Un nuevo contrato para 
movilidad en Fontibón”. 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

Un primer pago correspondiente al 20% de valor total del contrato al primer mes de ejecución de 
este en concordancia con el cronograma aprobado previamente, previa aprobación por parte de la 
interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLF. 
 
Un segundo pago correspondiente al 20% de valor total del contrato al segundo mes y una vez 
ejecutado, entregado y recibido a satisfacción el 40% de estudios y diseños objeto del contrato, en 
concordancia con el cronograma aprobado previamente, previa aprobación por parte de la 
interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLF. 
 
Un tercer pago correspondiente al 20% de valor total del contrato al tercer mes y una vez ejecutado, 
entregado y recibido a satisfacción el 70% de estudios y diseños objeto del contrato, en concordancia 
con el cronograma aprobado previamente, previa aprobación por parte de la interventoría y visto 
bueno de parte del supervisor designado por el FDLF. 
 
Un cuarto pago correspondiente al 30% de valor total del contrato al cuarto mes y una vez ejecutado, 
entregado y recibido a satisfacción el 100% de estudios y diseños objeto del contrato, en 
concordancia con el cronograma aprobado previamente de informe final, previa aprobación por parte 
de la interventoría y visto bueno de parte del supervisor designado por el FDLF. 
 
El saldo final del contrato correspondiente al 10% de valor total del contrato será cancelado con el 
acta de liquidación del contrato y entrega y recibo final a entera satisfacción por parte de la 
interventoría y del supervisor designado por el FDLF y los demás documentos requeridos que le 
aplique de conformidad con la normatividad vigente para ello. 
 
Nota: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía vigente de 
Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo 
o el documento vigente al momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y 
entrega de producto definitivo. 
 
Los pagos se harán previa presentación de los siguientes documentos: 
 
1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo 

a la supervisión (si aplica) y el contratista 
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato. 
3. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 

del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
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de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de 
personas jurídicas. 

 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 
499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen 
Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los contratistas 
que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el 
Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 
 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, estudio previo, pliego de condicones y demás documentos 
precontractuales, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 
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10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
5 días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Incorporar como mínimo el ochente por ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
 

En desarrollo del objeto contractual, el consultor contraerá las siguientes obligaciones específicas: 
 

1. Cumplir con el Alcance, Etapas y Productos establecidos en el presente documento y en el 
anexo técnico del proceso, el cual hace parte del pliego de condiciones y del contrato. 
 

2. El consultor, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del desarrollo de las etapas 
anteriormente señaladas, deberá entregar en medio físico y magnético, en original y copia, 
los productos establecidos en el anexo técnico en base a los lineamientos IDU. 
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3. Tener en cuenta para la elaboración del Estudio, las especificaciones técnicas requeridas 
para la consultoría, que se hallan descritas en el Anexo Técnico. 

 
4. Realizar los estudios objeto del proceso de selección, los cuales deberán contener los planos 

detallados y de construcción que se requieran para la adecuada ejecución contractual. Así 
mismo incluir los APUs, las cantidades de obra y presupuesto detallado para la ejecución 
del objeto contractual. 

 
5. Cumplir con la entrega de cada uno de los productos del contrato, en los cuales se evidencie 

el nivel de avance frente a los estudios y diseños a desarrollar. 
 

6. Desarrollar todos los productos esperados de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos 
en el Anexo Técnico. 

 
7. Cumplir con el cronograma de actividades detallado aprobado por el Interventor. 

 
8. Tener disponibilidad para la realización de visitas al sitio del estudio de acuerdo con la 

solicitud presentada por el Interventor y/o supervisor. 
 

9. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo al 
cronograma, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el Interventor y el 
Fondo considere pertinentes. 

 
10. Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos 

en los pliegos. 
 

11. Llevar a cabo las correcciones y ajustes a los informes técnicos, recomendadas por el 
Interventor. 

 
12. Entregar oportunamente los informes, los cuales deben estar debidamente firmados por los 

profesionales que participan en el Estudio y Diseño. 
 

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones. 
 

14. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y producida en 
desarrollo del objeto del Contrato. 

 
15. Pagar los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 

contrate para la realización de los trabajos; así como el, pago de impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género establecidos por la ley colombiana. 

 
16. Es de exclusiva responsabilidad del consultor cualquier daño que ocasione a los inmuebles, 

inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. Así 
mismo deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental 
vigentes. 

 
17. Rendir y presentar durante el término de ejecución del Estudio, en caso de que se requiera, 

los informes adicionales solicitados por el Interventor. 
 

18. Ejecutar el objeto del Contrato disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa. 
 

19. Cuando por causas imputables al consultor, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución 
del Contrato de Consultoría y por ende del Contrato de Interventoría, deberá responder por 
los costos de los honorarios adicionales originados por la prórroga. 
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20. Las demás establecidas en el anexo técnico 

 
LIMITES DE LA CONSULTORÍA 
 
El consultor NO podrá: 
 
• Realizar cambios de especificaciones técnicas de los servicios, o de las condiciones de 

modo, tiempo y lugar establecidos en el contrato, sin el aval de la Interventoría y la debida 
aprobación del ordenador del gasto. 

• Realizar actividades que no correspondan al objeto o condiciones contractuales. 
• Demorar la suscripción oportuna de las actas de iniciación, recibo parcial o total, así como 

la de liquidación, y demás documentos requeridos en desarrollo del contrato. 

Realizar actividades en la infraestructura vial y espacio público que no haga parte de la malla vial 
local de acuerdo con las competencias por parte del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
4. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
5. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en 
las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar). 

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación de EL CONTRATISTA, mantener libre e indemne al FONDO de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
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CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80 
%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0,5 
SMMLV] por cada día de incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 

Causales:  
 

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al 1 por ciento %  del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula  18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0,3 % del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,1 
% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio, se causará una multa diaria 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0,2% del valor del contrato. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a UNO (1) salarios mínimos diarios, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para 
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del Contrato, el 
Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. 
La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días habiles contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Local de Fontibón identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Por el 30% del valor 
del contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el 5% del valor 
del contrato.   

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Por el término de 
la ejecución del 
contrato y 24 
meses mas 

Por el 30% del valor 
del contrato.   

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón 
social, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
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Características Condición 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  
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El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Localidad de Fontibón en la 
ciadad de Bogotá D.C., y el domicilio contractual es Bogotá D.C.  
  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en Bogotá D.C, el 29 de diciembre de 2022. 
 

 
Proyectó: Otto Gabriel Forero – Abogado Oficina de Contratación FDLF 
Revisó: Junny Cristina Laserna – Profesional Despacho FDLF 

 


