Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4350713
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2022 1:02:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0087-2022
Objeto del contrato	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN COMUNIDADES INDÍGENAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, URIBIA, MANAURE Y ALBANIA, LA GUAJIRA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	2/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3/02/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	15 horas para terminar *(30/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	2/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMCO LTDA

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 900539722

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE MARIO BOLAÑOS* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2022 11:43:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2022 3:49:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/01/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	300

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(30/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10638123	Seriedad de la oferta	-	13.506.438,90 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4350713
Proveedor COMPRESORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 7 No. 12-15
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Cra 7 No. 12-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CALLE 13 No. 12-15	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCCNTR.4350713

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							90.042.926,00	90.016.736,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	Realizar jornadas de socialización inicial del proyecto	4,00	UN	1.263.000,00	1.258.000,00	5.052.000,00	5.032.000,00
2	72103300	Rehabilitar el molino de viento de la comunidad indigena de Zongo	1,00	UN	13.537.712,00	13.537.712,00	13.537.712,00	13.537.712,00
3	72103300	Rehabilitar el molino de viento de la comunidad indigena de Buena Vista	1,00	UN	13.097.010,00	13.097.010,00	13.097.010,00	13.097.010,00
4	72103300	Rehabilitar el molino de viento de la comunidad indigena de Hicham	1,00	UN	13.091.319,00	13.091.319,00	13.091.319,00	13.091.319,00
5	72103300	Rehabilitar el molino de viento de la comunidad indigena de wottoin	1,00	UN	12.904.860,00	12.904.860,00	12.904.860,00	12.904.860,00
6	72103300	realizar publicación y difusión de información	1,00	UN	5.155.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00
7	72103300	Realizar talleres de sencibilización y concientización ambiental	4,00	UN	1.480.850,50	1.480.850,50	5.923.402,00	5.923.402,00
8	72103300	Administración	1,00	UN	16.502.713,00	16.497.913,00	16.502.713,00	16.497.913,00
9	72103300	Imprevistos	1,00	UN	687.613,00	687.413,00	687.613,00	687.413,00
10	72103300	utilidad	1,00	UN	3.438.065,00	3.437.065,00	3.438.065,00	3.437.065,00
11	72103300	Iva sobre utilidad	1,00	UN	653.232,00	653.042,00	653.232,00	653.042,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE ADJUDICACION pdf.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION pdf.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO pdf.pdf	ANEXO CLAUSULADO pdf.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SAMUEL SANTANDER L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84041952	Guardar y notificar
Supervisor	ALEXNAIDER BENJUME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84102251	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALEXNAIDER BENJUMEA MURGAS	1 hora de tiempo transcurrido *(29/12/2022 3:49:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES
Expenditure Approver	SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES	1 hora de tiempo transcurrido *(29/12/2022 3:49:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	90.016.736
Total	90.016.736

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	61	CDP	No validado	90.042.926 COP	90.016.736 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 90.042.926 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 90.016.736 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -