
 
 

 

 

 

CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE CONTRATO ELECTRONICO No. CO1.PCCNTR.3879052 

 
 
1. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL OCAÑA-BUENAVISTA POR 
MEDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE 
SANTANDER 
 
2. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. AMO SVIV 
LP 002 DE 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
3. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE ($ 2.499.989.139,00), suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Nº 

ÍTE
M 

DE 
PAG

O 

ESPECIFICA
CIONES  

DESCRIPCIÓN 
UN
D. 

CANTI
DAD 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 
GENE
RAL 

PAR
TICU
LAR 

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 1890 MTS 

1 

600.1
.1 

600.1.2
.1 

  
Excavaciones Varias Sin 
Clasificar 

m3 384,00  $          40.038,00  $ 15.374.592,00  

2 630.4 630.4.1   
Concreto Resistencia 
21MPa (D) 

m3 
1.474,

00 
 $        652.033,00  

$ 
961.096.642,00  

3 640.1 640   
Acero de refuerzo Fy 4200 
Mpa 

Kg 
74.561

,00 
 $            7.513,00  

$ 
560.176.793,00  

CONTRATISTA 
 

UNIÓN TEMPORAL OCAÑA GBE, representado legalmente   JUAN 
SEBASTIAN BURGOS SANCHEZ identificado con cedula de 
ciudadanía N°1.019.074.431 de Bogotá D.C 

NIT 901667678-4 



 
 

 

 

 

4 320.3 320.3.2   
Sub - Base Granular clase 
C 

m3 
2.027,

00 
 $        147.033,00  

$ 
298.035.891,00  

5 630.7 630.7   
Concreto Resistencia 
14MPa  (G) (Ciclopeo) 

m3 605,00  $        340.636,00  
$ 

206.084.780,00  

6   410,1 
410.1

P 
Sello de Juntas m 

17.128
,00 

 $          13.727,00  
$ 

235.116.056,00  

Subtotal 
          

  
  

$ 
2.275.884.754,0

0 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: (10) UND 

7 
600.
1.1 

600.1.
2.1 

600,
1,1 

Excavaciones Varias Sin 
Clasificar 

m3 440,00  $          40.038,00  $ 17.616.720,00  

8 
630.

4 
630.4.

1 
  

Concreto Resistencia 
21MPa (D) 

m3 78,00  $        652.033,00  $ 50.858.574,00  

9     
610.
1P 

Rellenos Para Estructura 
con material de 
excavación 

m3 106,70  $          32.986,00  $ 3.519.606,00  

10 
661.

2 
    

Tubería de Concreto 
Reforzado  21 Mpa de 900 
mm de diametro interior 

m 70,00  $        764.092,00  $ 53.486.440,00  

11 
630.

4 
630.4   

Concreto Resistencia 
14MPa (F) 

m3 8,00  $        458.877,00  $ 3.671.016,00  

12 
640.

1 
640   

Acero de refuerzo Fy 4200 
Mpa 

Kg 
5.789,

00 
 $            7.513,00  $ 43.492.757,00  

Su
bto
tal 

          
$ 

172.645.113,00 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (GAVION): (2) UND 

13 
600.
1.1 

600.1.
2.1 

600,
1,1 

Excavaciones Varias Sin 
Clasificar 

m3 36,00  $          40.038,00  $ 1.441.368,00  

14 
681.

1 
    

GAVIONES DE MALLA 
DE ALAMBRE DE ACERO 
ENTRELAZADO CLASE 
1; RECUBRIMIENTO DE 
ZINC (GALVANIZADO) 

m3 52,00  $        256.795,00  $ 13.353.340,00  

15 
630.

4 
630.4   

Concreto Resistencia 
14MPa (F) 

m3 12,00  $        458.877,00  $ 5.506.524,00  

16     
610.
1P 

Rellenos Para Estructura 
con material de 
excavación 

m3 12,00  $          32.986,00  $ 395.832,00  

17 
610.

2 
    

RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS CON 
RECEBO  

m3 7,20  $        101.941,00  $ 733.975,00  

18 
673.
1.1 

    
GEOTEXTIL TIPO NT - 
2500 O SIMILAR NO 
TEJIDO 

m 52,80  $            9.261,00  $ 488.981,00  



 
 

 

 

 

Subtotal               $ 21.920.020,00 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

26 
720.
8 

  
720.
8P 

Postes de referencia 
un
d 

8,00  $             349.502   $   2.796.016,00  

Subtotal               $ 2.796.016,00 

SUBTOTAL OBRAS  $ 2.473.245.903,00  

    

VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A)  $2.473.245.903,00  

    

OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O 
COMPLEMENTARIAS = (B) 

 $     10.680.939,00  

 

   VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)   $2.483.926.842,00  

 

   COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y 
DISEÑOS = (D) 

$     10.680.939,00  

    

VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS 
= (E)  

$       2.029.378,00  

    

PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS 
BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (F) 

$       3.351.980,00  

   

 VALOR TOTAL= C+D+E+F $ 2.499.989.139,00  

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
4. PLAZO:  
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (04) meses, contados a 
partir de la orden de inicio dada en la plataforma secop II, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
5. FORMA DE PAGO: 

 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del 
valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará con base en acta de recibo final 
a satisfacción suscrita por la entidad y el supervisor.  
El contratista deberá elaborar un informe de avance de la obra contratada, con su respectivo registro 
fotográfico. El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten 



 
 

 

 

 

por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El último pago estará sujeto a la suscripción de 
la correspondiente acta de recibo final. 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
6. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en (Estudio previo, anexo técnico, análisis del sector y demás documentos anexos al 
proceso), vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. 
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en los Documentos del Proceso de contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios 
prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar 
intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente 
(cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar las oportunidades para 
promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 8. Implementar las medidas identificadas 
para promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 10. Informar cualquier cambio 
en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 11. Informar a la Entidad 
Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos 
existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 13. Durante la ejecución 
del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 14. Informar 
periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 
15. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero. 16. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las 
circunstancias técnicas, topográficas, geológicas, hidráulicas, ecológicas, climatológicas, de acceso, 
condiciones y variables sociales y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos.  Obligación 
muy fundamental será la de informar por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que observar 



 
 

 

 

 

en la ejecución del contrato. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con 
los detalles y condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará   como   
excusa   válida   para   posteriores   reclamaciones   a EL CONTRATANTE. 17. Obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y dificultades que puedan 
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, sus decretos reglamentarios y demás normatividad pertinente. 18. Elaborar un cronograma de 
las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato. Deberá ejecutar las obras en el plazo 
máximo previsto en el cronograma. 19. De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El incumplimiento de esta 
obligación será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se dé el cumplimiento. Si 
durante la ejecución del contrato o la fecha de su liquidación se observa la persistencia de este 
incumplimiento por cuatro meses, EL CONTRATANTE dará aplicación a la cláusula excepcional de 
caducidad administrativa, según lo señalado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 20. Dar 
cumplimiento a sus obligaciones con la contribución para el Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción –FIC- , de conformidad con lo estipulado en el Decreto 
1047 de 1983 “Por medio del cual se reglamenta el Decreto número 2375 de 1974. Esta obligación 
debe estar a paz y salvo a la liquidación del contrato. 21. Mantener actualizado su domicilio durante 
la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse ante EL CONTRATANTE en el 
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación. 22. Tramitar por su cuenta y riesgo todos los permisos y licencias que se requieran para 
ejecutar las obras objeto del proyecto. 23. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de 
la celebración del contrato y de la ejecución del mismo. 24. Constituir las pólizas señaladas en el 
texto del contrato. 25. Debe realizar la instalación de la señalética requerida en desarrollo de las 
obras y todas las medidas de seguridad industrial a adoptar según la normatividad vigente. Además  
Elaborar y presentar el documento relacionado con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, según 
manual adoptado por la secretaria de vías, infraestructura y vivienda y la normatividad vigente en el 
tema. 26. Evaluar e inspeccionar las áreas donde se ejecutarán los trabajos de acuerdo con la 
programación presentada con el fin de controlar las áreas contiguas y hacer las recomendaciones 
pertinentes. 27. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos. 
28. Consultar con la Asesoría Jurídica de la Entidad las inquietudes de orden legal que se presenten 
en relación con la ejecución del contrato. 29. Suministrar los materiales, personal, equipos y 
herramientas necesarios para realizar los trabajos y pruebas necesarias (si a ello hay lugar) durante 
la ejecución del contrato. 30. Elaborar los informes relacionados con la ejecución del contrato 
procurando porque la redacción sea clara y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio 
magnético y físico de cada uno de los informes o productos finales. La periocidad del informe deberá 
ser cada vez que se presente un acta parcial de obra. 31. Realizar reuniones con la supervisión, 
tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. 32. Mantener durante la ejecución del contrato 
el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta. 33. Hacer las recomendaciones 
que contribuyan al mejor desempeño para la ejecución de los trabajos. 34. Informar de inmediato y 
por escrito, a la supervisión la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan 
afectarla ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 35. 
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para ello el mismo día en que se constituya la póliza. 36. Asistir a todas las reuniones 
programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas 
a que haya lugar. 37. Solicitar previo al vencimiento del plazo contractual, las ampliaciones de plazo 
que se requieran indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de 
fundamento acompañado con los respectivos soportes de avance de obra, concepto del supervisor 
si es el caso, cronograma ajustado y demás documentos técnicos que le permitan al supervisor 
analizar la solicitud. 38. Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, 
si ello fuere necesario. 39. El contratista se obliga atender todas las observaciones y requerimientos 



 
 

 

 

 

presentados a los trabajos presentadas por la Entidad, la supervisión y demás entidades 
competentes (si a ello hay lugar). 40. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato. 41. Presentar oportunamente las actas de 
avance de obra, junto con las respectivas facturas, anexando los certificados originales de pago de 
aportes de seguridad social y parafiscal. 42. Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el 
inicio, ejecución y terminación de la obra, según las actividades descritas en el cronograma aportado. 
43. Cumplir con los protocolos y disposiciones generales establecidas por el gobierno Nacional y 
local en el marco de la emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia COVID -
19. 44. Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.45. Instalación de 
una valla informativa en el sitio del proyecto. 
 
 
7. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista tiene derecho a:  
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración 
les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la 
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio 
se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación 
surgida al momento del nacimiento del contrato. 2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo 
que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; 
acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, 
obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse. 3. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener 
la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o 
vulneren. Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos, ni la 
adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas 
adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, 
demandas y reclamaciones por parte de éste. 4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios 
contratados y responderán por ello. 5. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a 
la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos 
o acuerdos prohibidos, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. 

 
8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de  Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la  
ley. 

5. Designar la supervisión para este contrato. 
6. Realizar las visitas técnicas al sitio del proyecto para realizar la socialización con la 

comunidad. 
7. Suministrar al contratista la información necesaria para la formulación del objeto del 

contrato. 



 
 

 

 

 

8. Recibir las obras bienes o servicios producto del contrato, para su buen uso y 
mantenimiento. 

9. Realizar la convocatoria a veedurías ciudadanas, encargadas de velar por la transparencia 
y el acompañamiento en la vigilancia de la ejecución de los recursos públicos. 

10. Realizar todas aquellas tareas que, sin estar explicitas, surjan razonablemente de su rol 
como Contratante. 

11. Verificar los documentos presentados por el contratista para el trámite del pago y 
liquidación del contrato. 

12. Realizar los manuales que tenga adoptados por la Entidad para la ejecución del contrato . 
   
9. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
10. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al Municipio de Ocaña de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se 
obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores 
y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el Municipio de Ocaña, con 
ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente 
contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el Municipio de 
Ocaña, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas 
situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del Municipio de Ocaña, 
para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los 
honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el Municipio de Ocaña estima que 
sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, 
caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el Municipio de Ocaña lo estima 
necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, el Municipio de Ocaña cobrará y 
descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un 
diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no 
hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, el Municipio de Ocaña, podrá proceder, 
para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este 
contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 
 
11. MULTAS 

 
Se causarán multas equivalentes al diez por mil del valor total del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 
 



 
 

 

 

 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 



 
 

 

 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
12. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
13. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
14. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 MUNICIPIO DE OCAÑA identificado con NIT 890501102-2 y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
identificado con NIT 800215807-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor del contrato   

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

N.A   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del contrato  



 
 

 

 

 

territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la Entidad 

10% del valor del contrato 

 

Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

•  • Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 



 
 

 

 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE OCAÑA identificado con NIT 890501102-2 y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
identificado con NIT 800215807-2 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE OCAÑA identificada con NIT 890501102-2   

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

15. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

16. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 



 
 

 

 

 

de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

17. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

18. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato serán los previstos en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

19. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

20. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente se deben desarrollar en el corregimiento de Buenavista del 
municipio Ocaña, Norte de Santander. 
 
 


