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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento
publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo
de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo
Directivo N° 006 del 28 de septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad
de Bogota, D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado
por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 79.531.273, obrando en su condicion de SUBDIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO URBANO segun consta en la Resolucién de nombramiento No. 2236 del 21
de febrero de 2020, posesionado mediante acta No. 031 del 2 de marzo de 2020,
debidamente facultado por la Resolucion de Delegacion No. 7680 de 2022 de la Direccion
General, quien se viene denominando el IDU y JESAK SAS con Nit 901.320.986-8, con
domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la Carrera 7 No 156 - 68 Oficina 1805, con teléfono
3108118774, 3112300540 y direccion de correo electronico gerenciaksp@hotmail.com,
representado legalmente por VLADIMIR POLO PAZ, mayor de edad, identificado con cédula
de ciudadania N° 73.153.848, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las
siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse a la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas normas sobre
la materia.

2. Que, en el marco de dicha normativa, el IDU tramito la convocatoria Publica para el
Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-011-2022, con el objeto de
contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES
Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A
CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS
TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C., con fundamento en los estudios y documentos
previos y del sector, segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de
1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto
del IDU, mediante Resolucion N° 8384 del 29 de diciembre de 2022, adjudicé el
proceso No. IDU-CMA-SGDU-011-2022, a JESAK SAS, de conformidad con los
criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos del
proceso de seleccion.


http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
mailto:gerenciaksp@hotmail.com
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4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente
contrato:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

CREACION Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR, se encuentra actualmente
vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones suficientes en
los términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EL INTERVENTOR ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo los
comentarios y planteé las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con
la presentacion de la Propuesta determiné que los documentos del proceso de
seleccion plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del
mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que
se va a contratar. Declara asi mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993
puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros
y con la presentacion de la propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente contrato no existen
apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo
gue ademas acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en
que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato de la
totalidad de las obligaciones previstas en €l y en el pliego de condiciones y
demas documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales,
guias y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos asignados a su cargo conforme a la matriz de riesgos
y los términos del presente contrato.

CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR
declara que conoce los estudios y documentos previos, pliego de condiciones
definitivo que precedieron la celebracién del presente contrato, asi como los
estudios y documentos previos, pliego de condiciones definitivo y el contrato
objeto de la interventoria sobre el cual tiene la obligacion de control y vigilancia.
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(V) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES. El
INTERVENTOR declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el INTERVENTOR declara y garantiza
gue notificara inmediatamente al IDU y debera ceder el presente contrato a
quien el IDU en los términos previstos en la normativa vigente.

5. Que, en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
gue se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas
de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, en
especial los articulos 13 y 28 y demas normatividad aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera
gue exista coherencia entre sus clausulas, y entre este y los siguientes documentos que lo
conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas
y documentos de aclaracion; el documento de estudios previos, la oferta del contratista, los
manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara lo
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y
documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les atribuye y
define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre del proceso de
seleccion, que puede ser consultado en la pagina web de la entidad. Los términos técnicos
gue no se encuentran definidos expresamente en el glosario institucional tendran los
significados que le correspondan segun la técnica o ciencia respectiva.

Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera
el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado sefialado en dicho
articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural
y obvio.
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CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICION,
LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A
CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS
TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.

3.1 ALCANCE DEL OBJETO:

A través del contrato de Interventoria integral que resulte del presente concurso de méritos,
se realizard el seguimiento al contrato de obra para la DEMOLICION, LIMPIEZA,
CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE
ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA
DIRECCION TECNICA DE PREDIOS — PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN
BOGOTA D.C. las actividades a realizar en general consisten en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, juridico, social, ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo sobre el cumplimiento, del contrato objeto de la Interventoria y se regird por las
obligaciones y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente al momento de requerirse, los Pliegos de Condiciones y el
contrato que se suscriba, asi como la normatividad vigente que aplica a este tipo de
proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, para el proceso licitatorio objeto de
esta Interventoria. Es de aclarar que los detalles de los trabajos a realizar se encuentran
descritos en el Anexo 1 — Anexo Técnico, al igual que los capitulos y/o apéndices técnicos
que lo complementan, que hacen parte integral del presente proceso de seleccion.

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato que se suscriba es de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio entre el INTERVENTOR vy el IDU, previo cumplimiento de
los requisitos de ejecucion establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas que se sefalan para tal efecto en el
Pliego de Condiciones, demas documentos precontractuales y en la minuta del contrato.

Nota 1: El plazo para la ejecucion del contrato es el antes citado, no obstante, y teniendo en
cuenta que el contrato de obra es a precios unitarios y/o monto agotable, el contrato de
Interventoria podréa ser terminado cuando el contrato de obra principal se termine. EI IDU en
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ningln caso se hara responsable de pagos por compromisos que hayan adquirido
previamente la Interventoria a la fecha de terminacion anticipada.

Nota 2: El acta de inicio debera suscribirse de acuerdo con lo establecido por el IDU, o en
la respectiva minuta. El término aqui fijado para la suscripcion del acta de inicio del contrato
de interventoria, debera sujetarse a la iniciacién del contrato objeto de seguimiento, sin que
ello conlleve suma alguna a favor del interventor.

Se adopta como politica en las minutas de interventoria de obra, la modificacion al paragrafo
segundo de la clausula de plazo, asi:

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera
prorrogar el plazo de la fase de ejecucién, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por esta prérroga en
plazo, seran por cuenta del INTERVENTOR. EL INTERVENTOR con la suscripcion del
presente contrato acepta esta condicion.

Cuando por causas no imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar el plazo de Fase
de Ejecucion, a efectos de determinar el valor a remunerar al INTERVENTOR se aplicara lo
siguiente: Se tendra en cuenta para la determinacion de las prorrogas, el desglose de la
propuesta econdmica, presentada por el Interventor en cumplimiento de la obligacién
establecida en la minuta del contrato de interventoria.

Una vez acordado el personal y el costo requerido para atender las obligaciones de
seguimiento y control de las actividades a ejecutar en los términos de la prérroga, no se
reconoceran valores adicionales por personal omitido en la propuesta de adicién y su costo
esta por cuenta y riesgo del interventor.

PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final debera suscribirse por parte del
contratista e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a
la culminacion del plazo de ejecucién del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema
de Gestidn Integral del IDU. EI INTERVENTOR o supervisor, atendiendo lo que evidencie
del procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y solicitar al IDU el inicio
del proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar, en caso de incumplimientos del
contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado para
efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la documentacion y gestion
de la suscripcion del acta correspondiente, no para ejecutar actividades contractuales
pendientes, las cuales se debieron ejecutar en el plazo contractual de la fase de ejecucion
de obra.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El pago correspondiente a las actividades del contrato por
productos o insumos, solo podra ser realizado en la forma que se indique en la Clausula de
la Forma de Pago, de conformidad con la programacién aprobada de pago, cumpliendo con
los requisitos indicados en el pliego de condiciones y en el contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a
mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. EIl término aqui fijado para la suscripcion del
acta de inicio del contrato de interventoria debera sujetarse a la iniciacion del contrato objeto
de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor del INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: El presente contrato de interventoria es accesorio al contrato de
obra principal objeto de vigilancia y control, por consiguiente, el plazo de ejecucion de este
esta sujeto a los plazos del contrato principal. Cualquier cambio en el plazo del contrato de
obra, implica realizar los tramites de modificacion del plazo de este contrato de interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecucion del contrato de
interventoria, INTERVENTOR debera acompaiiar al IDU en el proceso de liquidacion del
contrato objeto de interventoria, cuyo costo se entendera incluido dentro del valor ofertado
por el INTERVENTOR.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el area supervisora del IDU, se
requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del
Contrato.

El INTERVENTOR debera hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento con
una antelacién no menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo general
o fase originalmente pactada, anexando para ello los documentos soporte, asi como los
argumentos técnicos, juridicos y andlisis econémico y financiero, en caso de requerirse
adicion de recursos, que soportan y justifican la prérroga, adicion o modificacion.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion administrativa
correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista
por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de
forma previa a la suscripcion de cualquier modificacion.
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Si las causas de la prérroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere la
misma seran de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le reconocera valor
alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten.

El INTERVENTOR con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y se
compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente
imputables al CONTRATISTA objeto de seguimiento de esta interventoria, para lograr el fin
del proyecto y evitar un dafio o afectacion mayor para la Entidad, sin perjuicio de las
actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen
por esta prorroga, incluido el pago de la interventoria, seran por cuenta del CONTRATISTA
en la proporcién equivalente a su imputabilidad.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR debera presentar los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la modificacion
solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR que asumird el
CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segun sea el caso, lo cual debera contar
con la no objecién del IDU.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor del presente contrato, se fija en la suma de, QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($536.280.535,00), incluido IVA sumas equivalentes a 536,280
salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio 2022, distribuido de la siguiente
manera:

> VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE EJECUCION
(INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA), es la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO
MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($450.655.912)

> EL IVA SOBRE EL VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE
EJECUCION (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) es la suma
de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($85.624.623).

> VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE EJECUCION
(INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA), es la suma de
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QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($536.280.535).

Nota 1: El valor a ofertar corresponde al valor basico de la interventoria para la fase de
ejecucion.

Nota 2: El presupuesto anterior, se encuentra estructurado a precios del afio 2022.

Nota 3: El valor del presupuesto expuesto, incluye los Elementos de Proteccion Personal,
para el personal requerido.

Nota 4: El valor del presupuesto incluye el IVA de acuerdo con la normatividad vigente.

Nota 5: El valor del contrato es el valor de la propuesta econdmica del proponente
adjudicatario.

Nota 6: El valor total del presupuesto incluye el valor de ajustes por cambio de vigencia.

Nota 7: El presupuesto del presente contrato fue estructurado teniendo en cuenta los
impuestos aplicables al contrato de interventoria enunciados a continuacion y considerados
en el factor multiplicador. Lo anterior, sin perjuicio de las condiciones fiscales y tributarias
gue tenga el adjudicatario del proceso.

* Retencién por renta: 6% sobre el ingreso (valor facturado antes de IVA)

* Retencion IVA: 15% sobre el IVA cobrado

* Retencion por ICA: 6.9 por mil sobre la misma base que para renta

» Estampillas: Distrital al 1.1%, Pro Cultura al 0.5%, Pro Mayores al 2% y Pedagdgica al 0.5%

CLAUSULA 7 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO | FECHA VALOR A
coP | ExPEDICION | EXPEPIDOPOR VALOR APROPIAR
$536.280.535,00
202207 2710712022 | TRANSMILENIO | $538.227.400,00

$536.280.535,00
TOTAL $538.227.400,00
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CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

El IDU y Transmilenio, pagaréan el valor de la interventoria de demolicion a través de un
esquema que involucra tres (3) tipos de remuneracion, tal como se desarrolla en el siguiente

cuadro y las notas que le siguen: (De acuerdo al acta No. 20 de 2020)

CONCEPTOY
TIPO DE PORCENTAJE [FORMULA PARA
N°| REMUNERACION \SQECN)-IQED'EII: DETERMINAR EL REQUISITOS
VALOR A
CONTRATO PAGAR
Corresponde al El célculo para
pago del 50% del determinar el
V‘.”"Of de la fase de valor a pagar se L
ejecucion de obra. | o002 oo « Aprobacion por
1. Componente Fijo Dicho valor sera parte del IDU
dividido entre el del informe
nimero de meses (Valor Fijo) mensual
de la fase de =
ejecucion, en
sumas de igual | Valor de lafase
valor. de Ejecucion
de laobra dela
interventoria x
50%
numero de
meses de la fase
de ejecucién de
obra
Corresponde al ) . Contra porcentaje
pago del 40% del El calcglo para de avance
valor de la fase de [d€terminar elvalor| registrado en la
ejecucion de obra. [& Pagar s€ obra (Soportado
2. Componente Dicho valor sera [€alizaraast: en el Acta de
Variable pagado a través de _ Recibo Parcial
una suma variable | (Valor Variable) | de Obra,
mensual asociada | = (Valor de la| debidamente
al porcentaje de fase de | suscrita por las
avance de la obra | €/€CUcCIiON de | partes).
objeto de | Obra del
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interventoria. contrato de | NOTA: ElI pago
interventoria x | restante del valor
40%) x Avance | variable se
mensual cancelara contra el
registrado  en | acta de terminacién
obra debidamente
suscrita.
El calculo para « Recibo a
determinar el satisfaccion de las
Corresponde al \valor a pagar se obras
pago del 10% del frealizara asi: . Entrega de
valor de la fase de informe final
ejecucion de obra, | 5 % del valor de |- Entrega de planos
que se dividird en|la  fase de | record en
3. Pago Final dos (2) pagos del | ejecucion de | aplicativo vigente
5% cada uno; el| obra del contrato | del IDU al
primero a la | de interventoria momento del
entrega a pago.
satisfaccion de las . ggscnqgr?r?ina%%ﬁ
obras y el segundo contrato de obra
al momento de la [E| calculo para
liquidacion. determinar el valor |« Suscripcion acta
a pagar se de liquidacion
realizara asi: del contrato de
interventoria
5 % del valor de |a
fase de ejecucion
de obra de
contrato de
Interventoria

Nota 1: El valor de la interventoria incluye elementos SST, ajustes e IVA.

Nota 2: En caso de existir sumas no pagadas derivadas de los correspondientes al
Componente Variable, las mismas seran pagadas a la suscripcion del acta de terminacion
debidamente suscrita.

Nota 3: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el
manual de interventoria y/o supervision de contratos y el manual de gestién contractual del
IDU vigente durante la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO: Se adoptaran las siguientes reglas para el pago del presente contrato de
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interventoria, en caso de que en el contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas
fisicas o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i)
terminacién anticipada del contrato, ii) abandono de la obra, iii) caducidad del contrato, o
iv) cualquier otro evento de terminacion anormal del contrato principal:

1. El Componente Fijo se pagara hasta el mes en que se configure algunas de las
causales enunciadas en el presente paragrafo, previa verificacion por parte del IDU
del cumplimento de las obligaciones del contrato de interventoria.

2. ElI Componente Variable se pagara contra avance del contrato de obra registrado en

las respectivas actas de recibo parcial, previa verificacion por parte del IDU del
cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecuciéon del contrato de
interventoria.

3. El 10% del valor restante se dividira en dos pagos del 5% cada uno; el primero a la

terminacién del contrato de interventoria y el segundo al momento de la liquidacién
del contrato de interventoria.

NOTA GENERAL PARA FORMA DE PAGO:

Nota: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deber4d anexar los documentos o
certificaciones descritos en la minuta del contrato, los cuales deberan ser avalados por el
Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estaran
sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR debera anexar los
siguientes documentos o certificaciones:

1.

2.

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo
617 del Estatuto Tributario.

Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guias y Procedimientos del
IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato.

Certificacién de aprobacion, por parte del IDU, de la entrega de los informes mensuales,
hasta el mes anterior a la fecha de aprobacion del producto a facturar. Para el Ultimo
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes mensuales
que realiza la interventoria, y el informe final de la fase.

Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las certificaciones
emitidas por el representante legal o revisor fiscal y/o anexos requeridos, sobre el
cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la Seguridad Social
Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico de Control y Seguimiento
Ambiental y de SST y en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU vigente
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5. Todos los deméas documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentacion
de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU
vigentes dentro de la ejecucion del contrato y la Guia de Pago a Terceros o los
documentos que los modifiquen o sustituyan.

6. EI'IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al INTERVENTOR, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir
por la “Guia Vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la
armonizaciéon de los disefios con las ESP y entrega de producto definitivo.

PARAGRAFO TERCERO: Para la cancelacion de los pagos sefialados el INTERVENTOR
abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporacion afiliado al Sistema
Automatico de Pagos SAP y presentarda la certificacion que asi lo acredite. Si el
INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema SAP,
bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO CUARTO: El INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia,
adelantando las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el Contratista de obra
programe con anticipacién todos los tramites requeridos y contemple todas sus actividades
con presteza, para lograr su objetivo y cumplir con los plazos maximos establecidos para
cada uno de los productos con esta interventoria o entidades a que haya lugar, incluido el
IDU.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del contrato.
CLAUSULA 9 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye las variaciones por el cambio de vigencia
correspondientes a su plazo de ejecucion, el valor de la interventoria no tendra ajuste.

En caso de presentarse adiciones presupuestales por prérrogas al plazo inicial del contrato
por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberan considerar los valores asociados
a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho cambio.

CLAUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR
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Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR todos los costos directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del
personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad y salud en el trabajo y al
control de calidad interno de la interventoria, costos asociados al desarrollo de actividades
de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos
de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafamiento a reuniones, cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 11 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el INTERVENTOR
indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacién de la orden de pago debidamente
elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su
radicacion) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas
pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la
tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base
en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente
contrato, de la ley, las sefialadas en el estudio previo, pliego de condiciones, anexos,
adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del INTERVENTOR,
las establecidas en los manuales, planes, guias y procedimientos del IDU, vigentes durante
la ejecucion del contrato y todas aquellas obligaciones que sin encontrarse contenidas en
cada capitulo, resulten aplicables técnicamente a las fases, el INTERVENTOR se obliga a
las siguientes:

12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta
naturaleza. La responsabilidad sobre la calidad de las actividades ejecutadas en el
marco del contrato es Unica y exclusivamente del Contratista y el Interventor, y
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10.

11.

cualquier verificacion, revision o comprobacion que realice el IDU, sera para verificar
su cumplimiento sin eximir a ambas partes de su obligacion sobre la calidad de los
productos entregados.

Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos establecidos en
el presente contrato, para aprobacion por parte del IDU.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u organos, instancias de
control y ciudadania en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el requerimiento
ylo respuesta, debera remitirlo de inmediato al IDU con la informacién soporte
necesaria recibida del Contratista o la que tenga a su cargo, con el fin de que el IDU
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los
marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa del IDU,
informacion que NO sea considerada publica, como la relativa a documentos que se
encuentren en construccion que contengan informacion preliminar y no definitiva.
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actien por fuera de la ley
y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.
Contratar por su cuenta y riesgo el personal minimo requerido para realizar las
actividades de control y seguimiento propias de la interventoria del contrato y asumir
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
del personal que vincule para la ejecucion del contrato, pagos que deberan ser
consecuentes con su oferta econdmica. Igualmente, asumira el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR est4 obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificacibn suscrita por el
representante legal y/o revisor fiscal que acredite que se encuentre al dia en el pago
de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente
anterior al del informe.

Garantizar que el personal a su cargo cumpla con el perfil y requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecucion del
contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera remplazarse
por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por el IDU.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo,
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo
del objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y
apeéndices, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente
Contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en las condiciones y
términos establecidos en el mismo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisién que encuentre
entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier documento
del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados
previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones
necesarias, para ser sometidas a la aprobacién del IDU.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el
cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas vigentes de higiene y
salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del INTERVENTOR tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho
personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU- asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del contrato objeto de
seguimiento y del presente contrato.

Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del
proceso, manuales, planes, guias y procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del
procedimiento fijado en la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se
cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad
vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el
IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos
y demds aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.

Aprobar, Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades
establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) con las metas
establecidas en el anexo técnico. El incumplimiento de estas actividades por
circunstancias imputables al contratista del contrato objeto de seguimiento, dara lugar
a la presentacion de solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por
parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo
sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello haya lugar.

Solicitar de manera inmediata los correctivos necesarios, los incumplimientos y
variaciones por atraso en la ejecucion prevista y aprobar el plan de contingencia
presentado por el Contratista.

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso
de seleccion.

Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas a
cargo del Contratista contenidas en el contrato de obra, anexos, documentos del
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

proceso de seleccién y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos
casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los
productos por el INTERVENTOR.

Verificar que toda actividad de obra a ejecutar cuente con la debida apropiacion
presupuestal y con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

Verificar que todas las actividades a ejecutar estén contempladas en el contrato de
obra, en caso de que sea necesario realizar actividades no contempladas en el
contrato se debera realizar la revision y aprobacion para la incorporacion en el mismo
de conformidad con lo establecido en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacién
necesaria que se requiera para la actualizacion de la plataforma ZIPA, para su
digitalizacion en esta plataforma por parte de la interventoria o de la supervision en el
IDU, segun se indique.

Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros
establecidos en el Manual de interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU,
vigente

Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses del contrato de interventoria y
revisar y aprobar la reprogramacion del PAC del contratista de obra con la misma
periodicidad.

Informar a la Entidad cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riegos al momento de proponer o celebrar el contrato,
0 cuando exista la ocurrencia de alguna causa de inhabilidad que afecte la relacién
contractual.

Informar las modificaciones de la composicién del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o0 accionistas.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera acompafiamientos
o conceptos técnicos.’

El interventor presentara al IDU la asignacion de actividades por producto de acuerdo
con las opciones, establecidas en el anexo técnico relacionadas con las gestiones y
avales ante terceros y modificaciones a disefios

Revisar y aprobar las gestiones y avales ante terceros y modificaciones de disefios
gue realice el contratista de obra. Realizar seguimiento a los controles de la matriz de
riesgos del contratista de obra y de la interventoria, para evitar la materializacion de
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34.

35.

36.

12.2.

alguno de los riesgos siendo previsivos con las actividades que se deben ejecutar
antes de dicha ocurrencia.

Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato, de
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la Circular
013 de 2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer, garantizando que la
vinculacion se realizara con plena observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA, debera adjuntar en el
informe mensual correspondiente, manifestacién bajo juramento del Representante
legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratacion de las mujeres durante el periodo de
ejecucion del contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el
cumplimiento de esta obligacion, se respetara en todo momento la autodeterminacion
y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su
personalisimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no sera
exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya
gue la manifestacion de género no necesariamente debe corresponder con el nombre
0 sexo que aparece en el documento.

El CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso y el
acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en género
en el marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito,
visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de
2009.

El CONTRATISTA debera garantizar el registro de las mujeres que potencialmente
seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020,
en la plataforma de informacién que disponga la Agencia Publica de Empleo del
Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las
beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO (EL AREA TECNICA DEBE
VALIDAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD CUALES LE APLICA)

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el INTERVENTOR debera
haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos en la clausula
de perfeccionamiento y ejecucion:

1.

Presentar al IDU dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, las hojas de vida del recurso humano
minimo de interventoria requerido para el inicio del contrato, de acuerdo a lo definido
en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el apéndice de Requerimientos de Personal
Minimo. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la
nueva hoja de vida al dia habil siguiente a la notificacion de no aceptacion. De
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cualquier manera, el plazo total para la entrega, revision y aprobaciéon de las hojas
de vida no puede exceder el plazo establecido para la suscripcion del acta de inicio.

2. Aprobar el PDT presentado por el contratista de obra para la fase de preliminares
de acuerdo a lo establecido en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente.

12.3. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

12.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente, el INTERVENTOR debera:

1.

Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economia,
eficiencia, celeridad y calidad.

Vigilar y garantizar la calidad en la ejecucion del replanteo de la obra, de tal forma que
permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Verificar que el contratista
de obra asegure la permanencia de las referencias topograficas establecidas, su
proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Revisar y Aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las posibles
soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucioén de la obra
respecto de los estudios y disefios.

Propiciar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el
Contratista y sus especialistas revisando las alternativas planteadas y haciendo
seguimiento a las soluciones generadas para el buen desarrollo del proyecto y elaborar
y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, registros
fotogréficos y filmicos que evidencien el progreso de la intervencion realizada a través
del contrato. El registro fotografico deberd realizarse minimo semanalmente y
presentarse en el formato INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (FOEO13) o el que
se encuentre vigente adjuntando el registro filmico. Se debera presentar minimo tres (3)
fotografias tomadas siempre desde el mismo punto.

Verificar el cumplimiento del PDT, especificaciones técnicas y PAC presentados por el
contrato objeto de interventoria, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos.
En caso de incumplimientos exigir al Contratista vigilado de manera inmediata los
correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista,
estudiar y aprobar el plan de contingencia presentado por el Contratista o solicitar al IDU
el inicio del proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar.

Hacer seguimiento y verificacion a la implementacién del Plan de Manejo de Trafico
aprobado por la SDM.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Hacer seguimiento y verificacion a la implementacion del Plan de Calidad y el Plan de
Inspeccion de Ensayos de Laboratorio. (si aplica)

Revisar y aprobar la reprogramacion del PDT del proyecto teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos en “Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU, vigente

Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con base en los insumos
entregados por el Contratista, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en
Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente

Aprobar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la solicitud presentada por el Contratista
vigilado, los Andlisis de Precios Unitarios y el balance presupuestal del contrato
debidamente justificados, en caso de requerirse item no previstos para la adecuada
ejecucion del proyecto.

Verificar la disposicion por parte del Contratista vigilado de los equipos, personal,
materiales y demas insumos necesarios para la iniciacion y ejecucion de las diferentes
actividades de acuerdo con las fechas previstas en el PDT aprobado y disponer del
personal propio requerido para la ejecucion de la interventoria.

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los
materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el
proyecto y presentar al IDU mensualmente el resultado de los mismos en el formato
“CUADRO RESUMEN PRUEBAS DE LABORATORIO V1” (FO-EO-28) o el que se
encuentre vigente. (si aplica)

Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con
las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean
adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles
siguientes a la solicitud por parte de la interventoria y/o el IDU. Cumplido lo anterior, el
INTERVENTOR podra realizar ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de
los correctivos solicitados. (si aplica)

Verificar que, durante la ejecucion de la obra, el Contratista vigilado implemente la
sefalizacion de manera permanente de conformidad con lo aprobado por la Secretaria
Distrital de Movilidad y de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.

Verificar la implementaciéon de la sefalizacién y demarcacion requerida, antes de iniciar
cualquier tipo de actividad.

Verificar la implementacion de la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.

Verificar que las &reas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehiculos
y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los
trabajadores y el personal involucrado.

Revisar y aprobar los planos record de obra construida de acuerdo con los aplicativos
dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la GUIA (GU-IC-06) ENTREGA DE
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO.
Revisar, aprobar y suscribir las actas de recibo parcial de obra, conforme con los
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del Contratos
del IDU vigente.

Suscribir junto con el Contratista el acta de terminacion de obra a mas tardar un (1) dia
después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecucion, en la cual se deberéa dejar
constancia sobre el estado de las obras, el estado de las aprobaciones y/o entrega de
los productos objeto del contrato de obra, asi como también se dejara constancia de los
compromisos del contratista de obra para obtener las aprobaciones pendientes por parte
de las ESP, entes competentes e Interventoria.

Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el Contratista, las
visitas de inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras. Verificar que
el Contratista asista con todos los especialistas respectivos.

Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, conforme con
los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
del IDU, vigente, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas.
Elaborar el informe de seguimiento de la garantia Unica con los insumos entregados por
el Contratista vigilado.

Elaborar el informe final de Interventoria de obra con los insumos entregados por el
Contratista vigilado.

Verificar el retiro de la sefializacién temporal utilizada tanto en la obra como en los
desvios y verificar la implementacion de la sefializacion y demarcacion de pavimentos
definitiva para la obra y para las vias utilizadas como desvios.

12.3.2. COMPONENTE: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, el INTERVENTOR debera:

1.

2.

Revisar y aprobar el Plan de diadlogo ciudadano y comunicacion estratégica, con su
respectivo cronograma.

Revisar y aprobar el cumplimiento de los programas y actividades de diadlogo ciudadano
y comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los
proyectos.

Hacer el seguimiento a las respuestas de las PQRS presentadas por los ciudadanos en
todas las reuniones y punto IDU, con el objetivo de verificar la respuesta y tramite a las
mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

Verificar el diligenciamiento y actualizacion en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente
al momento de la suscripcién del contrato para su aprobacion, de toda la informacion

23



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1736 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y JESAK SAS

10.

11.

12.

solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucién del
contrato por parte del contratista vigilado.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcién del contrato.

Durante la ejecucion del contrato se debe vigilar que se garanticen los canales de
informacion, comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que velar por el uso y
distribucion de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU por parte del
contratista vigilado.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgaciéon del
contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del
IDU.

Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista vigilado,
comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en el contrato.
Revisar y aprobar el informe mensual con la informacion de las actividades y gestiones
realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las obligaciones de dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica.

Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado conforme
a lo establecido en el Manual de interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU,
vigente.

Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de
gestion social y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.

Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice correspondiente del pliego de condiciones del cual derivé el contrato de obra
objeto de seguimiento.

12.3.3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO:

1.

Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos de vinculacion del personal aprobado
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros)
remitidos por el contratista vigilado, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al
inicio de la Fase de Ejecucion. En el evento que haya modificaciones de dicho personal,
la interventoria debera revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a la aprobacion de dicho personal, tales documentos.

Remitir a la Supervision, los documentos de vinculacién del personal aprobado
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros) del
INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcién del
acta de inicio de la Fase de Ejecucion. En el evento que haya modificaciones de dicho
personal, la interventoria deberé remitir al IDU dentro de los dos (2) dias calendario
siguientes a la aprobacion de dicho personal, tales documentos.
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3.

10.

11.

12.

Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de salud
ocupacional incluidos en el MAO vy el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas normas,
verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante la ejecucion del
contrato y de acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

Garantizar el cumplimiento, por parte del contratista vigilado, de los procedimientos,
formatos y registros requeridos para la ejecucion de las actividades de SGA,
especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos seran suministrados por el
IDU al inicio de este contrato.

Revisar y vigilar la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoria, conforme la normativa legal
aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los
informes mensuales remitidos al IDU.

Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del
contrato de interventoria conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el
presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales
remitidos a la Supervision.

Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el
contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.

Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoria, segun los
requerimientos contractuales y demas normas dentro de los quince (15) dias calendario
después del corte. EI INTERVENTOR debera elaborar su informe con base en los
insumos remitidos para el efecto por el contratista vigilado y, en caso de no contar con
tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtencion, las cuales debera
relacionar en el mismo informe.

Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud
en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el inicio de los
procesos administrativos sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento
de las obligaciones del contratista vigilado en relaciéon con el componente ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo.

Informar oportunamente al IDU de los pasivos ambientales que se presenten durante la
ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

Asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo del
contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Validar y adjuntar la certificacion del revisor fiscal y/o representante legal, segun aplique,
del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o
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13.

14.

la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o
subcontratista y para cada informe).

Presentar al IDU certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por
medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al dia en el pago de
salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o
la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o
subcontratista y para cada informe).

Cumplir con las deméas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12.3.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)

1.

2.

Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés cultural
localizados en el area del proyecto

Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socializacién e integracion
del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de interés cultural.

Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de intervencion en
los bienes de interés cultural, garantizando su proteccion y conservacion en
cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.

Constatar que el contratista objeto de interventoria, obtenga las autorizaciones de
intervencion para los Bienes de Interés Cultural —-BIC- asi como la respectiva Licencia
de Construccion que sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU,
realizando la consecucién de informacion y gestion ante las Entidades competentes del
patrimonio cultural del Distrito y la Nacion, en los términos sefialado en el Decreto 1077
de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y deméas normas que
regulan la materia.

Constatar que el contratista vigilado, informe a las Entidades de Patrimonio Cultural,
Nacional y Distrital, la finalizacién de las obras con los respectivos soportes.

Verificar que el contratista objeto de seguimiento, garantice la ejecucion de las obras en
los bienes de interés cultural, de acuerdo a las autorizaciones y licencias de construccion
expedidas, actuando oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran,
garantizando que las obras en BIC no afecten el avance general de la obra

12.3.5. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL:

1.

Garantizar la calidad y oportunidad de los planes de manejo de transito para aprobacion
por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucion del contrato de
interventoria.
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2.

3.

10.

11.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes ESP.
Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificacion
en terreno.

Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia de
ejecucion de maniobra.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos, para
efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

Suscribir las actas sobre dafios o hurto a la infraestructura de las ESP, maximo dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

Acompahfar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de las ESP
y demas entes distritales competentes por parte del contratista vigilado y suscribir el
documento correspondiente.

Acompafar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con
Entidades Distritales.

Verificar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP que le
sean imputables al contratista vigilado.

Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de las ESP el
Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
respectivo del contrato objeto de seguimiento y en la Guia de Coordinacion
Interinstitucional GU-IN-02.

12.4. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES DEL

CONTRATO

12.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU, vigente:

1.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA publicados en la
pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten
los mismos, asi como verificar que el contratista vigilado diligencie en su totalidad tales
formatos. El IDU podrda en cualquier momento solicitar soportes adicionales para
comprobar cualquier aspecto de la gestion SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion
o exclusién de formatos publicados, el IDU serd autonomo en decidir si debe o0 no
realizarse este cambio y el INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto
por la entidad.
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de
interventoria, y verificar su implementacion respecto del contrato objeto de vigilancia.
Verificar y revisar la elaboracion y presentacion de los estudios requeridos segun el
capitulo Ambiental y SST del pliego de condiciones, para cada una de las fases del
contrato por parte del contratista vigilado.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el trabajo
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la
salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relacion con el contrato de
interventoria, y revisar y validar que el contratista vigilado igualmente de cumplimiento a
la presente obligacion.

Verificar y validar la realizacion de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire
y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las
normas, leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones.

Revisar y aprobar el protocolo para la realizacion del monitoreo presentado por el
contratista vigilado.

Validar y acompafar el trdmite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas
por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar al contratista vigilado.
Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asi como de la informacién y/o documentacion que sea
necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas
para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del contratista vigilado.

Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales que se
requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados
en la fase constructiva del proyecto segun aplique (incluye planos, memoria técnica y
formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) aprobado.
Revisar y aprobar la Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

Revisar y aprobar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area
de influencia del proyecto.

Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestacion de servicios,
Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico, notificacién de derecho a
examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos y certificado de las afiliaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realiz6 la induccion al personal
tanto del personal del contratista vigilado, como del personal del INTERVENTOR.
Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

transcurso del contrato objeto de vigilancia.

Revisar y aprobar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los indicadores,
horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del contrato
objeto de interventoria.

Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en
el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas
hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del contrato de
interventoria.

Revisar y aprobar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo
requerido del contrato objeto de vigilancia.

Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de cargas y
funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo requerido del
contrato de interventoria.

Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo segun
evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo
minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato objeto de interventoria de
conformidad con la normatividad vigente aplicable.

Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo segun
evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo
minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato de interventoria de
conformidad con la normatividad vigente aplicable.

Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacion que éste
otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos que se
enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones.

12.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU, vigente:

1.

Acompafar y garantizar la realizacion de todas las actividades de gestion social para el
proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con su
desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la
ciudadania y la Guia de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces.

Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias y
estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de decision
frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces o0 el documento que la reemplace.
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3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3) Instructivo de clasificacion
de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestion de PQRS, adoptados
por el IDU vigentes o los que hagan sus veces durante la ejecucién del contrato.

12.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

1. ElI INTERVENTOR deberd consultar, conocer, y poner en practica la guia de
coordinacion interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la
pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.

2. Convocar y Participar en las mesas de trabajo y/o Mesas de decision técnica segun la
metodologia establecida en la guia de coordinacién interinstitucional y en los convenios
vigentes con las ESP.

12.4.4. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

EIINTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar
toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la
ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de
terminacion del mismo. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista
de obra cumpla igualmente con la presente obligacién dentro de su contrato.

1. Disponer por su cuenta y riesgo de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados
para la movilizacion del personal y equipos, y contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el
Ministerio de Transporte y demdas autoridades competentes. Asi mismo, el
INTERVENTOR se obliga a revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente
con la presente obligacion dentro del contrato objeto de interventoria.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador (software) y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados,
para la ejecucion del contrato, y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla
igualmente con la presente obligacion dentro del contrato objeto de interventoria.

3. La utilizaciéon de software no licenciado por parte del INTERVENTOR daré lugar a las
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta
en la ley colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR mantendrd indemne al IDU por
cualquier reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y
respondera frente a terceros por el uso de las mismas.

4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares,
equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y proporcionar todas las
facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de
inspeccion y vigilancia.
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5.

En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el
INTERVENTOR a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso,
mantendra indemne al IDU por concepto de cualquier reclamacion.

12.4.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto
del contrato sera vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es el Unico
responsable por la vinculacion del personal y deberda cumplir con todas las disposiciones
legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y con aquellas que
reglamentan las diferentes profesiones. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que
el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente
obligacion dentro de su contrato

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase

correspondiente, en el momento establecido en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente Para lo anterior debera entregar, a la
supervision, la documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la
presente obligacion.

Aprobar el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase correspondiente, en el
momento establecido en el Manual de interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU
vigente, por parte del contratista vigilado.

Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato de interventoria y para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR debera mantener el personal
minimo que cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del Personal del
Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos que integran el
proceso, la oferta presentada y el presente contrato. Asi mismo, el INTERVENTOR se
obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente
con la presente obligacion dentro de su contrato.

El Interventor so6lo podra sustituir el personal exigido con la autorizacion previa, expresa
y escrita del IDU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento
de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla
con las condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal del pliego de
condiciones y demas documentos del proceso. El interventor debera garantizar que en
todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas.
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Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de
interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion.

5. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de todas las
fases del contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos SST.

6. El personal minimo exigido en el proceso de seleccibn debe estar vinculado
permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso de
seleccién, en aquellos casos que el interventor quiera vincular personal adicional al
minimo requerido, los costos adicionales generados seran asumidos por su cuenta y
riesgo, sin que haya lugar a reclamacion alguna a la entidad por este particular en
materia presupuestal. En todo caso este personal adicional debe ser cobijado por todas
las medidas de SST, dotandolo de los insumos necesarios para el desarrollo de sus
actividades.

7. El incumplimiento de la obligacibn de mantener el personal minimo en los términos
previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del Personal del
pliego de condiciones o los demas documentos que integran el proceso, generara el
inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El INTERVENTOR debera acreditar ante el supervisor del IDU que cuenta con el personal
minimo exigido de conformidad con lo establecido en el presente contrato, el pliego de
condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a
esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan contar con la tarjeta
profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes segun
corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de
personal ya aprobado por el IDU, la interventoria deberd, allegar las hojas de vida
correspondientes, para ser aprobadas por el IDU dentro de los términos contractuales, el
cual debera cumplir con las misma o superiores condiciones previstas en el Anexo de
Personal del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El interventor debera
garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean
desatendidas.

Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista, del contrato objeto de
interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion.

c. Actuacion del Director de Interventoria
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El Director de interventoria aprobado por el IDU, debera estar autorizado para actuar en su
nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este
contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

EI INTERVENTOR podré subcontratar parcialmente la ejecucién del contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuard siendo el Unico responsable ante
el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. EI INTERVENTOR es el Unico
responsable ante el IDU de la celebracién de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva
el derecho a solicitar al INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio,
éste(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor(es) subcontratadas.

12.4.6. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION PARA
LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU, vigente:

1. Revisar toda la informacién entregada por el contratista de obra de manera completa y
oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales y finales requeridos para la
ejecucion del contrato, incluyendo memorias de célculo, planos y deméas documentos en
los términos establecidos en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU, vigente

12.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU vigente, el INTERVENTOR debera verificar el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

1. Verificar y validar la informacion del contratista de obra para elaborar el Informe Ejecutivo
del desarrollo del contrato, garantizando que contenga una sintesis completa de la misma
segun lo descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes
durante la ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente contrato.

2. Elaborar y presentar en los términos establecidos el Informe Final del contrato objeto de
vigilancia segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el documento que los
modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU.
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3.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista vigilado del tramite de registro de
derechos de autor ante la Direccion Nacional de Derechos de Autor y la inscripcion de la
cesién de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU.

Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben entregar
en fisico y en forma digital avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Los documentos segun correspondan, deben cumplir
con lo establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo
para la Presentaciéon de Planos y Archivos del IDU vigente.

Elaborar oportunamente el acta de liquidacion del contrato objeto de vigilancia y el de la
Interventoria.

Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato objeto de vigilancia y del contrato de
INTERVENTORIA, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales
de la entidad.

CLAUSULA 13 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Serén a cargo del IDU las siguientes obligaciones:

1.

2.

Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos
previstos en este contrato.

Suscribir —conjuntamente con el INTERVENTOR- las actas y los demas documentos
necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.

Solicitar al INTERVENTOR la informacion que las autoridades de control y vigilancia del
sector que sean competentes requieran sobre la ejecucién del presente contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR.
Brindar la informacion requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el objeto
de este contrato.

Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual
y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y organizacién del
IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de
lo anterior, en cada caso particular se tendra en cuenta lo previsto en el presente contrato
sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual y
datos personales del contratista.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 14 SUPERVISION
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La DIRECCION TECNICA DE PREDIOS o quien el ordenador del gasto designe, sera la
dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y supervisar el desarrollo del
contrato. En todo caso, si en la ejecucidén del contrato objeto de Interventoria es necesario
revisar aspectos atinentes a los estudios y disefios, la Direccion Técnica de Proyectos
concurrira a la misma y a la suscripcion de los documentos contractuales que de ello se
deriven.

Estos funcionarios seran los encargados de vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y hardn cumplir las
disposiciones del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del
contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante
la ejecucion del contrato o los documentos que los reemplacen.

CLAUSULA 15 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran discutidas con el Contratista
y solucionadas por la interventoria y el IDU, a mas tardar dentro de la semana siguiente al
surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiguen sustancialmente los
parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso en el cual se remitira por escrito
la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de
la interventoria.

CLAUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el contratista objeto de interventoria,
estas seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
contratista objeto de interventoria enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se
suscite la controversia, los documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicién y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, definira
el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las dos (2)
posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual,
en todo caso, serda comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al contratista objeto de
interventoria.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de obra e
interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de la ejecucion del
contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo con lo

establecido en la ley y en los manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigente
durante su ejecucion.
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CLAUSULA 17 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El INTERVENTOR vy el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la matriz riesgos. EI INTERVENTOR acepta y declara que analiz6 los riesgos
de la matriz y los contempl6é econdémica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos
gue se le han asignado, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion.

El interventor reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera todos los
costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la ejecucion
y liquidacién del presente Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones basadas en
el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por €l y —consecuentemente—
el IDU no hard reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

A. Garantia tnica de cumplimiento

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo,
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas legales que rigen la
materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar cualquiera de las
modalidades sefaladas en la normatividad vigente, siempre que las condiciones y montos
de los amparos, cumplan con lo previsto en la clausula correspondiente del presente
contrato.

Modalidades:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT
beneficiario 899999081-6
Gmepr?ggs’ Cumplimiento general del| Desde la | 30% del valor del
véqlor es contrato y el pago de las multas | aprobacion de la | contrato
asegurados y la claus_ula penal pecuniaria | garantia Unica

gue se le impongan hasta la
liquidacion.
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Pago de salarios, | Desde la | 10% del valor del
prestaciones sociales | aprobacion de la | contrato

legales e indemnizaciones | garantia Unica,

laborales del personal que el | durante el Plazo

Interventor haya de utilizar en | del contrato y tres

el territorio nacional para la | (3) afios mas.

ejecucion del contrato

Calidad del servicio Cinco (5) afnos |30% del valor

contados a partir
de la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Final de las obras
por parte de la
Entidad

correspondiente a al
valor del contrato

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union

Tomador Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
¢ Numeroy afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria ¢ Firma del representante legal del Contratista
dentro de la|e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la

37




ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1736 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y JESAK SAS

garantia por parte del INTERVENTOR o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

B. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI INTERVENTOR debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT

899999081-6 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV.

Asegurados

Tomador

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU identificada con NIT 899999081-6

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos
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e Numeroy afio del contrato
Informacion o ijeto del contrato .
necesaria  dentro | ® Firma del representante legal del Contratista .
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El INTERVENTOR debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

La podliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios
derivados de los dafios que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasion de la
ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacion del
contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la obra o liquidacion, segun
sea el caso. El hecho de la constitucidon de estos amparos no exonera al INTERVENTOR de
las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacion expresa del IDU.

C. Modificacion y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse a la
fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir las
modificaciones, adiciones y prérrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo a
satisfaccion, toma de posesion y liquidacién; en todo caso se debera ajustar los amparos de
la garantia unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacion del contrato. La
garantia autonoma de Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse ante
cualquier modificacién contractual.
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Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por cualquiera de las
partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento en los hechos ocurridos y
debidamente documentados.

EI INTERVENTOR debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando este se vea
afectado por la declaracion de siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud
de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de
las polizas, el valor del deducible estara a cargo del INTERVENTOR.

D. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR

EIINTERVENTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus propios
bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente Contrato, o dafios a las
personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la ejecucion de este
Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan
presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual celebrard los contratos de
seguros correspondientes.

CLAUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista objeto de
interventoria y/o un atraso del 5% con relacion al plan detallado de trabajo, el
INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que
dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera el 7%
con relacion al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al contratista objeto de
interventoria, el INTERVENTOR debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias habiles
siguientes a la radicacion del informe semanal de interventoria donde se registro el atraso,
el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la imposicién de las
sanciones aqui previstas.

Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que pueda iniciar

el IDU en contra del INTERVENTOR cuando evidencie el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales y que ello ha incidido en el atraso del contratista vigilado.
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CLAUSULA 20 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo
del INTERVENTOR, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas, por cada dia de
retardo. El valor de la multa se establecerd desde el dia en que se debié cumplir con la
obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante
este lapso se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion
anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier accién que el IDU
considere procedente para lograr la indemnizacién de los perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerird que el IDU constituya en mora al
INTERVENTOR; el simple retardo por parte del INTERVENTOR faculta al IDU para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los
saldos a favor del INTERVENTOR. En caso de que por cualquier razén no fuere posible
llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el IDU lograr el pago haciendo
efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible
lo hara acudiendo a la Jurisdiccién de lo Contencioso Administrativo. El pago de las multas
no exonera al INTERVENTOR del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el INTERVENTOR o se descontaran por parte del IDU una vez
en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el INTERVENTOR impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el mes siguiente al mes en que el
acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez
del Contrato y la decision es favorable al IDU, el INTERVENTOR debera pagar ademas de
la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

20.1 Valor de las multas

1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del valor del contrato a
ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el INTERVENTOR cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

e Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas requeridos

para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los términos establecidos
en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del mismo.
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e Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la
vinculacion del personal puesto a disposicion para la ejecucion del presente contrato,
y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte
del IDU

2. El incumplimiento de la obligacién de utilizar software licenciado por parte del
INTERVENTOR impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco
por mil (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento
hasta que el INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la obligacion. Si se evidencia por
parte de la SUPERVISION que el INTERVENTOR continta utilizando software no
licenciado el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de Concesion,
sus anexos y demdas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan, que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta
y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del
incumplimiento hasta que el INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la obligacion.

20.2 Procedimiento para laimposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el IDU verifigue que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, el IDU iniciara el
procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara la fecha de inicio de la
causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de las multas
impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que le adeude al
INTERVENTOR

20.3 Limite a laimposicion de multas
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El valor total de las multas impuestas por el IDU al INTERVENTOR no podra superar el 20%
del valor total del presente Contrato. Si el INTERVENTOR llegare al tope sefialado, el IDU
podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que sea obligatoria su
adopcion.

20.4 Actualizacion de multas

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el INTERVENTOR

CLAUSULA 21 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o retardo en
el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagara al IDU, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicién de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la normativa
vigente y no seré necesario que el IDU constituya en mora al INTERVENTOR.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de
perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como clausula penal no es
Obice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al INTERVENTOR, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 22 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las
clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio
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declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas
declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son
meramente indicativos y no afectan la interpretacién de su contenido. En general, se da por
comprendido el presente Contrato en forma integral.

El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este contrato, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el presente Contrato, incluyendo
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua,
electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas.

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del
presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las actividades de
interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su Propuesta,
teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este contrato, incluido el
contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato objeto de interventoria.

CLAUSULA 23 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con ocasion de
la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de
una diferencia y la expligue someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a traves de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de conformidad con
lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las
partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. En el evento
en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del amigable
componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.
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Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para
la ejecucidn fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por
lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable de todas las controversias que
surjan en desarrollo del mismo

CLAUSULA 24 TERMINACION ANTICIPADA

Las partes declaran que el presente contrato terminard y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Cuando haya cesiéon de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin el
consentimiento previo del IDU.

4. Por terminacion anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su
causa.

5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o
las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

6. Porlas demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

CLAUSULA 25  LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del acto administrativo que
ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217
del Decreto-Ley 019 de 2012 vy, lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del
Contrato, o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo en
forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si
vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidacion, la misma podra
ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos
afos siguientes al vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 26 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincibn de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
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derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial. Salvo lo previsto
expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no
se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectard la validez, total
o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 27 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del presente contrato,
cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico debidamente
justificado, que impidan continuar con la ejecuciéon del mismo, siempre que no se vulnere el
interés general ni los fines del Estado. También se podra suspender el presente contrato por
la materializacion de eventos eximentes de responsabilidad declarados en el contrato de
obra y que ameriten la suspension del contrato de interventoria.

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la presente
minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El acta de suspension
debera ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el CONTRATISTA y el ordenador
del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que
debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes involucradas en
el contrato y durante el periodo de la suspension, las obligaciones contenidas en el contrato
no seran ejecutadas. Una vez culminado el término establecido en el acta de suspension se
entendera automaticamente reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir
documento alguno, salvo en el evento de que opere la reiniciacion con antelacion a la fecha
anteriormente prevista, evento en el cual se suscribird el acta de reinicio correspondiente.
En este sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA debera realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 28 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
INTERVENTOR O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutara el presente
contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucién del contrato seré de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el proceso de
seleccion y entre el INTERVENTOR el personal que este contrate y el IDU no existe ni
existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR responderd de manera
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exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos,
laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo
con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el INTERVENTOR con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU
se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira
integralmente el INTERVENTOR. Asi mismo, el INTERVENTOR debera tener afiliado a
dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de
Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normatividad aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el INTERVENTOR, el cual
expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en
los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la ejecucion
de este contrato.

CLAUSULA 29 INDEMNIDAD

El INTERVENTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU,
frente a cualesquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de
dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros
o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus
empleados, agentes o subcontratistas en la ejecucién de este Contrato o derivadas del
mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra
el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado en este
contrato, este sera notificado, obligandose a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados
a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de
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empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR que no retnan tales
requisitos profesionales.

CLAUSULA 30 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacion o responsabilidad
de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra interpretarse en el sentido de
crear una relacion distinta entre las partes a la de la vinculacion negocial en los términos de
este contrato. Las partes no pretenden crear ningln derecho, ni otorgar ninguna accion a
ningun tercer beneficiario de este contrato.

CLAUSULA 31 CESION DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR solo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa, expresa
y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos 0 mejores requisitos
habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se
obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos y con los
ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentacion de la oferta y que
fueron objeto de puntaje en la adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Union Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union Temporal o
Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

CLAUSULA 32 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana. El INTERVENTOR se somete a la jurisdiccion
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo tocante a
las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, debera
renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos de esta clausula.
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CLAUSULA 33 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus anexos,
adendas y documentos de aclaracion; manuales, guias, planes y procedimientos del IDU
vigentes durante la ejecucion del contrato; la propuesta del INTERVENTOR y las normas
legales que lo cobijen.

CLAUSULA 34 CONFIDENCIALIDAD

El INTERVENTOR no revelard ninguna informacion confidencial que reciba del IDU con
ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo
qgue: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo;
o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacién publica, que pueda
implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion
convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la clausula
de obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacion tributaria,
legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial empleando
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados
para proteger su propia documentacion confidencial, de acuerdo con lo establecido por la
legislacion en materia de propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter
personal.

Asi mismo, el INTERVENTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucién del contrato o con su
liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la informacién ha
dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 35 PROPIEDAD INTELECTUAL
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Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos de
trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por
consiguiente, el IDU sera el Unico y legitimo titular de tales derechos patrimoniales de autor,
de conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355 de 1993y en las Leyes 23 de 1982
y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL INTERVENTOR diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL INTERVENTOR para el uso, modificacion, difusion y
divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la entidad, todas las
cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacion del mismo en la
Direccion Nacional de Derechos de Autor, como condicion de publicidad y oponibilidad ante
terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44 de 1993 y el articulo 30 de la ley 1450
de 2011 o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan. (si aplica)

CLAUSULA 36 PATENTES

EI INTERVENTOR tendra la obligacién de cumplir con la normativa aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes
y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la
ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente clausula. Los
inventos que desarrolle el INTERVENTOR durante la ejecucion del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al INTERVENTOR.

CLAUSULA 37 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y
salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El INTERVENTOR debera tomar todas las
medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante
la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplird con todas las leyes ambientales,
de seguridad y salud ocupacional, aplicables. EI INTERVENTOR no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmosfera, el suelo
o los cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se considerara incumplimiento grave
del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin
perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente
competente de orden Distrital o Nacional.
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CLAUSULA 38 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcion,
desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la normatividad
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente
para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato,
gue se llegaren a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.

CLAUSULA 39 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El INTERVENTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a todos
sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o
pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de
interventoria.

CLAUSULA 40 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad
de Bogot4, D.C.

CLAUSULA 41 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el INTERVENTOR debera radicarse en el IDU en la
direccidon que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al IDU
cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la entidad. Cualquier plazo se
empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello de la
radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, reportes o
comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera hacerse a través
de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:
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Al IDU: En Bogota D.C., Al INTERVENTOR: En Bogot4, D.C.
Direccioén: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Carrera 7 No 156 - 68 Oficina
Teléfono: 3386660 1805 Teléfono: 3108118774, 3112300540

Correo electrénico:
gerenciaksp@hotmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el INTERVENTOR
acepta que, a traves de la direccion electronica antes relacionada, el IDU podré efectuar las
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato,
incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan
recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias habiles
después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones
a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrénico, la misma debera
hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos
gue satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por escrito con
una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a
operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena
validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA 42 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes y la
aceptacion en la plataforma SECOP Il. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de
1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la
expedicion del registro presupuestal correspondiente y de la constitucion y presentaciéon de
la garantia Unica y aprobacion de la misma por la Direccion Técnica de Gestion Contractual
del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién; cumplidos estos requisitos se
entendera legalizado el presente Contrato. Las Garantias deberan presentarse al IDU a mas
tardar dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente
Contrato, en caso de modificacion o correccion de la garantia el INTERVENTOR tendra dos
(2) dias habiles para la presentacion del documento para su aprobacion. Igualmente, debera
adjuntar la certificacién de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social,
conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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Para constancia, se firma en la ciudad de Bogota, D.C., a los

POR EL IDU, POR EL INTERVENTOR,
Firmado digitalmente por
JOSE FELIX JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
GOM EZ PANTOJA Fecha: 2022.12.29 20:00:24
-05'00'
JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA Subdirector VLADIMIR POLO PAZ
General de Desarrollo Urbano Representante Legal

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO JESAK SAS

Aprobd: Juan Carlos Gonzéalez Vasquez - Director Técnico de Gestion Contractu
Revisé: Rubiela Gonzalez Gonzalez Asesora - DTGC

Revisé: Paola Ortiz Asesora — DTGC ;
Revis6; Bertha Carbonell Asesora — SGDU

Revisd; Andrea Casallas - DTDP
Proyect6: José Rafael Aguillon Abogado — DTGC
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