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Entre FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal, por una parte; y por la otra GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANO S.A.S., sigla GEICOL S.AS., (en adelante el “Consultor’) a través de su
representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria, previas las siguientes
consideraciones:

. Que mediante la Resolucion 694 del 24 de noviembre de 2022 la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion FDLK-CMA-004-2002.

I. Que a través de la Resolucion 773 del 27 de diciembre de 2022 la Entidad adjudico el
Contrato al oferente GEICOL S.A.S.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
deben entenderse de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende
ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es INV-080 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD
DE KENNEDY.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los documentos del Proceso de Contratacion FDLK-CMA-004-2022, los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de Consultoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de OCHO (8) meses, contados a partir de la
fecha de suscripcién del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.934.101.490
M/CTE), equivalentes a 1.934 SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2022.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este Contrato la Entidad no entregara al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetar4 al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente

NUMERO | FECHA DE RUBRO VALOR
cDP EXPEDICION
1587 04/11/2022 | 023011604490000002118 $1.934.101.490

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El FDLK pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

8.1 VALOR A PRECIO GLOBAL

8.1.1 FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION

8.1.1.1 VALOR FIJO: ) ’
Se pagara un 30% del Valor Global de la FASE DE RECOPILACION y ANALISIS DE INFORMACION
(No incluye los elementos de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” ni los items “Ensayos de Laboratorio

y toma de informacidon de campo”) en pagos mensuales fijos, causados mes vencido, contra la
aprobacion del informe mensual por parte de la interventoria.
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8.1.1.2 VALOR POR PRODUCTOS:

El restante 70% del Valor Global de la FASE DE RECOPILACION y ANALISIS DE INFORMACION
(No incluye los elementos de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” ni los items “Ensayos de Laboratorio
y toma de informaciéon de campo”) se pagara de la siguiente forma:

81121 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS:
Para productos que NO REQUIEREN tramite, o aval, o validacién, o aprobacion de entidades
diferentes al FDLK, se pagara de la siguiente manera:

El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoracién
(ver archivo de estructura presupuestal), se pagara contra entrega del respectivo subproducto o
entregable, una vez sea revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoria, de acuerdo
con el procedimiento vigente de la entidad.

8.1.1.2.2 PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS:
Para productos que REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacion en entidades diferentes
al FDLK, se pagara de la siguiente manera:

El 60% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoracion
(ver archivo de estructura presupuestal), se pagara contra entrega y radicacién del producto en el
FDLK y en la entidad o entidades respectivas, una vez sea revisado, verificado, validado y aprobado
por la interventoria, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

El 30% del valor total de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de
valoracion (ver archivo de estructura presupuestal), se pagara contra la aprobacion, armonizacion,
no objecidn, aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades
respectivas.

Nota: Si transcurridos 60 dias calendario de la radicacién ante las entidades, éstas no han efectuado
ningun requerimiento, previa verificacién por parte de la interventoria, de la calidad y oportunidad de
los insumos entregados por el contratista, se pagara un 10% de este 30% y el 20% restante en todo
caso se cancelara contra la aprobacién, armonizacion, no objecién, aval o concepto favorable en
firme de los productos radicados, que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el
procedimiento vigente de la entidad.

8.1.1.3 LIQUIDACION:

Se pagara el 10% del 70% del Valor Global de la FASE DE RECOPILACION Y ANALISIS DE
INFORMACION (No incluye los elementos de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” ni los items
“Ensayos de Laboratorio y toma de informacion de campo”) de la siguiente manera:

. El 5% si se cuenta con la aprobacién de todos los terceros, en el momento de firma del Acta
de Terminacion y se pagaré en la misma.

. El 5% con la firma del Acta de liquidacién, previo recibo y aprobacién por parte del FDLK del
Informe Final de la Interventoria, entrega de la totalidad de los disefios en el software aplicativo
indicado por el FDLK, entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o
disefios debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades segun
corresponda, tanto en fisico como en medio digital, acorde con el pliego o los aplicativos indicados
en los convenios, acta de liquidacién del contrato y los demas documentos requeridos que le aplique,
de conformidad con la normatividad del FDLK.

Nota: Si no se logra la primera condicién se pagara en todo caso el diez por ciento (10%) con la firma
del acta de liquidacién y previo recibo y aprobacion por parte del FDLK de (i) el Informe Final de la
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Interventoria, (ii) la entrega de la totalidad de los disefios en el software aplicativo indicado por el
FDLK,(iii) la entrega del informe ejecutivo,(iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o disefios
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o0 entidades segln
corresponda, tanto en fisico como en medio digital, acorde con el pliego o los aplicativos indicados
en los convenios, (v) acta de liquidacion del contrato y(vi) los de mas documentos requeridos que le
aplique, de conformidad con la normatividad de FDLK.

8.1.2 FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS Y FASE DE APROBACIONES

8.1.2.1 VALOR FIJO:

Se pagarda un 30% del Valor Global de la FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS Y FASE DE
APROBACIONES (No incluye los elementos de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” ni los items
“Ensayos de Laboratorio y toma de informacién de campo”) en pagos mensuales fijos, causados mes
vencido contra la aprobacién del informe mensual por parte de la interventoria.

8.1.2.2 VALOR POR PRODUCTOS:

El restante 70% del Valor Global de la FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DE LA FASE DE
APROBACIONES (No incluye los elementos de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” ni los items
“Ensayos de Laboratorio y toma de informacion de campo”) se pagara de la siguiente forma:

8.1.2.2.1 PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS:
Para productos que NO REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacién en entidades
diferentes al FDLK, se pagara de la siguiente manera:

El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoracién
(ver archivo de estructura presupuestal), se pagara contra entrega del respectivo subproducto o
entregable, revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoria, de acuerdo con el
procedimiento vigente de la entidad.

81222 PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS:
Para productos que REQUIEREN tramite o aval, o validacién, o aprobacion en entidades diferentes
al FDLK, se pagara de la siguiente manera:

El 60% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoracién
(ver archivo de estructura presupuestal), se pagara contra entrega y radicacion del producto en el
FDLK y en la entidad o entidades respectivas, una vez sea revisado, verificado, validado y aprobado
por la interventoria, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

El 30% del valor total de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de
valoracion (ver archivo de estructura presupuestal), se pagara contra la aprobacién, armonizacion,
no objecidn, aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades
respectivas.

Nota: Sitranscurridos 60 dias calendario de la radicacion ante las entidades, éstas no han efectuado
ningun requerimiento, previa verificacion por parte de la interventoria de la calidad y oportunidad de
los insumos entregados por el contratista, se pagara un 10% de este 30% y el 20% restante en todo
caso se cancelara contra la aprobacion, armonizacién, no objecién, aval o concepto favorable en
firme de los productos radicados, que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el
procedimiento vigente de la entidad.
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8.1.2.3 LIQUIDACION:

Se pagara el 10% del 70% del Valor Global de la FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS Y de la FASE
DE APROBACIONES (No incluye los elementos de “MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD” ni los items
“Ensayos de Laboratorio y toma de informacion de campo”) se pagara de la siguiente manera:

5% si se cuenta con la aprobacion de todos los terceros, en el momento de firma del Acta
de Terminacion y se pagara en la misma.

5% con la firma del Acta de liquidacion, previo recibo y aprobacion por parte del FDLK del
Informe Final de la Interventoria, entrega de la totalidad de los disefios en el software aplicativo
indicado por el FDLK, entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o
disefios debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades
segun corresponda, tanto en fisico como en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos
indicados en los convenios, acta de liquidacién del contrato y los demas documentos requeridos que
le aplique de conformidad con la normatividad FDLK.

Nota: Si no se logra la primera condicion se pagaré en todo caso el diez por ciento (10%) con la firma
del acta de liquidacién y previo recibo y aprobacion por parte del FDLK de (i) el Informe Final de la
Interventoria, (ii) la entrega de la totalidad de los disefios en el software aplicativo indicado por el
FDLK,(iii) la entrega del informe ejecutivo,(iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o disefios
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados antelas empresas o entidades segln
corresponda, tanto en fisico como en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en
los convenios, (v) acta de liquidacién del contrato y(vi) los de mas documentos requeridos que le
apliqgue de conformidad con la normatividad FDLK.

8.2 VALOR A MONTO AGOTABLE
8.2.1 PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACION DE CAMPO

Con cargo a este concepto se pagaran por precios unitarios los ensayos de laboratorio y toma de
informacion de campo, necesarios para realizar los correspondientes controles de calidad a los
parametros de disefio o los demas requeridos para el contrato, que hayan sido previamente
aprobados por la interventoria.

Las actividades y/o insumos a pagar por precio unitarios de que trata el presente numeral, se pagaran
al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o solicitud.
En caso de que los insumos o actividades requeridas no se encuentren en la lista de precios de
referencia del IDU, el contratista debera realizar el tramite correspondiente, descrito en el numeral
de ITEMS NO PREVISTOS del contrato.

El pago de estos insumos e items, requieren un informe mensual que sera revisado y aprobado por
la Interventoria en la cual se relacionen de manera detallada los insumos y/o items y cantidades
desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacion detallada de los mismos en las actas de

pago.

Para los insumos y/o items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aguellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas cantidades
no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados
y aprobados por la Interventoria.

Los costos de ensayos de laboratorio y toma de informacién de campo + el Factor Multiplicador
correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”. seran gravados con IVA.
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Nota: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado del visor de precios
IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los items no incluidos que
puedan surgir en la ejecucidn del contrato. Para la definicién del precio de los items no incluidos el
CONTRATISTA acepta que se tomard el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de
la autorizacién de la inclusion de los referidos items. La incorporacion de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el tramite sefialado en los
manuales y procedimientos del FDLK.

8.2.2 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

El FDLK pagara al contratista los costos en que incurra durante el desarrollo de las labores descritas
en el Anexo Técnico (sin perjuicio de las multas que puedan ser impuestas por incumplimiento de
las obligaciones respectivas con ocasion del contrato en materia de implementacién de las medidas
de bioseguridad alli descritas), de la siguiente manera:

VTIPBP=Sumatoria (VCUTIXC) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacién del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el
Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope FDLK. (Se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud).

C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer.

% = Para la Consultoria se usara el Factor Multiplicador correspondiente a los costos
operacionales, el cual es de “1.1”.

8.3 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA

Los valores de los productos del contrato no tendran ajuste, teniendo en cuenta que, el valor del
contrato en lo que se refiere a los productos, lleva incluido un costo estimado correspondiente al
cambio de vigencia del pr6ximo afio, en consecuencia, se pagara con los valores indicados en el
contrato. Las prérrogas imputables al contratista no generaran ajuste por cambio de vigencia.

8.3.1 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ITEMS A EJECUTAR POR PRECIOS
UNITARIOS

Los items de ensayos de laboratorios y medidas de bioseguridad no tendran ajuste, teniendo en
cuenta que se van a pagar por precios unitarios, y su valor unitario sera el registrado en el visor IDU
vigente segun programacion o solicitud, segun corresponda.

8.4 VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO PARALA
AUTORIDAD AMBIENTAL

Este componente se pagara a través del reembolso de los gastos del contratista. Para que el FDLK
efectle el respectivo reembolso de la suma pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el
contratista deberd presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o
documento equivalente que emita la respectiva entidad publica. Todos los documentos de pago
deberan ser avalados por el Interventor y por el FDLK.

8.5 REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS

Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberd tener en cuenta las siguientes reglas:

- El contratista esta obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor del FDLK,
una certificacion de cumplimento de las obligaciones que contenga de manera detallada el nimero

de personas vinculadas al Consorcio, Uniéon Temporal, firma contratista o sociedad, correspondiente
al mes inmediatamente anterior al del informe. Todo de conformidad con el Manual de Interventoria
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y/o supervisién de Contratos Vigente y con lo contenido en el Documento Complementario al Pliego
de Condiciones de la Consultoria y/o deméas documentos contractuales.

A. Para la realizacién de cada pago, el FDLK a través de la supervision designada, ademas de
solicitar la certificacion, debera verificar el cumplimiento del contratista, de las obligaciones laborales
y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (La verificacion implica comprobar la
realizacion de dichos pagos), los cuales deberan ser acordes con la oferta econémica presentada
en sus diferentes componentes.

En todo caso, sera necesaria la Certificacion del Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo o Contador
Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de la contribucién al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en el cual se indique el valor base, nimero de
trabajadores y la contribucién pagada, de conformidad con la normatividad vigente.

B. El FDLK a través de la supervision del contrato, solo podra tramitar los pagos al Consorcio,
Unién Temporal, firma de consultoria o sociedad, una vez constate que los subcontratistas hayan
realizado los aportes a que haya lugar (pension, salud, ARL, etc.) y los pagos de salarios en debida
forma, y que se dé cumplimento a las obligaciones, previo a la aprobacion de los informes mensuales
que soportan los pagos. Las dependencias del FDLK responsables de la supervisién podran solicitar
los documentos que consideren necesarios para verificar cualquier tipo de informacion.

C. DOCUMENTOS PARA EL PAGO: Para proceder con el pago, el contratista debera anexar
los siguientes documentos o certificaciones:

O Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario.

0 Actas de pago.

0 Certificacion de aprobacion de informes mensuales de consultoria hasta el periodo anterior

a la facturacion, igualmente se aclara que para el Ultimo pago deben estar aprobados todos los
informes mensuales y el informe final del contrato.

0 Certificacién por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento y pago
de sus obligaciones laborales y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

O De igual manera, el contratista estd obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al
supervisor del FDLK, una certificacion de cumplimiento de las obligaciones que contenga de manera
detallada el niumero de personas vinculadas al Consorcio, Unién Temporal, firma consultora o
sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Ademas de presentar
dicha certificacion, el Interventor y/o supervisor debe verificar el cumplimiento del contratista de las
obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (verificar implica
comprobar la realizacion de dichos pagos a sus empleados y/o contratistas).

0 Y todos los demas documentos requeridos por el FDLK en el momento de presentacién de
las cuentas, conforme con el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos de la SDG o el
gue se adopte y el procedimiento para pagos establecido por el area financiera del FDLK que los
modifiquen o sustituyan.

Notas:

- La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el contratista para
la firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, no debe reconocerse
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida
cualquier variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la propuesta.
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- En el evento que una vez suscrita el acta de inicio, segun los términos del contrato, no se
encuentre aprobada la totalidad del equipo de trabajo minimo requerido (personal, alquiler equipo,
suministros y otros elementos), el pago mensual se reducira en la proporcién equivalente al equipo
de trabajo que no haya sido aprobado por el FDLK y por los servicios que no se hayan prestado
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser
entregado por el contratista para la firma del acta de inicio, este pago se realiza de acuerdo con al
avance del contrato registrado en las actas, menos la reduccién mencionada. La reduccion de la
retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos del
presente contrato.

- Igualmente, si durante la ejecucién del Contrato, se evidencia que no se cuenta con la
totalidad del personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos minimos requeridos
contractualmente, el pago mensual se reducira en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo no
disponible por el contratista, durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto
desagregado entregado por el contratista para la firma del Acta de Inicio. Este pago se realiza de
acuerdo con el avance del contrato registrado en las actas, menos la reduccién mencionada. La
reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no impediré la imposicién de multas en los
términos del presente documento.

- El valor del presente Contrato corresponde a un precio ofertado por quien resulte
adjudicatario (que no podra superar el presupuesto oficial) ofertado por virtud del cual el contratista
se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el
presente documento y en los demas documentos del proceso.

D. Dentro del término sefialado para efectuar los pagos, el FDLK podra formular por escrito las
observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo
que dure la revisién a las observaciones u objeciones formuladas por el FDLK a los documentos
mencionados, se suspendera el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes
por parte del contratista, se reanudara dicho plazo.

E. El contratista con la suscripcién del contrato acepta que en el evento que el valor total a
pagar, tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente contrato.

F. Los porcentajes por concepto de retencién por impuestos, tasas y/o contribuciones se
calcularan, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

G. El FDLK solo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningiin motivo o circunstancia
efectuard pagos a terceros.

H. Los pagos seran realizados por medio de la Tesoreria Distrital en pesos colombianos, a
través de la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros que indique el contratista, abierta en
una entidad financiera afiliada al Sistema Automético de pagos, previos los descuentos de Ley.

l. Los pagos estan sujetos a la correspondiente programacion de PAC.

Nota 1: De conformidad con el articulo 4° la Ley 2010 de 2019 que adiciona el paragrafo 3y 5 al
articulo 437 del Estatuto Tributario, en el que establece: “PARAGRAFO 3. (...) Para la celebracién
de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia individual y
superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como responsables del
impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberd exigirse por el contratista para la
procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también serd aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (...)". PARAGRAFO 5. Los
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limites de que trata el paragrafo 3 de este articulo seran 4.000 UVT para aquellos prestadores de
servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.

Por lo anterior, los contratistas que para el presente afio superen el monto establecido o quienes ya
estuvieran como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), deberan presentar factura de
venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el impuesto al valor
agregado (IVA) para cada pago.

Nota 2: El contratista debera tener en cuenta el procedimiento de ingresos y egresos de bienes
muebles, establecido por la Secretaria Distrital de Gobierno, procedimiento identificado con el cédigo
GCO-GCI-P002, actualmente en su version 8 (documento que se Anexa).

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las
establecidas en las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del FDLK
vigentes durante la ejecucion del contrato, vigente durante la ejecucion del Contrato, el Consultor se
obliga a:

12.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.

2. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos en el
presente Contrato

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

4. Ejecutar el contrato de consultoria cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia,
celeridad y calidad.

5. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestién y respuesta a requerimientos recibidos
de autoridades administrativas u 6rganos, instancias de control y ciudadania en general. Una
vez el CONSULTOR reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al FDLK y al
INTERVENTOR con el fin de que el FDLK responda directamente al peticionario con
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa del FDLK,
informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se
encuentren en construccién que contengan informacion preliminar y no definitiva.

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actlen por fuera de la ley y dar
aviso de tales circunstancias al FDLK y a las autoridades competentes.

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y asumir el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
gue vincule para la ejecucion del contrato. Igualmente, asumira el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
En virtud de lo anterior, el CONSULTOR esta obligado a adjuntar, al informe mensual que
presenta al INTERVENTOR, certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando le sea exigible,
o por el representante legal que acredite Certificacion del Revisor Fiscal y/o Representante
Legal de la empresa consultora y de la empresa interventora (segun aplique) por medio de la
cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios,
liquidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de
vinculacion indicando el nimero de personas certificadas, nombre, cedula, cargo u objeto
contractual (para cada contratista 0 sub contratista) sefialandose que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pensién, ARL), asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el
Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecucién del contrato se
requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de
mayor perfil, previamente aprobado por el FDLK.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos,
herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual,
y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del INTERVENTOR de acuerdo con lo establecido en el presente
Contrato y suministrar toda la informacién sobre la ejecucion, en las condiciones y términos
establecidos en el mismo.

Advertir al INTERVENTOR de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisidon que
encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del FDLK, o cualquier
documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados
previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del FDLK.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se
dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo.
Sera responsabilidad del CONSULTOR tanto la vinculacién del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucién del
contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual. EI CONSULTOR debera dotar a sus empleados de
los elementos de seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucién de
las labores propias del contrato.

Obtener las aprobaciones por parte del INTERVENTOR en relacion con las actividades y los
productos que las requieran, dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Suscribir — conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el FDLK las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién del presente contrato.

Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso,
Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del FDLK vigentes durante la ejecucion del
presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias
establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en
la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de
conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU con el
fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y demas aspectos del
proyecto, de acuerdo con las instrucciones del FDLK.

Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) con
las metas establecidas en el Anexo 1-Anexo Técnico, igualmente su reprogramacion debe ser
justificada por el CONSULTOR, aprobada por el INTERVENTOR, para su control en los
términos establecidos en el Anexo 1-Anexo Técnico. El incumplimiento de estas actividades
constituye un incumplimiento del CONSULTOR vy las sanciones a que haya lugar. En caso de
incumplimientos corresponde al CONSULTOR efectuar de manera inmediata los correctivos
necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucién prevista, presentar de inmediato
al INTERVENTOR para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-31 . Versién | 2 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cédigo CCE-EICP-IDI-31 . Pagina | 12de 34

Version No. 2

22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.

29.

30.

CLA

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de
seleccion.

Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad para su proyeccion
en los sitios objeto de intervencién cuando aplique.

Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripcion previa
del documento contractual correspondiente.

Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero establecidas en el
Manual de Interventoria y/o Supervision del FDLK.

Cumplir con las medidas de bioseguridad relacionadas con la mitigacién de la propagacion del
coronavirus COVID-19, en los términos sefialados por el Gobierno Nacional y Distrital.
Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucién del contrato, de conformidad con
los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la Circular 013 de 2021 expedida por
la Secretaria Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculacién se realizarda con plena
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el
CONTRATISTA, deber& adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestacién bajo
juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratacion de las mujeres
durante el periodo de ejecucién del contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para
el cumplimiento de esta obligacion, se respetara en todo momento la autodeterminacion y el
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo
criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no sera exigido como elemento para
comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestacion de género no
necesariamente debe corresponder con el nombre 0 sexo que aparece en el documento.

El CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso sexual
y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en género en el marco de la
ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

El CONTRATISTA debera garantizar el registro de las mujeres que potencialmente seran
contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma
de informacién que disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con
el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento
laboral.

USULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

10.1 OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para

la suscripcion del acta de inicio de ejecucién del contrato el CONSULTOR debera haber

cumplido con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el Manual de Supervision e
interventoria y en la clausula de perfeccionamiento y ejecucion:

1.

2

Haber obtenido la aprobacion del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja (PAC).

. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion por parte del INTERVENTOR del Plan

Detallado de Trabajo, de acuerdo con el anexo técnico de Cronograma incluido en los pliegos
de condiciones y segun los demas requisitos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del FDLK vigente al momento de su presentacion

Presentar a la interventoria el Plan de Calidad para la ejecucion del proyecto, dentro de los
plazos indicados en el Manual de Interventoria.

Presentar al Interventor el desglose de su oferta econémica, en la cual se puedan verificar
la cantidad minima de personal exigido, categoria y dedicacion minima mes a mes, entre
otros, en concordancia con los demas documentos contractuales dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcién del acta de inicio de ejecucién del contrato.
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10.2 OBLIGACION DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA

El CONSULTOR debera entregar al INTERVENTOR las hojas de vida del personal Clave, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio

De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revision y aprobacion de las hojas de vida no
puede exceder el plazo establecido para la suscripcion del acta de inicio.

El consultor debera entregar al INTERVENTOR dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal restante requerido contractualmente
para la ejecucién del contrato de consultoria.

PARAGRAFO: En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe subsanar observaciones
y presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacion de no
aceptacion.

10.3 OBLIGACIONES DE LA FASE DE RECOPILACION DE INFORMACION
Durante esta fase el CONSULTOR debe revisar y analizar la informacion de todos los estudios
técnicos que se hayan realizado con anterioridad, a fin de comprender cabalmente los disefios de
Ingenieria, los estudios ambientales y sociales y en general, todos aquellos estudios desarrollados
hasta la fecha. Asi mismo, el Consultor debe investigar y recopilar la informacién secundaria para
ejecutar el proyecto, lo que incluye todo el trabajo de investigacion en las empresas de servicios
publicos y demas entidades estatales que estén involucradas en el area de influencia del proyecto.
. Recopilar el producto resultado del Contrato Interadministrativo No. 20121531 del 7 de
noviembre 2012, suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa de
Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada.
Il. Recopilar el producto resultado del Contrato Interadministrativo N0.1463 de 2009 suscrito
entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
Aburra Limitada

Il Investigar y recopilar la informacién secundaria para ejecutar el proyecto, lo que incluye todo
el trabajo de investigacion en las empresas de servicios publicos y demas entidades
estatales que estén involucradas en el area de influencia del proyecto, indagar sobre normas,
estudios y disefios realizados en el area de influencia del proyecto, inspeccionar y
diagnosticar las condiciones del sitio y detectar posibles dificultades que impidan el normal
desarrollo del proyecto.

V. Analizar y complementar la informacién en el componente de Redes Secas e hidrosanitarias,
suministrada por las Empresas de Servicios Publicos; se deben solicitar los datos técnicos
correspondientes.

V. Consultar la existencia de proyectos de desarrollo de los barrios y urbanizaciones aledafios
al proyecto para ser considerados dentro del estudio.

VI. Presentar los productos previstos para esta fase, segun los requerimientos establecidos en
los pliegos de condiciones, anexos, capitulos y demas documentos del proceso, en los
plazos alli sefialados, y realizar las correcciones que indique el Interventor y el FDLK

10. OBLIGACIONES DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS
10.4.1 OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTION, APROBACION,
NO OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES o
LICENCIAS

Todos los productos del contrato deberan cumplir el ciclo de gestiones que se detallan a continuacion
con el fin de que puedan ser recibidos a satisfaccion.
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El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y tramites de gestién de cada producto contemplando
los tiempos de revision tanto del INTERVENTOR como del FDLK (cuando sea el caso) dentro de su
Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podran recibir a satisfaccion por parte del FDLK sino
se ha completado el ciclo de gestién sobre cada uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en
términos diferentes para cada producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el
Plan Detallado de Trabajo para la entrega de los productos.

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente clausula son de
exclusiva responsabilidad del CONSULTOR, de acuerdo con lo previsto en la Matriz de Riesgos.

a. Gestion de aprobaciones:

Durante todo el plazo de ejecucién del contrato el CONSULTOR debera gestionar la obtencion de
las aprobaciones o tramites correspondientes a los estudios y disefios que elabore. Los productos
del contrato seran aprobados por el INTERVENTOR.

El INTERVENTOR debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de las normas
técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los avales o no objeciones
expedidas por las Empresas de Servicios Publicos y las autorizaciones o permisos o avales o
tramites expedidos por las Entidades Competentes. Para ello contaran con un plazo de diez (10)
dias habiles a partir del recibo por parte del CONSULTOR.

La aprobacién de los productos previstos en este Contrato por parte del INTERVENTOR en ningln
caso se interpretara como una renuncia por parte del FDLK de cualquiera de los derechos emanados
del contrato, ni eliminara ninguna de las responsabilidades del CONSULTOR derivadas de este y de
las normas aplicables.

b. Obligaciones especificas del CONSULTOR cuyos productos deberan ser aprobados
por el INTERVENTOR

ElI CONSULTOR se obliga a cumplir las siguientes obligaciones especificas para la aprobacion de
los productos por parte del INTERVENTOR:

1. Presentar elaboracién de los estudios y disefios de acuerdo con los requerimientos
contractuales, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente a la
suscripcién del contrato

2. Atender las observaciones presentadas por el INTERVENTOR, las ESP y demas entidades
competentes, y realizar y presentar los ajustes pertinentes.

3. Entregar a al INTERVENTOR los planos de acuerdo con la guia del software aplicativo que
disponga el FDLK.

4. Entregar el inventario de malla vial y la digitalizacién de los resultados de ensayos de
laboratorio, teniendo en cuenta la guia metodolédgica para la recoleccion de informacion y
cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio publico y puentes.

5. Hacer entrega de la informacion de los productos, resultado de esta fase conforme a las
normas de la ley de Archivo, los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del FDLK
vigentes, de Gestién Documental del FDLK y lo solicitado en los Pliegos de condiciones.

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de Servicios
Publicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que haya lugar.

7. Entregar al INTERVENTOR la topografia para redes, de acuerdo con lo establecido por la
EAB.
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8. Entregar al FDLK cuando esté disponible el disefio definitivo con el fin de ser incluido en el
sistema de georreferenciacion.

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guia “Coordinacién IDU, ESP y TIC en
proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecucion del Contrato o su
documento equivalente.

El INTERVENTOR del contrato podra requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a los
productos, otorgando un plazo razonable al CONSULTOR para que los efectué. Dicho plazo sera
establecido de acuerdo con la complejidad de las observaciones por el INTERVENTOR, sin que se
exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

C. Entrega de los productos en el FDLK:

Una vez aprobados los productos del contrato por parte del INTERVENTOR se consideraran
entregados los productos en el FDLK una vez se le remitan con la comunicacion de aprobacion
correspondiente. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a partir de la entrega del producto,
si lo considera necesario, el FDLK podra solicitar precisiones al CONSULTOR en relacién con el
contenido del producto entregado a través del INTERVENTOR, fijando un plazo méximo para ello
que no podra ser superior a diez (10) dias habiles.

EI CONSULTOR contara con el plazo anotado para realizar las precisiones solicitadas por el FDLK.
d. Gestién de Avales o No Objeciones de empresas de servicios publicos:

Durante todo el plazo de ejecucion de la Fase de Estudios y Disefios el CONSULTOR debera
gestionar la obtencién de los avales o no objeciones correspondientes de los disefios que elabore,
actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes empresas de servicios publicos, de conformidad
con el protocolo previsto en los convenios suscritos entre el FDLK y dichas empresas, o los
procedimientos internos de dichas empresas, gestionando las mesas decisorias y suscribiendo las
actas de competencias y pagos correspondientes; los productos se radicardn para el aval o no
objecion de las empresas de servicios publicos, previa aprobacion expedida por el INTERVENTOR.

Radicados los productos sera obligacién del CONSULTOR efectuar las modificaciones, ajustes y
actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas empresas, bajo su cuenta y riesgo, hasta
obtener el aval correspondiente, dentro del plazo que le otorgue el INTERVENTOR del contrato para
el efecto, sin que se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

En el evento de exceder el plazo de entrega definitivo, el FDLK podra verificar el estado de avance
frente a la obtencién de las autorizaciones y adoptar las decisiones que resulten procedentes,
incluyendo el pago del avance obtenido hasta la fecha, en los términos sefialados en la FORMA DE
PAGO.

e. Gestion de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades
administrativas

Durante todo el plazo de la Fase de Estudios y Disefios, el CONSULTOR debera gestionar la
obtencioén de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los disefios que elabore,
actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, lo que incluye
la obligacién que desde el inicio del contrato gestione mesas de trabajo, conozca las exigencias
técnicas de dichas autoridades, asi como los procedimientos y protocolos adoptados para surtir los
trdmites. Los productos se radicaran para el tramite de autorizacion, licencia o permiso, previa
aprobacion expedida por el INTERVENTOR del contrato de aquellos productos de disefio que lo
requieran. Luego de radicados los productos ante las autoridades, el CONSULTOR deberé efectuar
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las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas autoridades,
bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener la autorizacion, licencia o permiso correspondiente, sin que
se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. EI CONSULTOR debe programar con
anticipacion todos los tramites y actividades requeridos para obtener las aprobaciones, no objecion,
avales, permisos, licencias o autorizaciones correspondientes, cumpliendo con los plazos maximos
establecidos para la entrega de cada uno de los productos contratados. No se recibiran a satisfaccion
por parte del FDLK los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones, avales,
permisos, licencias y autorizaciones, salvo que el FDLK viabilice una alternativa diferente de manera
motivada. La falta de oportunidad o diligencia en estas gestiones, que afecte los plazos de entrega
de los productos aprobados, no objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias y
permisos, sera considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las
disposiciones legales, el INTERVENTOR revisara las gestiones y tramites efectuados por el
CONSULTOR, quien debera documentar todas las mesas de trabajo, radicaciones efectuadas y las
respuestas y observaciones recibidas de las empresas de servicios publicos y de las autoridades
distritales y nacionales competentes. La falta de calidad en los productos radicados ante ESP o
autoridades nacionales o distritales o ante el INTERVENTOR y la entrega de informacién incompleta
o tardia se consideran presuntos incumplimientos en el tramite del ciclo de gestién, aprobacion, aval
de productos y concesién de permisos, autorizaciones o licencias. El CONSULTOR deberé informar
al FDLK, de manera permanente, sobre el estado de avance frente a la obtencién de aprobaciones,
no objeciones, avales, permisos, licencias o autorizaciones que sea necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, de manera que el FDLK pueda adelantar las gestiones
interinstitucionales que viabilicen el cumplimiento de este objetivo.

El INTERVENTOR debera efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya relacionadas en la
presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se deben regir por
la “Guia Vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o
convenio respectivo o, el documento vigente al momento del pago, para la armonizacion de los
disefios con las ESP y entrega de producto definitivo.

10.4.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante esta Fase el CONSULTOR debe elaborar los estudios y disefios y presentar los productos
como minimo con los entregables definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico, capitulos
y demas documentos precontractuales, las guias y manuales, para cada uno de los componentes.

1. Realizar los estudios y disefios de acuerdo con los requerimientos contractuales, cumpliendo
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente al momento del suscribir el contrato.

2. Presentar los productos previstos para esta Fase, segun los requerimientos establecidos en
los pliegos de condiciones, anexos, capitulos y demas documentos del proceso, en los
plazos alli sefialados, y realizar las correcciones que indique el INTERVENTOR y el FDLK.

3. Disefiar las soluciones estructurales, arquitectonicas, geométricas, de redes, entre otras,
gue se requieran en el patio portal del 20 de Julio en caso de requerirse la modificacion de
la configuracion actual de dicha infraestructura.

4. EICONSULTOR debe realizar el disefio integral del proyecto como parte de las obligaciones
del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1- Anexo técnico del
proceso y deméas documentos que lo integran.

5. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por el
INTERVENTOR o por el FDLK en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la solicitud,
fije el FDLK. Para el efecto, el INTERVENTOR y el FDLK deberdn actuar de manera
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10.

11.

12.

13.

14.

coordinada en cuanto a la formulacion de las adiciones, modificaciones o revisiones
solicitadas al CONSULTOR.

Elaborar los estudios y disefios cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta
técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del FDLK, ESP, TIC, Entidades
de cualquier Orden y demas que le aplique a las labores del contrato. En el evento en que
durante la ejecucién de la fase de Estudios y Disefios surja una norma que modifique las
especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el CONSULTOR debera ajustar los
estudios y disefios sin que esto genere mayor costo para la entidad.

Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por el FDLK,
proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo
del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen a fin de garantizar
el seguimiento simultaneo y continuo. Estas se desarrollardn entre los especialistas del
CONSULTOR, la interventoria y el FDLK y/o ESP, y tendran como fin la conciliacién,
unificaciéon de criterios y suscripcion de acuerdos que garanticen el buen desarrollo del
contrato. Suscribir las actas correspondientes.

Presentar planos donde se muestren todos los componentes del disefio (redes, disefios
paisajisticos, disefios geométricos, mobiliario urbano, levantamiento topogréfico,
electromecanico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias existentes, y asi
plantear en el disefio la mejor alternativa técnica y econdmica para evitar las interferencias.
Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando qué actividades se
pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del dia, los 7
dias de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013.

Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos, capitulos, y demas
documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) aprobado.

Presentar al INTERVENTOR los disefios de redes y estructuras de acuerdo con la
pertinencia de proteccién y traslado por necesidad del proyecto de infraestructura de
transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o entidades a que haya lugar, para
redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e
FDLK. También presentar los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o
TIC y FDLK, segun lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.
Presentar al INTERVENTOR los productos relacionados con Transito y Transporte,
Senfalizacién y desvios.

Presentar a la Interventoria los disefios geométricos, paramentacion, secciones viales,
paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para su revisién y
aprobacion y posterior tramite ante la SDP, cumpliendo con las especificaciones técnicas y
normatividad vigente y cumplir con la Guia de coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte en lo que le aplique.

10.4.3 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA.

Ademds de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera cumplir las
siguientes obligaciones:

1.

Elaborar y presentar los documentos metodoldgicos y cronograma de la ejecucion de las
actividades y productos del componente social, con el fin de remitir al INTERVENTOR para
su aprobacion.

Elaborar y presentar la informacion correspondiente al area de influencia del proyecto de
acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacién al INTERVENTOR para su
revision y aprobacion.
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3. Elaborar y presentar la informacién correspondiente a la caracterizacidon socio-territorial
desde los componentes: econdémico, ambiental, urbano, sociocultural y de movilidad. Asi
como, remitir la informacion al INTERVENTOR para su revisidn y aprobacion.

4. Generar recomendaciones urbanisticas con participacion ciudadana (Comité FDLK -
Veedurias Ciudadanas), con el fin de ser incorporadas en la etapa de estudios y disefios,
previa valoracion integral derivada de la construccion colectiva del desarrollo urbano

5. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los mismos,
y enviarlos al INTERVENTOR.

6. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato con
la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el area de influencia del proyecto
y entregarlas previamente al INTERVENTOR y al FDLK para su revision y aprobacion, con
el objetivo de realizar los simulacros previos a las reuniones.

7. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al FDLK y las partes interesadas a asistir y
participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el area de influencia del
proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

8. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto FDLK, con
el objetivo de dar trdmite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atencién
al Ciudadano.

9. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la
suscripcién del contrato, toda la informacién solicitada del componente social en los tiempos
requeridos, durante la ejecucién del contrato.

10. Asistir a la socializacién programada por el FDLK del Sistema Bachué o el aplicativo vigente
al momento de la suscripcion del contrato.

11. Durante la ejecucidn del contrato se debe garantizar canales de informacién, comunicacién
y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribuciéon de todas las piezas de
comunicacién aprobadas por el FDLK.

12. Se garantizara la atencion en el punto FDLK en condiciones de calidad.

13. EI CONSULTOR deberé entregar un informe mensual al INTERVENTOR con la informacién
de la ejecucidn del contrato.

14.

Las demés obligaciones del componente social: Dialogo ciudadano y comunicacién estratégica que
se encuentren en los documentos del proceso

10.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera cumplir las
siguientes obligaciones:

1. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de
acuerdo con lo exigido en el contrato y sus anexos cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

2. Entregar al INTERVENTOR los documentos requeridos para la obtencion de los permisos
ylo licencias ambientales necesarias.

3. Elaborar los capitulos o0 anexos y presupuestos requeridos para la implementacion de cada
uno de los programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
FDLK vigentes en el momento de la ejecucion del presente contrato para el CONSULTOR e
INTERVENTOR.

4. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le
apliquen por normatividad o documentos del proceso.

10.4.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL - GUIA
“COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE”

Ademés de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria deberd cumplir las
siguientes obligaciones:
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1. Elaborar, ajustar, complementar o actualizar los disefios de redes y estructuras
hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre
otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos disefios
deberan ser presentados a las ESP.

2. Atender las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y nacionales competentes
para recibir observaciones a los productos.

3. Llevar a cabo las mesas de decision técnica y suscribir las actas de competencia con las
empresas de servicios publicos para armonizar los proyectos que se ejecuten y resolver
todos los aspectos que involucren las redes himedas y secas de los lugares objeto de
desarrollo de la infraestructura.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las autorizaciones,
permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios Pablicos o no avalen los productos de
su competencia, en el plazo estipulado, el INTERVENTOR debera revisar el plan detallado de trabajo
aprobado del contrato, y verificar si la falta de esta aprobacion ocasiona afectacion en la ruta critica
establecida en el Plan Detallado de trabajo.

De ser este el caso, el INTERVENTOR debera solicitar al FDLK la suspension inmediata del
Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto se obtengan los
permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes. Si esta situacion no afecta la ruta
critica, deberan tomarse las medidas necesarias para obtener la aprobacién respectiva dentro de la
holgura que lo permita el plan detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el FDLK.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al CONSULTOR vy/o al
INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con el plan detallado de trabajo
establecido para el proyecto por causas atribuibles a ellos.

10.4.6 PRODUCTOS DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante esta fase el CONSULTOR debera entregar al INTERVENTOR para su aprobacion y
radicacién en las fechas estipuladas en el FDLK, los productos previstos en el PDT, en el estudio
previo del contrato, el Anexo 1-Anexo Técnico, capitulos y demas documentos del proceso que
hagan parte integral del contrato en los estipulen productos para entregar.

Asi mismo entregara los siguientes documentos:

1. Actas de las mesas de decisién técnica llevadas a cabo con las empresas de servicios
publicos.

2. Actas de las mesas de trabajo o documentacion de las gestiones llevadas a cabo con las
Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los tramites, tiempos y lineamientos
para armonizar el proyecto y obtener las autorizaciones, licencias y permisos requeridos
para la intervencion futura y las condiciones técnicas que deben tener los proyectos.

10.4.6 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTIA DE CALIDAD SOBRE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS

Los estudios y disefios que entrega el CONSULTOR estaran cubiertos por una garantia técnica de
calidad que estara vigente a partir de su recibo a satisfaccion y dos (2) afios mas.

Esta garantia implicara el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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1. Obligacién de correccion, ajuste o complementacion de los disefios cuando se encuentren
en estas falencias o yerros durante la ejecucion de las obras, en el plazo otorgado por la
entidad, que no sera superior a treinta (30) dias calendario.

2. Acompafiamiento técnico a la ejecucion de las obras hasta su terminacion, con el fin de
resolver inquietudes técnicas al INTERVENTOR de obra o al FDLK sobre el alcance de los
disefios. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposicion del proyecto y la emision de
respuestas por escrito en un término no mayor a treinta (30) dias calendario siguientes a la
fecha del requerimiento efectuado por el FDLK.

El amparo de calidad, dentro de la garantia Unica que se constituya para cubrir el contrato, debera
extenderse por el periodo de esta garantia técnica o de calidad referida.

El FDLK podréa autorizar la modificacién de los disefios para su utilizacion.
10.4.7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)

1. Protegery conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del proyecto.

2. Realizar la socializacién e integracién del proyecto, con la comunidad y propietarios de los
bienes de interés cultural.

3. Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés cultural,
garantizando su proteccién y conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y
patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencién para los Bienes de Interés Cultural —BIC- asi
como la respectiva Licencia de Construccién que sean necesarias, en los tiempos
establecidos por el FDLK, realizando la consecucién de informacién y gestién ante las
Entidades competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacion, en los términos
sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de
2015 y demés normas que regulan la materia.

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 2015, en el
Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la materia.

10.5 OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES DEL CONTRATO

10.5.1 OBLIGACIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECOLECCION DE
INFORMACION

Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisidon e interventoria, el
CONSULTOR tiene la responsabilidad de obtener toda la informacién necesaria relativa al proyecto
para el cumplimiento de su objeto contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso,
de acuerdo con la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los
documentos del proceso.

Los productos que entregue el contratista deberan ser coherentes e integrarse a toda la
documentacion antecedente que se haya puesto en su conocimiento el FDLK o que haya investigado
para cumplir con las especificaciones técnicas y normas legales, reglamentarias pertinentes. El
CONSULTOR tiene una obligacion de resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los
productos que entregue y, para ello, debe realizar todas las actividades de recoleccion de
informacion e investigacion que considere necesarias.

1.5.2 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SST).

Ademds de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestién SST-MA establecidos con el
CONSULTOS, la INTERVENTORIA Y FDLK, adjuntando todos los documentos que
soporten los mismos. El INTERVENTOR o el FDLK podran en cualquier momento solicitar
soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion SST-MA. En caso de
actualizacion, inclusion o exclusién de formatos publicados, el FDLK serd auténomo en
decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONSULTOR se compromete a cumplir con
lo dispuesto por la entidad.

Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST del pliego
de condiciones, para cada una de las fases del contrato.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el trabajo
establecida por el FDLK al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud
y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de ser
requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes ambientales
vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones.

Presentar el respectivo protocolo para la realizacion del monitoreo aprobado por el
INTERVENTOR.

Tramitar y adelantar dentro de la planeacion del contrato los permisos, lineamientos y/o
solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental
competente requiera, asi como la informacién y/o documentacién que sea necesaria para la
obtencién de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del
objeto del Contrato.

Brindar al INTERVENTOR y al FDLK todo el soporte técnico para los tramites de permisos
ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se encuentran en
el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la fase
constructiva del proyecto segun aplique (incluye planos, memoria técnica y formatos),
conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el
INTERVENTOR.

Realizar la ldentificacién, descripcién y cuantificacién de las zonas verdes susceptibles de
afectacion por el proyecto.

Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de influencia
del proyecto.

Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacién de servicios,
el certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico, la notificacion de derecho a
examen de retiro o de egreso, la notificacién de riesgos y certificado de las afiliaciones
Sistema General de Salud, Seguridad social integral y riesgos laborales, segun el tipo de
vinculacion y copia del formato FDLK vigente para el registro de la realizacion de induccion
al recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizd
la induccién al personal.

Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por el INTERVENTOR
y/o el FDLK durante el transcurso del contrato.

Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el
Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los indicadores, dias trabajados,
estadisticas de accidentalidad, entre otros)

Presentar informe de clasificacion de riesgos de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la
estructura de cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido.
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17. Presentar al INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacién

que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos que
se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones.

10.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL (DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGIA)

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria:

1.

Conocer y ejecutar todas las actividades de gestién Dialogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos relacionados con su
desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestiéon social y servicio a la
ciudadaniay la Guia de gestidn social para el desarrollo urbano sostenible del FDLK version
vigente, o0 el documento que haga sus veces.

Tener en cuenta las fases previas que permitan implementar las metodologias y estrategia
valorando el componente social y considerdndolo para la toma de decision frente a las
alternativas, conforme a la guia de gestion social del FDLK versién vigente, o el documento
que haga sus veces o el documento que la reemplace.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes: 1) Politica
de Gestidn social y Servicio a la Ciudadania, 2) Manual de atencién al ciudadano, 3) Manual
de derechos de peticién, 4) Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 5)
Instructivo sistema de gestion de PQRSD, 6) Guia de gestidn social para el desarrollo urbano
sostenible, adoptados por el FDLK, o los que hagan sus veces durante la ejecucion del
contrato.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos vigentes: 1) Politica
de Gestién social y Servicio a la Ciudadania, 2) Manual de atencién al ciudadano, 3) Manual
de derechos de peticién, 4) Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 5)
Instructivo sistema de gestion de PQRSD, 6) Guia de gestion social para el desarrollo urbano
sostenible, adoptados por el FDLK, o los que hagan sus veces durante la ejecucion del
contrato.

10.5.4 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar toda la
logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la ejecucion de este
contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de terminacién del mismo.

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacion del
personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles,
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y
demés autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto
sera responsabilidad exclusiva del CONSULTOR.

Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes intangibles
protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecucion
del contrato.

La utilizacién de software no licenciado por parte del CONSULTOR dara lugar a las multas
previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del CONSULTOR
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR mantendra indemne al FDLK
por cualquier reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y
responderd frente a terceros por el uso de las mismas.

Los funcionarios autorizados del FDLK, el INTERVENTOR vy toda persona designada por
ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la
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ejecucion del contrato, y el CONSULTOR debera proporcionar todas las facilidades y toda
la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

5. Entodo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el CONSULTOR,
sus agentes y subcontratista estaran bajo su entera responsabilidad durante el plazo de
vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos,
los elementos, los insumos o los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras
personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al FDLK
por concepto de cualquier reclamacion.

10.5.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del
contrato sera vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es el Unico responsable por la
vinculacién del personal y debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién
de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase correspondiente,
en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o supervision. Para lo anterior
deberda entregar al INTERVENTOR la documentacion requerida para verificar el
cumplimiento puntual de la presente obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucién del Contrato y para el cabal cumplimiento de sus
obligaciones, el CONSULTOR debera mantener el personal minimo que cumpla con la
formacién académica, experiencia general, experiencia especifica, y demas términos
descritos en el Anexo sobre Informacién del Personal del Proyecto, en el pliego de
condiciones, sus anexos y demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada
y el presente contrato.

3. EICONSULTOR sdélo podré sustituir el personal minimo, con la autorizacion previa, expresa
y escrita del INTERVENTOR, o cuando el FDLK asi lo solicite por el bajo o deficiente
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace
cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal del pliego
de condiciones y demas documentos del proceso.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de todas las fases
del contrato, para la elaboracién y seguimiento de los productos SST.

5. EI CONSULTOR debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en caso que el
CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se requiera, lo asumira por su
cuenta y riesgo.

6. Elincumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los términos previstos
en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del Personal del pliego de
condiciones o los deméas documentos que integran el proceso, generara el inicio de los
procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El CONSULTOR debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el personal minimo exigido
y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente contrato, el pliego de
condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del FDLK vigentes durante la ejecucion del
contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a esas
labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan contar con la tarjeta profesional, licencia
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para prestacion de servicios de seguridad y salud en el trabajo (Esp SST), licencia especial temporal
0 con el permiso temporal, vigentes segln corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de personal
ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONSULTOR debera allegar las hojas de vida
correspondientes, para ser aprobadas por el INTERVENTOR dentro de los términos contractuales,
el cual debera cumplir con las condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal, del
pliego de condiciones y deméas documentos del proceso. El interventor deberéd garantizar que en
todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas.

C. Actuacion del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el FDLK debera estar autorizado para actuar
en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la
ejecucion de este contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.

d. Inexistencia de relacién laboral entre el FDLK y el CONSULTOR o su personal

Este contrato es de naturaleza Estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus
decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutara el presente contrato con sus
propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la
ejecucidn del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del proceso de seleccion y, entre el CONSULTOR, el personal que éste contrate
y el FDLK no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el CONSULTOR respondera
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el CONSULTOR debera verificar y/o cumplir con
la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el articulo 50 de la Ley 789 de
2000 si es persona juridica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el articulo 23
de la Ley 1160 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el FDLK se exime del pago de
cualquiera de estas obligaciones que asumird el CONSULTOR, el cual expresamente exime al FDLK
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que emplee para la ejecucién de este
contrato.

e. Subcontratos

El CONSULTOR podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con personas naturales
o0 juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No
obstante, el CONSULTOR continuara siendo el Gnico responsable ante el FDLK por el cumplimiento
de las obligaciones del contrato. EI CONSULTOR es el Unico responsable ante el FDLK de la
celebracion de subcontratos. En todo caso, el FDLK se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las condiciones
minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas.
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f. Modeladores BIMy SIG

El contratista/consultor/parte designada con el control de la interventoria debera garantizar el manejo
integral del proyecto utilizando metodologia BIM (Building Information Modeling) o similar, de
conformidad con lo establecido en el anexo técnico o requerimientos BIM del proceso en cuanto a
usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los diferentes componentes,
especialidades o requerimientos exigidos en el proyecto.

10.5.6 OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO
(PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del
FDLK vigente durante la ejecucion del presente contrato, el CONSULTOR debera presentar al
INTERVENTOR el Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega
de productos, el cual debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este
contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demés documentos del proceso, el cual
debera contener como minimo los elementos establecidos en la guia de entrega de productos del
FDLK de la fase que corresponda y que le apliquen al proyecto con la normatividad vigente.

El INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberan ser atendidas por el CONSULTOR
dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del
FDLK vigente durante la ejecucién del presente contrato.

Si el INTERVENTOR o eventualmente el FDLK no formulan observaciones al Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) dentro del término correspondiente, este se entendera aprobado. Lo
anterior no obsta para que en cualquier momento de la ejecucion del contrato en que el FDLK o el
INTERVENTOR adviertan que el PDT de la fase de estudios y disefios segun el caso no permite
cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al CONSULTOR la correccion
del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual debera ser corregido y entregado en un
plazo maximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del FDLK y/o
del INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos de todas
las areas especificadas en los documentos del contrato o de las obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT son de estricto cumplimiento en los tiempos
establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) en cualquier fase de ejecucién del contrato asi como en los porcentajes
establecidos en los manuales de la entidad, dara lugar al inicio de los procedimientos administrativos
sancionatorios a que haya lugar.

10.5.7 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA
EJECUCION DE INFORMES

Ademads de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:
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1.

Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informacién completa de todas las areas del
contrato, requerida para la ejecucion de los informes mensuales y finales, incluyendo
memorias de célculo, planos y deméas documentos.

Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir acompafiamientos o
conceptos técnicos.

10.5.8 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1.

Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacién requerida para la elaboracion
del acta de liquidacién del contrato. Para el efecto, las partes, durante el plazo de ejecucion
del contrato, podran recopilar informacion relevante a la finalizacién de cada Fase, que
permita consolidar la Liquidacion del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa
obligacion.

Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato,
haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del FDLK vigentes durante la ejecucion del contrato o el documento
que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del FDLK, y lo
exigido en el presente contrato.

Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del contrato segun el
procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del FDLK vigentes
durante la ejecucién del contrato o el documento que los modifique, le sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del FDLK.

Adelantar el tramite de registro de derechos de autor ante la Direccién Nacional de Derechos
de Autor, inscribiendo la cesién de los derechos patrimoniales efectuada a favor del FDLK,
con la celebracion del presente contrato.

Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Unicamente en forma
digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, residente y
topdgrafo. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guia de Entregables
en Formato Digital del FDLK y en el Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos
del FDLK vigente.

Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato con el INTERVENTOR y el FDLK, asumiendo
asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la informacion contenida en dicha
acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales
de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
Ademds de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los documentos que lo
integran, seran obligaciones del FDLK:

Pagar la remuneracién a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos previstos en este
Contrato
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Suscribir —conjuntamente con el CONSULTOR- las actas y los demas documentos necesarios para
la ejecucidn y liquidacion de este contrato.

Solicitar al CONSULTOR la informacién que las autoridades de control y vigilancia del sector que
sean competentes requieran sobre la ejecucion del presente contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR.

Brindar la informacion requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el objeto de este
contrato.

Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual y datos
personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y organizacién del FDLK, dando
cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada
caso particular se tendra en cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el
manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del CONSULTOR.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El CONSULTOR seréa responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al FDLK, frente a
cualesquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o
perjuicios causados a propiedades, o0 a la vida, o integridad personal de terceros o del FDLK o de
cualquiera de sus empleados, agentes 0 subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas
en la ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el FDLK
y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo pactado en este contrato, éste sera
notificado, obligandose a mantener indemne al FDLK y a responder por dichas reclamaciones y todos
los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al FDLK le fuere impuesta una multa por la autoridad
ambiental, con ocasion de la ejecucién del presente contrato, por hechos que en los términos del
mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el FDLK repetira contra éste, correspondiendo al
CONSULTOR efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto
administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONSULTOR se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La
responsabilidad de que trata esta clausula incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las
normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros o del FDLK o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas
del CONSULTOR que no retinan tales requisitos profesionales.
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CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la Unica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decisién Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el 40% de personal
colombiano, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Pornoinformar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causaran multas
equivalentes a 0,5% SMMLYV por cada dia de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas
no podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
Contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento.

4. Siel Consultor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1%
del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Consultor demuestre que subsano el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor total del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Consultor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causard una multa
equivalente al 0,2% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
0,3% del valor total del contrato.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor,
al Consultor se le impondra una multa equivalente al 0.2% del Valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondra
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una multa equivalente a 0.5 % salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de
continuar con la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Consultor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Consultor de las obligaciones contraidas en el
Contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Consultor hasta por un valor del
veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro
de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos que adeude al Consultor, si los
hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad
con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Consultor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del contratista.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles contados a partir de la firma
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del Contrato y requerird de su aprobacion. Cuando el Contrato se celebre en el SECOP Il la entrega
de la pdliza es por medio de la plataforma. Esta Garantia tendréa las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.
ﬁ:ﬁg#ﬁ;% Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificada con el NIT 899.999.061-9
Cumplimiento general del | Hasta la | 30% del Valor del
Contrato y el pago de las | liquidacién del | contrato
multas y de la clausula penal | Contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del Contrato | 10% del Valor del
Amparos prestacione_s _ soc_:iales y ,tres (3) afios | contrato.
vigencia ' y legales e indemnizaciones | mas.
valores Iaboral_es del persona_l_que el
asegurados Contra_usta haya_de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Calidad del servicio Por el plazo de | 30% del Valor del
por los perjuicios derivados de | ejecucion del | contrato
la deficiente calidad del | contrato y dos (2)
servicio prestado. afios mas.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
Tomador de los integrantes del (_:onsorcio. Quan(_jo el contrqtista sea una Unic'm
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.
e Para el Consultor conformado por una estructura plural (Uniéon Temporal
0 Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Consultor, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del Contrato
Informacion . ijeto del Contrato
necesaria dentro | ® Firma del asegurado
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o
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su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la garantia Unica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor. ElI Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

18.3GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberé contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
identificada con NIT 899.999.061-9

e Para las personas juridicas: la garantia
debera tomarse con el nhombre o razén
social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y
representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del
representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una
estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la

Asegurados

misma.
Valor 300 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
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Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local

Beneficiarios de Kennedy identificada con NIT 899.999.061-9

Responsabilidad Civil Extracontractual de la
entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato

e Firma del representante legal del
contratista

Informacidén necesaria dentro de la pdliza e En caso de no usar centavos, los

valores deben aproximarse al mayor E;.

Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
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El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicid la ejecucién del Contrato.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las responsabilidades que asume por
las labores de consultoria y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacidon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del Contrato sera de SEIS (6) MESES a la expiracion
del término previsto para la ejecucién del mismo o a la expedicién del acto administrativo que ordene
su terminacién, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012
y, lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacién se exigira al Consultor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato o las Partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucién se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la ciudad de BOGOTA D.C. y el
domicilio contractual es en la ciudad de BOGOTA D.C.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

agrwONE

El presente documento se anexay hace parte integral del contrato electrénico y el mismo se entiende
leido y aceptado por las partes con su firma electronica a través de la plataforma SECOP IlI.
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