
SEGURA HERMANOS E.A.T
CONTRATISTAS

## FORMULARIO No. 3- CONTRATOS VIGENTES PARA VERIFICACION DE K RESIDUAL SAMC No. 4143.010.32.1425-2022

| No. DE ORDEN | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE | CONTRATO | | FORMA DE EJECUCION | | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | FECHA CONTRACTUAL DE INICIACION (DD-MM-AA) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES, SUS AJUSTES Y EL IVA (EN PESOS) (1) | VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR | TERMINO PENDIENTE DE EJECUCION DEL CONTRATO (DIAS) | VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR DIVIDIDO EN EL TERMINO PENDIENTE DE EJECUCION DEL CONTRATO (PESOS/DIAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NÚMERO | OBJETO | I, C, UT | % | | | | | | |
| 1 | SECRETARIA DE EDUCACION CALI | 4143.010.32.799-2022 | "Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa La Anunciación - Sede Los Naranjos de Santiago de Cali BP-26004058. | I | 100% | 3 | POR DEFINIR | $ 188.080.969 | $ 188.080.969 | 60 | $ 2.089.789 |
| 2 | SECRETARIA DE EDUCACION CALI | 4143.010.32.800-2022 | "Construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Montebello- Sede Principal, Golondrina- Sede Principal y Villacarmelo- Sede Cacique de Calarcá de Santiago de Cali. BP-26003815, 26004052 Y 26004078". | I | 100% | 3 | POR DEFINIR | $430.430.327 | $ 430.430.327 | 60 | $ 4.782.559 |
| 3 | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | 4161.010.32.1.2018.2022 | "Las obras de adecuaciones locativas de la infraestructura de los centros de formación para adolescentes en conflicto con la ley Valle del Lili y Buen Pastor de Santiago de Cali". | I | 100% | 3 | 18/10/2022 | $ 292.975.833 | $ 292.975.833 | 90 | $3.255.287 |
| 4 | SECRETARIA DE EDUCACION CALI | 4143.010.32.1495-2022 | "Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa La Merced Sede Principal de la Comuna 4 de Santiago de Cali. | I | 100% | 2 | POR DEFINIR | $207.089.066 | $207.089.066 | 60 | $3.451.484 |
| 5 | SECRETARIA DE EDUCACION CALI | 4143.010.32.1425-2022 | "Construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas La Buitrera Sede José María García de Toledo y Villacarmelo Sede Cacique | I | 100% | 2 | POR DEFINIR | $286.231.047 | $286.231.047 | 60 | $ 4.770.517 |
| | | | | | | | | | SALDO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) | | **$18.349.636** |

**K residual comprometido $ 1.404.807.242** **K residual por contratar $ 1.072.378.408**

SEGURA HERMANOS E.A.T
CONTRATISTAS

**Atentamente,** Representante legal: UBENCIO SEGURA CASTILLO/ C.C: *12`916794/* SEGURA HERMANOS E.A.T /NIT: 805028058-9