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AERONAUTICA CIVIL  

 

ANALISIS SECTORIAL  

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS SAN BERNARDO DE MOMPOX (INCLUYE 

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE MATAMALEZA EN LOTES RESTUIDOS) Y LAS 

MERCEDES DE PLATO. 

 
PRESENTACIÓN: 
 
Para realizara esta actividad se debe tener en cuenta los sitio donde se realizarán las 
actividades concernientes a el corte de la vegetación, limpieza de canales y cantidades 
estipulados en el presupuesto oficial.  
 

Se deberán disponer de oportunamente de los elementos que se elementos y materiales 
a utilizar, para lo cual se realizaron unas cotizaciones de los sitios que prestan este 
servicio. 
 

Rocería: se refiere a el corte de las vegetaciones que se encuentra en la zona de 

seguridad y demás áreas del aeropuerto los cuales deben realizarse adecuadamente, 

incluyendo el retiro de los materiales producto del corte. 
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Limpieza de canales y de guarda fuegos:  

• Canales: la limpieza de los canales naturales existentes, se realizarán el 

desmonte de maleza, evacuación de sedimento y reconstrucción de canales 

incluyendo los de la plataforma. 

• Guarda fuegos: se refiere a la limpieza de la vegetación existente en el 

cerramiento del lado interno y externo. 

• Herremientas a utilizar  

Guadaña                                                          pala        

 
                                                                                                                   machete 

 

 

Aplicación de matamalezas: se refiere a la aplicación de un herbicida en las áreas que 

se requieren y dispuestas por el supervisor.   
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 ESTUDIO DE MERCADO 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO y ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE LO 

SOPORTA 

Para fijar el presupuesto oficial inicialmente se realizó un comparativo histórico de los 

contratos y propuesta presentadas en años anteriores, dando como resultado lo siguiente 

cuadro comparativo. 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
4,09%

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

20

2000

1500

20

COSTO DIRECTO $ 8.511.890 $ 9.031.800 $ 8.886.420 $ 8.808.620 $ 9.168.893

IVA del 19% 19% $ 1.617.259 19% $ 1.716.042 19% $ 1.688.420 19% $ 1.673.638 $ 1.742.090

COSTO TOTAL $ 10.129.149 $ 10.747.842 $ 10.574.840 $ 10.482.258 $ 10.910.983

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

20

2000

1500

20

COSTO DIRECTO $ 9.168.893 $ 9.471.600 $ 7.713.460 $ 9.088.340 $ 8.788.000 $ 8.700.000 $ 8.982.000 $ 8.924.280 $ 8.707.540 $ 9.033.740 $ 8.857.020

IVA del 19% 19% $ 1.742.090 19% $ 1.799.604 19% $ 1.465.557 19% $ 1.726.785 19% $ 1.669.720 19% $ 1.653.000 19% $ 1.706.580 19% $ 1.695.613 19% $ 1.654.433 19% $ 1.716.411 19% $ 1.682.834

COSTO TOTAL $ 10.910.982 $ 11.271.204 $ 9.179.017 $ 10.815.125 $ 10.457.720 $ 10.353.000 $ 10.688.580 $ 10.619.893 $ 10.361.973 $ 10.750.151 $ 10.539.854

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
6,0%

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

20

2000

1500

20

COSTO DIRECTO $ 8.857.020 $ 8.857.020 $ 8.632.660 $ 8.745.580 $ 9.294.234

IVA del 19% 19% $ 1.682.834 19% $ 1.682.834 19% $ 1.640.205 19% $ 1.661.660 $ 1.765.904

COSTO TOTAL $ 10.539.854 $ 10.539.854 $ 10.272.865 $ 10.407.240 $ 11.060.138

$ 4.610  $       81.438 $ 1.628.754

19%

$ 77.328 $ 1.546.560  $       76.363 $ 1.527.260  $        76.828 $ 1.536.5604,0
Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a todas 

las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento y los 
HA $ 77.328  $       76.828 $ 1.546.560

 $           1.462 $ 2.202.000  $          1.462 $ 88  $          1.550 $ 2.324.5803,0
Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 
ML $ 1.468

 $          1.412 $ 2.824.000

$ 1.468 $ 2.202.000  $          1.456 $ 2.184.000 $ 2.193.000

 $          1.429 

$ 6.540  $     115.545 $ 2.310.890 $     109.004 

$ 86  $          1.515 $ 3.030.0102,0 Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y externos 

y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts.

ML $ 1.440 $ 2.880.000 $ 1.440 $ 2.880.000

$ 2.228.460  $     104.870 $ 2.097.400  $      108.301 $ 2.166.020

$ 2.850.000 $           1.425 

1,0

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto 

con retiro de material vegetal fuera del sitio, incluyendo la 

limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas 

de seguridad hasta el cerramiento).

HA $ 111.423 $ 2.228.460 $ 111.423

$ 77.328 $ 1.546.560

FECHA : FEBRERO 18 DE 2019 PLATO- MAG PROMEDIO 1 MEDIANA MEDIA ARMÓNICA MEDIA GEOMÉTRICA PROMEDIO + INCREMENTO  2019 ( 6,0 %)

$ 76.250 $ 1.525.000 $ 72.666 $ 1.453.320 $ 85.500 $ 1.710.000$ 76.250 $ 1.525.000 $ 70.000 $ 1.400.000 $ 76.250$ 100.000 $ 2.000.000 $ 64.164 $ 1.283.280 $ 75.950 $ 1.519.000

$ 1.600 $ 2.400.000 $ 1.468 $ 2.202.000

4,0

Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a todas 

las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento y los 

canales de drenaje

HA $ 76.250 $ 1.525.002 $ 1.525.000

$ 1.450 $ 2.175.000 $ 1.450 $ 2.175.000 $ 1.382 $ 2.073.000$ 1.433 $ 2.149.500 $ 1.450 $ 2.175.000 $ 1.800 $ 2.700.000

$ 2.880.000

3,0 Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 

ML $ 1.450 $ 2.174.961 $ 1.450 $ 2.175.000 $ 1.220 $ 1.830.000

$ 2.752.000 $ 1.311 $ 2.622.000 $ 1.700 $ 3.400.000 $ 1.440$ 2.752.000 $ 1.500 $ 3.000.000 $ 1.300 $ 2.600.000 $ 1.376$ 3.900.000 $ 1.158 $ 2.316.000 $ 1.353 $ 2.706.000 $ 1.376

$ 76.187 $ 1.523.740 $ 111.423 $ 2.228.460

2,0 Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y externos 

y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts.

ML $ 1.376 $ 2.752.140 $ 1.950

$ 134.100 $ 2.682.000 $ 123.614 $ 2.472.280 $ 127.961 $ 2.559.220$ 135.692 $ 2.713.840 $ 116.800 $ 2.336.000 $ 80.000 $ 1.600.000

PROMEDIO 1

1,0

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto 

con retiro de material vegetal fuera del sitio, incluyendo la 

limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas 

de seguridad hasta el cerramiento).

HA $ 135.840 $ 2.716.791 $ 69.830 $ 1.396.600 $ 114.209 $ 2.284.180

ECO OBRAS DE COLOMBIA SAS-

2018

MORELSA CONSTRUCCIONES 

LTDA-2018

CONSORCIO AEROPUERTOS-

2018
C&Z INGENIEROS CIVILES-2018 FUNDACION ESPELETIA-2018

ARIETE INGENIERIA & 

CONSTRUCCIONES SAS

$ 135.840$ 5.338

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA - 2019

ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : FEBRERO 18 DE 2019 PLATO- MAG PPTO OFICIAL-2018
PPTO PROPUESTA     GANADORA-

2018
JOSE LUIS GIL LIMENEZ LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

EQUINORTE SAS UNITRAGO SAS
CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA CH SAS
PROMEDIO + INCREMENTO IPC 2016 ( 5,8%)PROMEDIO

$ 2.610.040

$ 2.644.000

$ 43.643.930

$ 130.502$ 2.596.600 $ 128.656 $ 2.573.120 $ 133.019 $ 2.660.380

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO MAGDALENA - 2018

ESTUDIO DE MERCADO

1,0

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto 

con retiro de material vegetal fuera del sitio, incluyendo la 

limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas 

HA

$ 2.360.000 $ 1.370 $ 2.740.000 $ 1.417

FECHA : ENERO 18 DE 2018 PLATO - MAG

2,0
Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y externos 

y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts.
ML

$ 129.830

$ 2.834.000

$ 72.459

3,0
Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 
ML $ 1.317 $ 1.976.250 $ 1.513 $ 2.269.500

$ 1.180

$ 2.089.500

$ 73.254

$ 2.025.000

4,0

Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a todas 

las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento y los 

canales de drenaje

HA $ 78.952 $ 1.579.040

$ 1.350 $ 1.393

$ 54 $ 1.376 $ 2.752.140

$ 2.716.791

$ 1.322

$ 1.449.180 $ 68.352 $ 1.367.040

$ 130.502

$ 1.322

19%

$ 1.393 $ 57 $ 1.450 $ 2.174.961

$ 1.465.080 $ 76.250 $ 1.525.002$ 2.996$ 73.254
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FECHA : ENERO 18 DE 2018

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
4,09% V. Un. TOTAL

COSTO DIRECTO $ 9.678.500 $ 10.179.500 $ 10.216.125 $ 10.024.875 $ 10.434.892

IVA del 19% 19% $ 1.838.915 19% $ 1.934.105 19% $ 1.941.064 19% $ 1.904.726 $ 1.982.630

COSTO TOTAL $ 11.517.415 $ 12.113.605 $ 12.157.189 $ 11.929.601 $ 12.417.522

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

COSTO DIRECTO $ 10.434.892 $ 10.577.000 $ 9.110.975 $ 10.164.600 $ 9.919.100 $ 10.161.250 $ 8.624.475

IVA del 19% 19% $ 1.982.630 19% $ 2.009.630 19% $ 1.731.085 19% $ 1.931.274 19% $ 1.884.629 19% $ 1.930.638 19% $ 1.638.650

COSTO TOTAL $ 12.417.522 $ 12.586.630 $ 10.842.060 $ 12.095.874 $ 11.803.729 $ 12.091.888 $ 10.263.125

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
6,0%

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

25  $  113.477 

2000  $      1.349 

1500  $      1.580 

25  $    76.136 

COSTO DIRECTO $ 8.624.475 $ 8.624.475 $ 9.816.875 $ 9.946.700 $ 9.808.319

IVA del 19% 19% $ 1.638.650 19% $ 1.638.650 19% $ 1.865.206 19% $ 1.889.873 $ 1.863.581

COSTO TOTAL $ 10.263.125 $ 10.263.125 $ 11.682.081 $ 11.836.573 $ 11.671.900

ESTUDIO DE MERCADO

19%

$ 49.670.090

$ 74.540 $ 1.863.500 $ 76.166 $ 1.904.150$ 90.000 $ 2.250.000 $ 68.269 $ 1.706.725 $ 78.200 $ 1.955.0004,0

Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a 

todas las zonas de seguridad incluida la base del 

cerramiento y los canales de drenaje

HA 25 $ 78.200 $ 1.954.992

$ 2.074.500$ 1.525 $ 2.287.500 $ 1.558 $ 2.337.000 $ 1.383$ 2.000 $ 3.000.000 $ 1.397 $ 2.095.500 $ 1.600 $ 2.400.0003,0
Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 

ML 1500 $ 1.600 $ 2.399.795

$ 1.183 $ 2.366.000$ 2.700.000 $ 1.287 $ 2.574.000 $ 1.314 $ 2.628.000$ 2.700.095 $ 1.800 $ 3.600.000 $ 1.179 $ 2.358.000 $ 1.350

$ 100.877 $ 2.521.925

2,0 Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y 

externos y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts.

ML 2000 $ 1.350

$ 3.194.100 $ 131.684 $ 3.292.100$ 1.727.000 $ 118.030 $ 2.950.750 $ 124.384 $ 3.109.600 $ 127.764

PROMEDIO 1

1,0
Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio, 

incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas 

(desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).

HA 25 $ 135.200 $ 3.380.010 $ 69.080

$ 2.700.095

 $         75.127 $ 3.073  $    78.200 $ 1.954.99225 $ 75.000 $ 1.875.000  $     76.380 $ 1.909.500 $ 1.850.000  $     75.127 

 $           1.537 $ 63  $      1.600 $ 2.399.795$ 2.305.500$ 2.239.500

 $           1.297  $       1.297 $ 2.594.000$ 2.760.000

 $       1.600 

Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a 

todas las zonas de seguridad incluida la base del 

cerramiento y los canales de drenaje

1500 $ 1.519 $ 2.278.500

$ 1.878.1754 HA  $    74.000 

Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y 

externos y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts.
2 ML

3
Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 

2000

ML

MOMPOX

 $  134.665 

$ 2.400.000

$ 1.200 $ 2.400.000

UNITRAGO SASEQUINORTE SAS

$ 5.312  $  135.200 $ 3.380.010

 $       1.310 $ 2.620.000

 $   130.000 $ 3.250.000

$ 53  $      1.350  $      1.380 

PROMEDIO

$ 3.366.625  $   129.888 $ 3.247.200

 $      1.493  $       1.537 

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO SAN BARNARDO DE MOMPOX

ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : FEBRERO 18 DE 2019 MOMPOX PPTO OFICIAL-2018
PPTO PROPUESTA     

GANADORA-2018
AICON LTDA

C&Z INGENIEROS 

CIVILES-2018

FUNDACION ESPELETIA-

2018

CONSTRUCCIONES 

CIVILES METALICAS 

SUAREZ

PROMEDIO + INCREMENTO IPC 2017 ( 4,09 %)

1

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio, 

incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas 

(desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).

CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA CH SAS

$ 3.125.000$ 125.000HA 25  $        129.888 

$ 66.482 $ 1.662.050

FECHA : FEBRERO 18 DE 2019 MOMPOX PROMEDIO 1 MEDIANA MEDIA ARMÓNICA MEDIA GEOMÉTRICA PROMEDIO + INCREMENTO  2019 ( 6,0 %)

1,0

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio, 

incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas 

(desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).

HA $ 100.877 $ 2.521.925 $ 100.877 $ 2.521.925  $  111.513 $ 2.787.825  $   114.949 $ 2.873.725  $        107.054 $ 6.423 $ 2.836.931

2,0 Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y 

externos y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts.
ML $ 1.183 $ 2.366.000 $ 1.183 $ 2.366.000  $      1.356 $ 2.712.000  $       1.368 $ 2.736.000

$ 2.404.500

 $           1.273 $ 76

 $       1.603 

$ 2.697.700

3,0
Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 
ML $ 1.383

$ 1.662.050

$ 1.383 $ 2.074.500  $      1.594 $ 2.391.000$ 2.074.500

$ 1.932.475

 $           1.491 $ 89 $ 2.370.293

4,0
Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a 

todas las zonas de seguridad incluida la base del 
HA $ 66.482  $         71.826 $ 4.310 $ 1.903.396

19%

$ 66.482 $ 1.662.050  $    77.042 $ 1.926.050  $     77.299 

 
 


