CONTRATO No. 087/2022

CONTRATISTA	ACCESSPARK SAS
IDENTIFICACION	901.215.958-2
OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR PARA PARQUEADEROS CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($935.574.528.oo) M/CTE
FORMA DE PAGO	Mediante dos (2) pagos parciales, que se efectuarán en los siguientes términos: **1)** Un primer pago: Por un valor del 50% del contrato y una vez realizado las siguientes actividades: **a)** Entrega de equipos y verificados por el supervisor que son nuevos. **b)** Ingreso almacén de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM. **2)** Un segundo y último pago: Por el 50% restante del valor del contrato y una vez realizado las siguientes actividades: **a)** Instalación los equipos b) Verificación de funcionamiento. c)Capacitación personal técnico y operativo asignado por parte de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM. **NOTA 1:** Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe y acta de recibido a satisfacción respecto del cumplimiento parcial del contrato. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **NOTA 2:** Para efectos de cada pago, el contratista deberá previamente al desembolso cargar los documentos al SECOP II, de conformidad con lo establecido en la Circular 003 de 2022. **NOTA 3:** Para el pago final además de lo anterior debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo o prueba del pago a los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, planos récord, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, informe final, actas de recibo, póliza de estabilidad actualizada. **NOTA 4:** El pago del presente contrato se efectuará de conformidad con la destinación del recurso, de conformidad con la disponibilidad presupuestal y su facturación se efectuará de manera independiente por fuente del recurso de acuerdo a los lineamentos impartidos pro el supervisor.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN
FECHA TERMINACIÓN	FEBRERO 28 DE 2023
SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO – DARLEY VELASQUEZ CUBILLOS

PARQUE DE LA SAL ZIPAQUIRÁ	**ACTA DE INICIO**	Código: RG-08-03 Versión: 04 Fecha de Emisión: 15/03/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	DICIEMBRE 27 DE 2022
POLIZA	

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
Poliza No. 14-44-101170658				
Fecha de Expedicion 28/12/2022				
CUMPLIMIENTO	20%	187,114,905.6	27/12/2022	27/08/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	187,114,905.6	27/12/2022	27/02/2024

En Zipaquirá, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron **DARLEY VELASQUEZ CUBILLOS** Subgerente Administrativo y Financiero de Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. SEM, como Supervisor y **ACCESSPARK S.A.S**, identificado con NIT. 901.215.958-2, representada legalmente por el señor NATALY ANDREA GARCIA SANABRIA identificada con la cédula de ciudadanía número 53.154.421, en su calidad de CONTRATISTA con el objeto de realizar el ACTA DE INICIO del contrato No.087/2022 suscrito el día veintisiete (27) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), cuyo objeto ya se ha relacionado.

Para constancia se firma por los que intervinieron,

DARLEY VELASQUEZ CUBILLOS
Subgerente Administrativo y Financiero
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM
Supervisor

ACCESSPARK S.A.S.
NIT. 901.215.958-2
NATALY ANDREA GARCIA SANABRIA
Representante Legal
Contratista