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Nº   EPC-PDA-I-056-2023 
 
CONTRATISTA PROSOLUCIONES S.A.S 
 
NIT             830082119-1 

 
R/L    CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON 
C.C. No.   91235478 

 
OBJETO:  “INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

TERMINACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE 
CÁQUEZA EN SUS PASOS CRÍTICO”. 

 
VALOR:   CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS M/CTE ($ 43.333.592,96) 

 
PLAZO:   EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ DE CINCO (05) 
MESES. 

 

 
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a realizar la “INTERVENTORIA 
A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO DE CÁQUEZA EN SUS PASOS CRÍTICO”. CLAUSULA SEGUNDA. – 
ALCANCE DEL CONTRATO: Para el desarrollo de la interventoría, el contratista deberá dar 
cumplimiento al alcance de los servicios y actividades, así como los productos que deben cumplir 
con las normas aplicables al sector de conformidad y todo lo detallado en el Documento de 
Especificaciones Técnicas y el CAPÍTULO IV - ALCANCE Y METODOLOGIA DE EJECUCION 
DE LAS ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS PARA LA EJECUCION DE 
LA INTERVENTORÍA. CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin 
perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República 
de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas 
que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas 
en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes 
del presente pliego de condiciones, las contenidas en el Anexo Técnico y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el consultor contrae, entre otras, las siguientes, 
además de las que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato: 1. Cumplir con el 
objeto  el contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del consultor o sus empleados con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 2. 
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 
de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago. 3. Responder por 
el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la consultoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral 
del personal con LA EMPRESA. 4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a 
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa 
o con ocasión del desarrollo del mismo. 5. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y 
contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración y/o ejecución de 
este contrato. 6. Verificar y aprobar el cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, En caso de 
requerirse ajuste al mismo, deberá presentar solicitar la justificación que soporta dicha solicitud 
y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y 
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obligaciones. 7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la consultoría. Los 
gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al 
domicilio contractual, serán cubiertos por el consultor. 8. Verificar que se desarrolle la consultoría 
con el equipo de trabajo propuesto. El consultor sólo podrá sustituir algún miembro del equipo 
de trabajo previa autorización escrita por la interventoría y de la supervisión designada por 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente 
con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo 
a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente justificadas. 9. 
Efectuar la Interventoría objeto del presente contrato, a los precios y condiciones señalados en 
la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. 10. Velar que el consultor prevea en 
el presupuesto la etapa de revisión y acciones correctivas durante los siguientes meses a la 
entrega física y recibo a satisfacción por parte de la interventoría hasta lograr la viabilización del 
proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o del Mecanismo 
Departamental de Viabilización de Proyectos o de cualquier entidad viabilizadora. 11. Elaborar 
un cronograma detallado de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato. 12. 
Consultar con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP las inquietudes de orden legal que 
se presenten en relación con la ejecución del contrato. 13. Velar por el estricto cumplimiento 
del consultor con respecto a las normas relacionadas con sismo-resistencia de construcciones, 
uso de tierras, ordenamiento territorial (P.O.T y E.O.T) espacio público y medio ambiente dentro 
de las cuales se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 
1728 de 2002, Norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias en materia de licencias 
ambientales, planes de manejo y demás permisos y autorizaciones que se requieran. 14. 
Suministrar el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual. 15. Verificar que el 
consultor realice todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la 
entrega a satisfacción de la consultoría a la interventoría de LA EMPRESA. 16. Presentar a la 
supervisión del contrato por parte de LA EMPRESA, informes mensuales sobre el avance de los 
trabajos, cuando se le solicite. 17. Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la 
redacción sea clara y precisa. 18. Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes 
a la suscripción del contrato y previo a la iniciación de la ejecución de la interventoría la siguiente 
documentación: 1) Hojas de vida del personal mínimo para la ejecución del contrato. 19. 
Interventoría solicitar al consultor y que este realice entrega en un plazo no mayor a cinco (05) 
días calendario, una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del 
contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La 
metodología para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque 
de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación 
contractual, comunicaciones e interrelación con la supervisión, su propio equipo, procesos, 
procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura 
de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo 
entre otros, las preliminares. En el documento es necesario presentar: a). Características 
sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades 
indicadas en el cronograma de ejecución del proyecto. b). Logística consistente en la descripción 
de la organización, procesos y actividades a desarrollar, indicando las técnicas o métodos para 
llevarla a cabo. En suma, desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos, tasas 
de avance, y demás. c). La organización y control, exponiendo la forma como organizará todas 
las actividades para cumplir con el contrato. Debe explicar el proceso de alistamiento, 
establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de 
comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, 
transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la 
administración del contrato. d). Rendimientos propuestos para ejecutar la consultoría en el plazo 
contractual, y los registros e informes de consultoría. 20. Verificar y exigir el cumplimiento del 
consultor con el programa general, que se organizará por capítulos, utilizando una aplicación 
Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo 
máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos. Este trabajo conjunto 
entre el consultor e Interventoría se entregará LA EMPRESA dentro de los cinco (05) días 
calendario siguiente a la suscripción del contrato. Deberá incluir: La secuencia y duración de 
cada una de las actividades, indicadas en las especificaciones técnicas, la ruta crítica, la 
programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los 
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ítems en su totalidad). La modificación del programa deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y la verificación por parte de 
LA EMPRESA. En caso que el consultor no cumpla con el programa, el interventor le podrá exigir 
por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, 
las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización 
de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA EMPRESA. La renuencia del consultor 
a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo 
establecido en el contrato. 21. Presentar una garantía única a favor de LA EMPRESA, otorgada 
por una compañía de seguros bajo el régimen propio de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, que ampare los siguientes riesgos: a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y 
un (1) año más. En todo caso este amparo deberá permanecer vigente hasta el momento de 
liquidación del contrato. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el 
asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria en los porcentajes señalados en el 
contrato. b. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término 
de ejecución del contrato y tres (3) años más. c. CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: Por 
un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final del contrato, con una vigencia 
igual a cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo final de los estudios y 
diseños. Su aprobación por parte de LA EMPRESA será condición previa para realizar el último 
pago del contrato. Adicionalmente, deberá exigirse al consultor la expedición de una garantía 
que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual, por un monto equivalente a doscientos 
(200) SMLMV, y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato. Nota: Aún con 
posterioridad a la liquidación del contrato, si hay lugar a ello, el consultor continuará con la 
obligación de tramitar la obtención del concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente 
aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o del Mecanismo 
Departamental de Viabilización de Proyectos, o por la entidad viabilizadora correspondiente, 
realizando los ajustes a que haya lugar. Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, a partir 
de la fecha de comunicación por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, de las 
observaciones realizadas al proyecto por parte de la entidad viabilizadora, el Consultor tendrá 
10 días calendario para atender las mismas y realizar la totalidad de los ajustes a que haya 
lugar. Si para la fecha de la liquidación del contrato no se ha obtenido el concepto de proyecto 
viable, condicional o técnicamente aceptable, el consultor continuará con esta obligación, por un 
término de tres años más a partir de la firma del acta de liquidación, para lo cual dicho 
compromiso quedará amparado por las Garantías de Cumplimiento y Calidad del Servicio y así 
se señalará en el acta de liquidación. 22. Suministrar los insumos necesarios para la ejecución 
de la Interventoría, en las fechas indicadas en el cronograma de actividades, y adoptar las 
medidas necesarias para evitar retrasos en su entrega. Así mismo prever en el contrato que 
deberá informar a la interventoría las características y fichas técnicas de los insumos y materiales 
a emplear. 23. Realizar reuniones con el consultor y supervisor del contrato tanto al inicio como 
durante la ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será semanal, con el fin de 
verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 24. 
Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos 
en la propuesta. 25. Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la 
materialización de la consultoría.26. Informar de inmediato y por escrito, a la supervisión la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 27.  Verificar y exigir 
que el consultor entregue a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., todos los informes, 
anexos, documentos, planos que se realicen durante la ejecución del contrato. 28. Tramitar 
oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario. 29. 
APROBAR el cronograma de actividades, el CONSULTOR se encuentra en la obligación de 
subsanar todas las devoluciones realizadas por la interventoría en un término no mayor a DIEZ 
(10) días hábiles. Si las observaciones realizadas por la interventoría persisten, el CONSULTOR 
deberá presentar de nuevo las observaciones subsanadas en un término no mayor a diez (10) 
días hábiles; si una vez revisada la subsanación por la interventoría y persiste la observación, la 
interventoría procederá a iniciar el proceso de incumplimiento al CONSULTOR. 30. EL 
INTERVENTOR deberá garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecución de los 
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trabajos. 31. Además del personal mínimo exigido, el INTERVENTOR deberá contar con los 
profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo 
como en calidad. 32. EL INTERVENTOR deberá verificar el cumplimiento del CONSULTOR de los 
requerimientos determinados en el En los anexos Técnicos del contrato de consultoría del 
presente proceso de selección. 33. Verificar que el consultor corrija todos los estudios y diseños 
que conforme los análisis efectuados por la interventoría, resulten defectuosos o no cumplan las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, en el término indicado por el Interventor o LA 
EMPRESA. 34. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del Contrato. 35. Verificar que el consultor tramite la obtención del 
concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio o del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, o 
por la entidad viabilizadora correspondiente y/o entidad que financie o cofinancie proyectos de 
agua potable y saneamiento básico, realizando los ajustes a que haya lugar. Con el fin de dar 
cumplimiento a esta obligación, a partir de la fecha de comunicación por parte de Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., de las observaciones realizadas al proyecto por parte de la 
entidad viabilizadora, el Consultor tendrá 10 días calendario para atender las mismas y realizar 
la totalidad de los ajustes a que haya lugar. Nota:  Si para la fecha de la liquidación del contrato 
no se ha obtenido el concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable, el 
consultor continuará con la obligación señalada en el presente numeral por un término de tres 
años más a partir de la firma del acta de liquidación, para lo cual dicho compromiso quedará 
amparado por las Garantías de Cumplimiento y Calidad del Servicio y así se señalará en el acta 
de liquidación. 36. Cumplir con las actividades a su cargo con base en parámetros de tiempo, 
costos, calidad del alcance previsto en el contrato. 37. Entregar paz y salvo del personal y 
proveedores vinculados al proyecto al finalizar la ejecución de la consultoría. 38. Velar por la 
gestión integral de las actividades a su cargo, incluyendo el trámite requerido para alcanzar los 
objetivos del presente contrato. 39. Garantizar las normas de seguridad industrial para la 
ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para 
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 
c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Y d) Todo el 
personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 40. 
Mantener a todo el personal que labore en la interventoría debidamente identificado con carné 
y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los 
distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique LA EMPRESA a través del interventor del 
Contrato. 41. Cumplir con el manual de Interventoría vigente en LA EMPRESA, publicado en la 
página www.epc.com.co. 42. Cumplir con el Plan de Gestión Social de LA EMPRESA publicado 
en la página www.epc.com.co 43. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad de LA EMPRESA 
publicado en la página www.epc.com.co. 44. Las que le asigne el supervisor, inherentes al 
objeto del contrato y las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. 
45. Garantizar la imagen institucional de EPC en las actividades que desarrolle. 46. Entregar el 
reporte del número de usuarios que podrán ser conectados. 47. La revisión por parte de la 
Interventoría de cada producto entregado no releva al CONSULTOR de su obligación de revisar 
integralmente, sin limitarse a la atención de los comentarios de la Interventoría, y complementar 
en la medida de lo necesario, los diseños entregados para obtener la total satisfacción de la 
Interventoría y la supervisión de la Empresa. En consecuencia, se considera que dos (2) entregas 
deben ser suficientes para que el producto final o diseño detallado cumpla los requerimientos 
de la Empresa y de la Interventoría; si esta condición no se cumple, y la segunda versión de los 
diseños no es un documento para aprobación a satisfacción, se notificará a la Compañía de 
Seguros para iniciar el trámite de aplicación de la póliza de cumplimiento. 48. El consultor deberá 
hacer entrega de cada uno de los productos de acuerdo a las fechas definidas para ello, previa 
revisión de la Interventoría y la supervisión asignada por LA EMPRESA, en una reunión 
programada con por lo menos ocho (8) días de anterioridad a su realización, en donde además 
de entregar los productos, el consultor acompañado de los especialistas deberá presentar a la 
interventoría, y al supervisor los resultados obtenidos de los productos. PARAGRAFO 1: No 
obstante, el periodo de revisión de los productos, las solicitudes de correcciones y ajustes a las 
mismas, se puede solicitar durante el transcurso del contrato. Por lo tanto, para el 
establecimiento de las fechas de los plazos parciales, el Consultor deberá tener en cuenta que 

http://www.epc.com.co/
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una vez realice la entrega de cada producto, el Interventor realizará la revisión, y posteriormente 
el Consultor contará con 10 días calendario, para realizar los ajustes que solicite el interventor y 
entregar el producto definitivo. PARAGRAFO 2: No se aceptan entregas o recibo de 
documentos con observaciones después de terminado el plazo contractual. Si así sucede, se 
constituye el Incumplimiento del Contrato, independientemente del estado de implementación 
de las observaciones. PARAGRAFO 3: Los productos entregados deben ser completos, en 
versión definitiva y contener como mínimo lo requerido en el alcance establecido y las normas 
respectivas, sin limitarse a ello, de lo contrario se entenderá por no entregado y se tramitarán 
las acciones a que se dé lugar dentro del marco del contrato, por lo mismo el consultor deberá 
solicitar las veces que sea necesario el acompañamiento de la interventoría durante el transcurso 
del desarrollo del contrato. CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 1. 
Pagar el valor del contrato en la forma y condiciones pactadas; 2. Cumplir y hacer cumplir las 
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte, a través del 
interventor que para el efecto designe o contrate; 3. Prestar colaboración para el desarrollo del 
objeto contractual. CLÁUSULA QUINTA. -  LUGAR DE EJECUCIÓN La ejecución de la 
interventoría se desarrollará en el municipio de Cáqueza, departamento de Cundinamarca. 
CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato de 
interventoría, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del 
contrato, será de CINCO (05) MESES, calendario, que se empezarán a contar a partir de 
suscripción del acta de inicio. PARAGRAFO 1: En todo caso, en consideración a que la 
aprobación del proyecto por parte del MVCT o de cualquier entidad viabilizadora, constituye un 
hecho ajeno a la voluntad de la Entidad y del Contratista, EL INTERVENTOR continuará con la 
obligación de verificar que el consultor tramite la obtención del concepto de proyecto viable, 
condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
o por la entidad viabilizadora correspondiente, realizando la aprobación y aval de los ajustes  
realizados por el consultor a que haya lugar. Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, a 
partir de la fecha de comunicación por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, de 
las observaciones realizadas al proyecto por parte de la entidad viabilizadora, se deberá verificar 
que el Consultor tendrá DIEZ (10) días calendario para atender las mismas y realizar la totalidad 
de los ajustes a que haya lugar. Si para la fecha de la liquidación del contrato no se ha obtenido 
el concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable, el consultor continuará 
con esta obligación y a su vez la interventoría tendrá la obligación de revisar y avalar los ajustes 
realizados, para lo cual dicho compromiso quedará amparado por las Garantías de Cumplimiento 
y Calidad del Servicio y así se señalará en el acta de liquidación. CLÁUSULA SEPTIMA. - 
VALOR: El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma total 
hasta de CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 
43.333.592,96), incluido IVA, todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y 
departamentales, a que hubiere lugar y en general todos los costos directos e indirectos que 
acarre la ejecución del contrato. Los valores a ejecutar por el contratista están de conformidad 
con la propuesta económica por él presentada, la cual firma parte integral del presente contrato. 
CLÁUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
pagará el valor del contrato mediante actas parciales de avance de la siguiente manera: A. Un 
primer pago por un valor correspondiente al 30% del valor del contrato, previa aprobación y 
aval al consultor del informe de diagnóstico y el análisis y selección de alternativas; que contenga 
el PRODUCTO No.1 es decir, documento de diagnóstico y selección de alternativas de acuerdo 
con el anexo técnico de la consultoría y con la respectiva acta de aprobación de diagnóstico 
según modelo. B. Un segundo pago por un valor correspondiente al 30% del valor del contrato 
sin incluir el, previa aprobación y aval  al consultor del informe que contenga el PRODUCTO 
No.2; es decir los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLES con la respectiva acta de aprobación 
de diseño, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0330 del 8 de junio del 2017 y 
0799 de 2021 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con la Resolución 
0661 del 2019 del Ministerio de vivienda Ciudad y  Territorio o las que la modifiquen o adicionen, 
cuando el proyecto vayan a ser presentado a esta entidad, o con la Resolución 672 del 2015 del 
mismo Ministerio cuando el proyecto vaya a ser presentado al Mecanismo Departamental de 
Viabilización de Proyectos o ante una de las entidades certificadas para realizar la viabilización 
de proyectos o con lo establecido por cualquier otra entidad que financie inversiones en el sector 
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de agua potable y saneamiento básico a la cual se vaya a presentar el proyecto resultado de la 
consultoría. C. Un tercer pago por un valor correspondiente al 20% del valor del contrato, una 
vez aprobada y avalada la atención de la primera lista de chequeo en lo que concierne al 
consultor emitida por el ente viabilizador, u otra entidad que financie inversiones en el sector de 
agua potable y saneamiento básico. D. Un cuarto pago por un valor del 10% del valor del 
contrato, previo concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o por el Mecanismo Departamental de 
Viabilización de Proyectos, u otra entidad que financie inversiones en el sector de agua potable 
y saneamiento básico. E. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, luego 
de la suscripción del acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO 1: El precio incluye todos 
los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales, desplazamientos, análisis de laboratorio, transporte, alojamiento y alimentación 
de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de 
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato; las deducciones a que haya lugar, y en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. PARÁGRAFO 2: LA 
EMPRESA, no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste al CONTRATISTA en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y 
que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no hayan sido 
reconocidos o avalados en el Contrato que se suscriba. PARÁGRAFO 3: En caso de que no se 
presenten listas de chequeo por parte del Ente Viabilizador, el pago establecido en el literal c 
deberá acumularse con el pago establecido en el literal d, por lo que el pago corresponderá al 
30% del valor del contrato al momento de la emisión del concepto de proyecto viable, 
condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
o por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos u otra entidad que financie 
inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico.  PARÁGRAFO 4: En caso que 
se defina que, por disponibilidad de recursos para ejecución de obra, haya que fasear los 
productos finales para ser presentados ante los mecanismos de viabilización o financiación con 
el fin obtener la viabilidad técnica y financiera, la forma de pago de los literales c y d quedara 
de la siguiente forma: c. Un tercer pago por un valor correspondiente al 10% del valor del 
contrato, una vez atendida la primera lista de chequeo emitida por el ente viabilizador, u otra 
entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico de la 
primera fase y un 10% restante del valor del contrato, sin incluir el valor de los gastos 
reembolsables, una vez atendida la primera lista de chequeo emitida por el ente viabilizador, u 
otra entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico de las 
fases restantes según el plan financiero de la entidad y/o compromisos adquiridos según lo 
estipula en la CLAUSULA SEGUNDA. d. Un cuarto pago por un valor del 5% del valor del 
contrato, descontando el valor de los gastos reembolsables, previo concepto de proyecto 
viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, o por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, u otra entidad que 
financie inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico de la primera fase y un 
valor del 5% del valor del contrato, descontando el valor de los gastos reembolsables, previo 
concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, o por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, 
u otra entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico de 
las fases restantes según el plan financiero de la entidad y/o compromisos adquiridos según 
lo estipula en las obligaciones del contrato. Las fases podrán ser presentadas a diferentes 
entidades viabilizadoras o entidades que financien en el sector de agua potable y saneamiento 
básico de acuerdo a la asignación y/o fuente de los recursos. PARAGRAFO 5: Además dar 
cumplimiento a los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, que 
contenga los soportes de la realización de actividades y acompañamiento a los prestadores en 
el desarrollo de su programa, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA, 
para el pago el CONTRATISTA deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de 
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aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea 
a favor del Departamento de Cundinamarca, cuando legalmente le corresponda; cuando el 
CONTRATISTA sea persona natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad a la Ley 100 de 1993, Ley 1122 
de 2007 en su artículo 18 y el decreto 4982 de 2007. Si la factura no ha sido bien elaborada o 
no se acompaña de los documentos que la respalde, los términos anteriores solo empezarán a 
contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se 
haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos 
conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 
S.A. E.S.P. efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás 
casos, el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones 
que se deriven de la presente contratación CLAUSULA NOVENA. - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: Las erogaciones que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., efectúe 
para el pago del valor del presente contrato se harán con cargo a los Certificados de 
Disponibilidad de Recursos, que a continuación se relacionan: 
 

MUNICIPIO FUENTE CDR / CDP 
CONCEPTO DEL 

GASTO 
DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 
VALOR 

DEPARTAMENTO 
PA- FIA OTROS 

RECURSOS  
12899 

14/07/2022 

COMPONENTE EN 
INFRAESTRICTURA 

EN AGUA Y 
SANEAMIENTO  

INTERVENTORÍA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA TERMINACIÓN DE LA 
CONDUCCIÓN DEL 

ACUEDUCTO DE CÁQUEZA 
EN SUS PASOS CRÍTICOS 

$ 43.494.809 

 
Así mismo, la Entidad cuenta con el Certificado de Afectación Parcial de CDR No. 20220213 del 
18 de julio de 2022, expedido frente al CDR No. 12899 por un valor de $ 43.494.809; documento 
expedido por la Dirección de Finanzas y Presupuesto. CLAUSULA DÉCIMA. - CESIÓN Y 
SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato, ni subcontratar la 
ejecución del mismo a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo autorización 
previa y expresa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., y ésta puede reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO: Dentro del término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de 
finalización del contrato, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación, o de la 
fecha del acuerdo que lo disponga, el CONTRATISTA, el supervisor y el subgerente General de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP suscribirán un acta de liquidación en donde se 
incluirá el estado contable del contrato, el valor final del mismo, así como la certificación del 
cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas por ella y la descripción 
de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación. En 
concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el supervisor deberá 
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento en que 
no se hubiera realizado la totalidad de los aportes el supervisor deberá informar y dejar 
constancia en el acta de liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el 
momento de la liquidación; Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP efectuará el giro de 
dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones conforme lo establece la ley. Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 1) Por vencimiento del plazo 
pactado. 2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá 
hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados 
o adquiridos en favor de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 3) Cuando se haya 
ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 4) Además de los casos señalados, y si 
a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez ejecutado el objeto del mismo y 
cumplidas las obligaciones pactadas. PARÁGRAFO.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL 
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CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido 
de la misma dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para 
liquidar de mutuo acuerdo, esta será practicada directa y unilateralmente por LA EMPRESA y se 
adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. En todo caso 
se dará aplicación a lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA. - PERSONAL DEL CONTRATISTA: El personal que requiere el CONTRATISTA 
para el cumplimiento del contrato, será de su exclusiva responsabilidad y LA EMPRESA declara 
que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será obligación del CONTRATISTA 
cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios, así como con lo dispuesto por la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y suministrar 
al interventor la información que este requiera. Así mismo, el CONTRATISTA deberá tomar las 
precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
disposiciones de carácter legal. PARAFAGRO: En todo caso el personal profesional objeto de 
evaluación deberá corresponder a aquel presentado con la propuesta, en caso de ser necesario 
su cambio, éste sólo procederá cuando INTERVENTOR presente un profesional de iguales o 
mejores condiciones que el presentado para efectos de la evaluación y previa autorización de 
LA EMPRESA. CLAUSULA DECIMA TERCERA. - GARANTÍAS: El proponente favorecido una 
vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá constituir dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. ESP, NIT. 900.222.346-0, la Garantía Única expedida a favor de Entidades Estatales 
sometida al Decreto 1082 de 2015. La cual podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza 
de seguros que ampare como mínimo los valores y eventos indicados a continuación: 1. 
CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más en 
todo caso este amparo deberá permanecer vigente hasta la liquidación del contrato. Esta 
cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago de la cláusula penal pecuniaria y multas, 
en los porcentajes señalados en el futuro contrato. (Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 
2015). 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el 
término de ejecución y tres (3) años más, valor y plazo que se ajustan a lo señalado en el 
reglamento. 3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un monto equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor total del contrato, y su vigencia deberá extenderse por el término de tres (3) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la terminación de 
todos los proyectos objeto de interventoría. Su aprobación por parte de Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP, será condición previa para realizar el último pago del contrato.  (Artículos 
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015). Este amparo cubrirá a la Entidad, de los perjuicios 
imputables al INTERVENTOR garantizado, derivados de la mala calidad de los servicios, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato, ó por el 
incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o 
servicio, además de las establecidas en el contrato, ó en las especificaciones técnicas, ó en los 
estudios previos, ó en la oferta. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA está en la 
obligación de modificar los montos y las vigencias de los amparos contenidos en la póliza que 
presente a la Empresa, cuando las circunstancias así lo requieran por presentarse alteraciones 
en el plazo o valor del contrato, tales como suspensiones, contratos adicionales u otras de similar 
naturaleza. DISPOSICIONES COMUNES A LAS GARANTÍAS Y SEGUROS: a) Las pólizas 
deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que toda solicitud de 
cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas debe contar 
con el visto bueno escrito de LA EMPRESA. b) El CONTRATISTA deberá reponer las garantías 
o seguros cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros, aumento del 
valor del contrato, prorroga de su vigencia o cualquier modificación en sus condiciones de 
ejecución, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y 
seguros. c) Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos 
otorgados, podrán ser cancelados sin la autorización de LA EMPRESA. El CONTRATISTA deberá 
mantener vigente la garantía y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones 
de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan, se adicione o prorrogue, se 
suspenda o modifique el contrato.  d) El CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles 
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siguientes deberá aportar las pólizas modificadas, en caso de mora en modificar las garantías, 
estas podrán ser modificadas por la aseguradora a petición de LA EMPRESA, y por cuenta del 
CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a LA EMPRESA 
a descontar el costo de esta modificación de lo que adeude a cualquier título al contratista. 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne a LA EMPRESA de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que 
se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados 
por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de la prestación 
del servicio. CLAUSULA DECIMO QUINTA. – DE LA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN 
DEL PRESENTE CONTRATO: La supervisión estará a cargo de la Dirección de interventorías o 
de la persona natural o jurídica que la Entidad contrate, para que ejerza las labores de control 
y seguimiento, en cualquier caso, deberá dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el 
Manual de Supervisión e Interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. Para tal 
efecto, se designa al titular del cargo y/o quien haga sus veces,  quien además de las 
obligaciones establecidas en el Manual, tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el 
contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución; 2) Suscribir 
conjuntamente con la interventoría el acta de inicio del contrato; 3) Verificar el cumplimiento de 
los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual; 4) Verificar el 
pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto y las obligaciones contenidas en el 
contrato; 5) Verificar el contenido de los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las 
reciprocidades del contrato; 6) Informar oportunamente y por escrito a la Dirección de Gestión 
Contractual de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas 
de sanción o multa, adjuntando los informes presentados por la interventoría; 7) Entregar por 
escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos 
del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo; 8) 
Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran; 9) 
Certificar respecto al cumplimiento del contratista, documento que se constituye en requisito 
previo para el pago que debe realizar el EMPRESA; 10) Enviar a la dirección de Gestión 
Contractual las actas de recibido a satisfacción que se emitan con ocasión de este contrato, con 
la debida documentación soporte y en los plazos y oportunidades que la periodicidad del contrato 
amerite; 11) Verificar que el contratista pague los aportes al sistema integral de seguridad social, 
en los montos estipulados en la Ley; 12) Liquidar el contrato conjuntamente con el interventor 
del mismo, suscribiendo con el ordenador del gasto las actas correspondientes. PARÁGRAFO: 
La supervisión de las actividades derivadas del presente contrato, genera para el funcionario 
designado para ello la responsabilidad propia de este tipo de funciones. Por lo tanto, tiene el 
deber de actuar con la más absoluta diligencia y racionalidad en aras de proteger el patrimonio 
público en el marco de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011. CLÁUSULA 
DÉCIMO SEXTA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
responderá civil y penalmente por acciones u omisiones en la actuación contractual, según lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA- 
SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá, de común 
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de 
suspensión. PARÁGRAFO: El contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que 
dure la suspensión, de haber lugar a ella. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. -  MULTAS: En caso 
de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por 
parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones EL 
CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA por cada día de retraso el equivalente al cero punto 
cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor total del contrato, sin exceder el 
diez (10%) por ciento del valor del mismo. LA EMPRESA y/o el interventor verificarán el 
cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo del Contrato y las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones y cláusulas del contrato, 
quien deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO: Para 
efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las 
obligaciones no se requiere que Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP lo constituya en 
mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al CONTRATISTA dará origen al pago de las 
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sanciones de apremio previstas en esta cláusula. PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA 
autorizará a LA EMPRESA para que descuente y compense de las sumas a su favor los valores 
correspondientes a la multa.  De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar 
estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, LA EMPRESA podrá obtener el 
pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, 
haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única.  PARAGRAFO 
TERCERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: La Entidad podrá 
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal 
desarrollando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA 
DÉCIMO NOVENA - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial y/o total o 
definitivo del contrato pagará el CONTRATISTA a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, como estimación 
anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda 
solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del 
valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA descuente de 
las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. De no 
existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP podrá obtener el pago de la pena mediante reclamación de 
pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía 
única. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar 
precedida de la declaratoria de incumplimiento mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto 
administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento parcial o 
total de las obligaciones y, según corresponda la cuantificación de los perjuicios que excedieren 
la cláusula penal. CLAUSULA VIGESIMA. - DOCUMENTOS: Son documentos básicos, 
antecedentes y fundamentos de este contrato y que forman parte integral del mismo los que se 
enuncian a continuación: A) Estudios Previos, estudios del sector, documento de especificaciones 
técnicas, Pliegos de Condiciones junto con sus Adendas y Anexos. B) La propuesta presentada 
por el CONTRATISTA y los documentos que ella contiene. C) Las actas que durante la ejecución 
del contrato se redacten y firmen por las partes, incluidas las relacionadas con cambios o 
modificaciones en las especificaciones o condiciones del contrato. D) Los Certificados de 
Disponibilidad de recursos y Registro Presupuestal. E) Los demás que directa o indirectamente 
se relacionen con este contrato o su ejecución. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - 
MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento en que se presenten 
diferencias entre las partes, con ocasión de la celebración del presente contrato, de su ejecución, 
desarrollo, terminación y/o liquidación, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de 
solución de arreglo directo, transacción o conciliación y en el evento de no poder solucionar las 
controversias a través de estos mecanismos se acudirá a la jurisdicción contencioso 
administrativa. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: Con la firma de este contrato el CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad del juramento no haber presentado documentación falsa ni encontrarse 
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley. 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - DISPOSICIONES LEGALES: Le serán aplicables a este 
contrato las disposiciones legales establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que 
regula la contratación estatal y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO, 
EJECUCIÓN Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la 
suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución y legalización se requiere: a) Aprobación 
de las Garantías exigidas, b) Expedición del correspondiente registro presupuestal. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se establece como 
domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 

 
Para constancia, se firma por la plataforma de contratación estatal SECOP II  

 


