## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4331810 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 26 días de tiempo transcurrido *(20/12/2022 12:54:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | FDLSC-CCO-640-2022 |
| **Objeto del contrato** | |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 6 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 hora para terminar *(16/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 28/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 27/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 18 días de tiempo transcurrido *(28/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 27/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**GRUPO M&M**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900331710

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| GRUPO M&M | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JOHN ALEJANDRO RICO* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 9:18:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 10:19:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4331810_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de | 10,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | Contratación o de la oferta ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 23 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 22/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 23 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 22/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 23/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 22/06/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑Valor de la Garantía | | COP | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 23 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 12 días de tiempo transcurrido *(3/01/2023 11:42:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10704818 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 66.453.694,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 22/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.10703778 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 29.534.975,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 22/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazado | Detalle |
| CO1.WRT.10631674 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 66.453.694,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 22/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazado | Detalle |
| CO1.WRT.10586745 | Seriedad de la oferta | - | 14.847.563,00 COP | - | 20/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

| | |
|---|---|
| **Número del Contrato** | CO1.PCCNTR.4331810 |
| **Proveedor** | GRUPO M&M |
| **Creado por** | |
| **Agregado en** | - |
| **Comentario** | |

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

| | |
|---|---|
| **Dirección de notificaciones** | AVENIDA 1 DE MAYO No. 1-40 SUR |
| **Ubicación** | CO-DC-11001 - Bogotá |
| **País** | COLOMBIA |
| **Departamento** | Distrito Capital de Bogotá |
| **Municipio** | Bogotá |
| **Dirección** | AVENIDA 1 DE MAYO No. 1-40 SUR |
| **Código postal** | 11001000 |

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | AV 1 MAYO No 1-40 SUR | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.4331810

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 148.475.623,00 | 147.674.873,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 81101500 | CONSULTORIA DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA | 1,00 | UN | 148.475.623,00 | 147.674.873,00 | 148.475.623,00 | 147.674.873,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| FORMATO 13 PROPUESTA ECONOMICA CONSULTORIA DEF.pdf | FORMATO 13 PROPUESTA ECONOMICA CONSULTORIA DEF.pdf | (detalle) |
| Contrato FDLSC-CCO-640-2022.pdf | Contrato FDLSC-CCO-640-2022.pdf | (detalle) |
| RESOLUCION DE ADJUDICACION 618-2022.pdf | RESOLUCION DE ADJUDICACION 618-2022.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 147.674.873 |
| | **Total** | 147.674.873 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1187 | CDP | No validado | 148.475.623 COP | 148.475.623 COP | 13-30-11-605-550000001872 | Editar |

**Saldo de CDP**: 148.475.623 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 148.475.623 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 13 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 147.674.873 COP | 147.674.873 COP | 800.750 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 147.674.873 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 147.674.873 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -