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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Municipio de Caldas Antioquia es la entidad responsable del mantenimiento de todas las 
infraestructuras que tenga a su cargo, como parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento 
básico y bienes del Municipio entre otros en cumplimiento del plan de desarrollo y su misión 
institucional. 
 
Dentro de los procesos de cuidado y gestión de la infraestructura municipal, se requieren adelantar 
aquellos necesarios para la adecuación y mantenimiento de los diferentes bienes inmuebles 
propiedad de la administración municipal o los bienes que para el desarrollo de las labores 
misionales de la administración estén en calidad de arriendo o comodato. 
 
Una de las infraestructuras públicas que más alto grado de deterioro tiene en la actualidad, son las 
Instituciones educativas, que tradicionalmente han sufrido de procesos de falta de mantenimiento 
preventivo y en la actualidad requieren inversiones importantes para mantenimientos correctivos, 
siendo los restaurantes escolares uno de los espacios más sensibles y susceptibles de mejora, ya 
que estos ambientes garantizan el acceso a la alimentación de la población estudiantil. 
 
Es por eso que dentro del plan de Desarrollo municipal, Caldas Territorio Transformador 2020-2023 
en la línea estratégica 1 “Equidad e inclusión para la transformación social” componente “Educación 
para transformar vidas”, programa “Acceso y cobertura educativa”, proyecto “Acciones de 
Construcción y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas” está 
contemplada la mejora de instituciones educativas y sus espacios importantes como restaurantes 
escolares, es por ello que la administración municipal necesita adelantar el proceso de OBRAS 
CIVILES Y DE ADECUACION DE RESTAURANTES ESCOLARES Y ESPACIOS 
COMPLEMENTTARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS EN 
AREA RURAL Y URBANA, con el fin de brindar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo 
a los espacios escolares. 
 
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 
 
2.1. OBJETO: OBRAS CIVILES Y DE ADECUACION DE RESTAURANTES ESCOLARES Y 
ESPACIOS COMPLEMENTTARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CALDAS EN AREA RURAL Y URBANA 
 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO.  
 
Las obras a realizar que comprenden OBRAS CIVILES Y DE ADECUACION DE 
RESTAURANTES ESCOLARES Y ESPACIOS COMPLEMENTTARIOS DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS EN AREA RURAL Y URBANA permitirá el 
desarrollo de los siguientes componentes constructivos: 
 
Pintura interior y exterior 
Obras civiles de fundaciones 
Concretos 
Enchapes de pisos y Paredes 
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Redes Hidrosanitarias Externas e Internas 
Cerramientos 
Carpintería Metálica y en Madera 
Estructura Metálica 
Redes Eléctricas  
Obras de Urbanismo 
Sistemas livianos 
 
2.3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRACTUAL Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 
SOPORTAN SU ELECCIÓN:  
 
Conforme al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogerá con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa. El numeral 2do de dicho artículo, establece que la modalidad contractual de 
selección abreviada “… corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos 
casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 
o la cuantía o la destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados 
para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. 
 
Teniendo en cuenta que la naturaleza del proceso en cuestión obedece a un proyecto de obra 
pública no puede considerarse que el objeto a contratar es de características técnicas uniformes conforme 

al literal a) del numeral segundo del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 

1082 de 2015, siendo el fundamento del proceso contractual la cuantía del mismo. y De acuerdo a que la 

cuantía asciende a 280 SMLMV, conforme al presupuesto oficial elaborado, el presente proceso se 
encuadra dentro de la menor cuantía de la entidad siendo procedente adelantar un proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía conforme al literal b del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

 
  
2.4. VALOR ESTIMADO: Para esta contratación se cuenta con la suma de: TRESICENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 
PESOS ($ 322.394.213) incluido AU. 
 
CÓDIGOS UNSPSC: http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-
servicios.  
 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  

80101600  Gerencia de proyectos  

83101500  Servicios de acueducto y 
alcantarillado  

77121600  Contaminación del suelo  

81101700  Ingeniería eléctrica y electrónica  

72153500  Servicios de limpieza estructural 
externa  

72152900  Servicios de montaje de acero 
estructural  

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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72152700  Servicios de instalación y 
reparación de concreto  

72141500  Servicios de preparación de tierras  

 
2.5. ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
 

No. 
CDP 

Rubros Presupuestales 
Descripción 

del rubro 
Objeto del 

CDP 
Valor 

135 05.2.3.2.01.01.001.02.07.01 
Infraestructura 
educativa 

Obras 
civiles de 
adecuación 
de 
restaurantes 
escolares e 
instituciones 
educativas 
del 
municipio de 
Caldas 
Antioquia 

$323.650.215 

TOTAL $323.650.215 

 
2.6 PLAZO:  
 
El plazo del Siguiente contrato es NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, sin superar la presente vigencia fiscal 2023. 
 
2.7. ANTICIPO: La entidad no otorgará anticipo alguno en el presente proceso. 
 
2.8 UBICACIÓN: El servicio descrito en el objeto contractual se realizará en el Municipio de 
Caldas (Antioquia). 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 
3.1. OBJETO: OBRAS CIVILES Y DE ADECUACION DE RESTAURANTES ESCOLARES Y 
ESPACIOS COMPLEMENTTARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CALDAS EN AREA RURAL Y URBANA 
 
3.1.1 ALCANCE DEL OBJETO: Las obras a realizar que comprenden OBRAS CIVILES Y DE 
ADECUACION DE RESTAURANTES ESCOLARES Y ESPACIOS COMPLEMENTTARIOS DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS EN AREA RURAL Y URBANA 
permitirá el desarrollo de los siguientes componentes constructivos: 
 
Pintura interior y exterior 
Obras civiles de fundaciones 
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Concretos 
Enchapes de pisos y Paredes 
Redes Hidrosanitarias Externas e Internas 
Cerramientos 
Carpintería Metálica y en Madera 
Estructura Metálica 
Redes Eléctricas  
Obras de Urbanismo 
Sistemas livianos 
 
3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
El proyecto por realizar comprende el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la 
mano de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo las 
actividades constructivas completas de las adecuaciones físicas, instalaciones eléctricas, redes de 
voz, datos y seguridad perimetral y seguridad informática y afines, descritas en las diferentes 
características técnicas del pliego.  
 
La ejecución de los trabajos incluye las pruebas, ajustes, puesta en marcha y las consideradas en 
los planos y en el formulario de cantidades de obra.  
 
Los planos eléctricos adjuntos a estas especificaciones son indicativos en cuanto se refiere a la 
localización de la tubería. El contratista podrá realizar cambios menores a la tubería respecto a su 
ubicación para ajustarla a las condiciones estructurales y arquitectónicas de la edificación, siempre 
y cuando no vayan en contra del diseño eléctrico y/o se crucen con otras instalaciones.  
Todos los cambios deberán ser previamente consultados con la Interventoría del contrato. Para la 
ejecución de las obras civiles, eléctricas, tecnológicas y de seguridad que hacen parte del presente 
contrato deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  
 
a) Previo a la realización de las actividades en las áreas ha intervenirse se definirá el alcance, los 
tiempos de entrega, instalación y operación de las actividades solicitadas, las cuales deberán ser 
cumplidos oportuna y eficientemente. Cualquier cambio en estos aspectos debe ser acordado con 
la Interventoría que para el efecto sea contratada por la Secretaría de Infraestructura Física.  
 
b) Si la Secretaría de Infraestructura Física, así lo requiere, el contratista antes de intervenir 
cualquier frente de trabajo deberá suministrar con suficiente anticipación toda la información 
requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los 
trabajos.  
 
c) La programación de obra que presente el contratista antes de iniciar la ejecución deberá ser 
articulado con la Secretaría de Infraestructura Física y la Interventoría, a fin de evitar afectaciones 
en la operación o ejecución de otros proyectos, es importante destacar, que de ser necesario 
ejecutar trabajos en horarios nocturnos por la dinámica de la operación, el contratista deberá 
acatarlos de manera inmediata; por lo tanto, no se aceptarán reclamaciones futuras por ningún 
concepto cuando sucedan las situaciones acá descritas en el proceso de ejecución.  
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d) Es importante que el contratista que ejecutará las obras en espacio público tenga en cuenta al 
momento de presentar su oferta, las precauciones en cuanto a seguridad industrial y cerramientos 
de obra, los cuales corren por cuenta y riesgo del contratista de obra, de conformidad con lo 
establecido en la inversión ambiental; igualmente se advierte que en la Secretaría de Infraestructura 
Física no aceptará reclamaciones futuras si por condiciones de operatividad o desarrollo de otros 
proyectos se ve afectado el rendimiento de las obras, ya que el oferente, debe ser consciente que 
desarrollará los trabajos en una zona con la presencia de tránsito vehicular y peatonal.  
 
e) En caso de existir algún daño o afectación por causas imputables a una mala gestión de 
seguridad industrial o una deficiente gestión ambiental por parte del contratista, será este el 
responsable de correr con todos los gastos necesarios para superar los daños o inconvenientes 
generados dentro del proceso de ejecución de las obras.  
 
f) Todos los materiales y accesorios incorporados en el suministro del contratista deberán ser 
nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y deberán cumplir con la 
clasificación y grado cuando éstos se especifiquen. Cuando no se haya especificado la clase y el 
grado del material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad. Todos los materiales sujetos 
a moho o a daño por alta humedad deberán ser tropicalizados para protección contra tales efectos. 
El contratista deberá suministrar una lista con la marca y tipo de materiales a utilizar durante la 
construcción, la Interventoría los revisará y aprobará antes y durante la ejecución de la obra. Todos 
los materiales utilizados para la ejecución de la obra deberán ser unificados de tal forma que el 
contratista utilice la misma marca y tipo de materiales y equipos para la ejecución de las 
instalaciones tipificadas, evitando siempre instalar marcas diferentes de materiales similares.  
 
g) En la obra se utilizará tubería Conduit que cumpla con las normas del ICONTEC respectivas, la 
tubería metálica con diámetros inferiores a Ø 2”, para uso interior, será E.M.T, para diámetros 
superiores, o para uso en intemperie será metálica galvanizada pesada norma ICONTEC 169 y 171. 
Toda tubería deberá estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y 
será recta a simple vista, se sección circular y espesor de pared uniforme. La tubería será 
suministrada por el contratista en tramos de 3 o 6m. Cada tubo llevará impreso el nombre del 
fabricante, el país de origen y el número de la norma ICONTEC que está cumpliendo.  
 
h) Para las instalaciones eléctricas expuestas sobre los muros y losas, las cajas metálicas de salida 
de tomacorrientes, de luminarias, de interruptores manuales, y las cajas de empalme y/o consultas 
de tiro serán de acero galvanizado o fundición de aluminio, provistos de empaque de neopreno, 
tapas atornillables y entradas roscadas y protegidos contra la corrosión, con acabado NEMA 3R o 
superior.  
 
i) Todos los tomacorrientes, interruptores manuales de alumbrado y sus accesorios, deberán ser de 
material plástico moldeado, del tipo corrientemente usado en esta clase de instalaciones. Cada 
interruptor o tomacorriente deberá llevar grabada o impresa, en forma visible, la marca de 
aprobación del ICONTEC o una entidad similar, la capacidad en amperios y la tensión nominal en 
voltios. Debe cumplir con el RETIE y la norma NTC 2050 Art 410-56 410-57 410-58. En Zonas 
húmedas los tomacorrientes serán del tipo GFCI. Los interruptores de alumbrado, sencillos o dobles 
o conmutables deberán ser aptos para resistir una corriente nominal de 15 A. y una Tensión de 
operación de 240 V.  
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En las instalaciones se utilizarán los siguientes tipos de tomacorrientes: Los tomacorrientes para 
120V, serán dobles polo a tierra, tres hilos, polarizados, de 15 A. 125 V.C.A. (configuración NEMA 
5) y conexión a tierra. El terminal para conexión al polo de tierra será identificado de acuerdo con la 
sección 410-58 del Código Eléctrico Nacional NTC 2050. En las salidas eléctricas se deben incluir 
las cajas, adaptadores, entradas a caja, conectores, cinta aislante, tubería conduit, grapas y soporte 
de tubería, conductores eléctricos y el elemento instalado (tomacorriente doble, salida de alumbrado 
con plafón, salida de alumbrado con caja metálica etc.) Los tomacorrientes de energía normal y 
energía de Emergencia, serán de color diferente, en todo caso, los tomacorrientes del sistema 
regulado serán con tapa color Naranja.  
 
j) Los tableros para protecciones termo magnéticas para distribución y alumbrado normal, serán 
diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las 373 y 384 del Código Eléctrico Nacional – 
Norma 2050, y cumplir la norma ICONTEC NTC–3475 y/o UL–67. Los tableros serán apropiados 
para montajes empotrados y/o sobrepuestos en los muros, como se indica en los planos y diseñados 
de tal forma, que las protecciones puedan ser reemplazadas independientemente, sin necesidad de 
desmontar las protecciones adyacentes, ni las terminales principales y que los circuitos puedan ser 
cambiados sin necesidad de máquina, perforaciones y derivaciones.  
 
k) Las bandejas porta cables deben ser fabricadas en lámina de acero tipo Cold-Rolled, galvanizado 
en caliente, cumpliendo Normas ASTM-A386 y ASTM-A153, y en calibres no inferiores al Nº 16 
USG. Los tramos deben ser de 2.40mts de longitud, del ancho y alto indicados en los planos, con 
peldaños o soportes cada 0.15mts; deben ser del tipo semipesado. Los accesorios necesarios como 
platinas de unión, juntas de expansión, curvas horizontales y verticales, codos, cruces, Tees (T), 
reducciones, sujetadores, soportes de pared y de suspensión, cuelgas, etc., serán también 
galvanizados. El sistema portacable deberá ser puesto a tierra siguiendo las recomendaciones del 
Código Eléctrico Nacional – Sección 250, Viajará por ellas un cable de Cu desnudo Nº8, el cual 
debe descargarse cada 3 tramos al chasis de la canastilla mediante conectores tipo borna.  
 
l) Para las instalaciones eléctricas expuestas sobre los muros y losas, las cajas metálicas de salida 
de tomacorrientes, de luminarias, de interruptores manuales, y las cajas de empalme y/o conduletas 
de tiro serán de acero galvanizado o fundición de aluminio, provistos de empaque de neopreno, 
tapas atornillables y entradas roscadas y protegidos contra la corrosión, con acabado NEMA 3R o 
superior. La profundidad de las cajas no será menor, en ningún caso, de 50 mm. Estas cajas 
cumplirán lo establecido en la sección 370 del NEC y sus dimensiones serán apropiadas para cada 
uso específico de las instalaciones eléctricas. Los accesorios de acero tales como tapas, tuercas, 
boquillas, elementos de fijación, etc., cumplirán lo aplicable de estas especificaciones y las normas 
ICONTEC. Por ningún motivo se permitirán, dentro de las instalaciones cajas sin tapa. Las 
dimensiones de las cajas serán definidas de acuerdo con el número de tuberías, de circuitos 
ramales y del calibre de los conductores que lleguen o salgan de ellos, como se indica en los planos. 
Las cajas de distribución para las canalizaciones subterráneas serán suministradas completas y 
serán de los siguientes tipos:  
 
• Para las redes de alumbrado exterior y de comunicaciones serán de concreto construidas según 
la norma de la Empresa. Estas cajas serán de 500mm de ancho x 500 mm de largo y 650 mm de 
profundidad y de 1200 mm x 800 mm para las cajas de Telecomunicaciones.  
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• Las cajas para las canalizaciones subterráneas de acometidas exteriores serán de bloques de 
concretos rellenos o vaciadas construidas según la norma de la Empresa de Energía. Estas cajas 
serán de 1200mm de ancho x 800 mm de largo y 900 mm de profundidad.  
 
m) Todos los materiales y equipos estarán sujetos a las pruebas e inspección que fije la interventoría 
del proyecto, en cualquier periodo de fabricación, embalaje, almacenamiento y montaje. Se 
realizarán las siguientes pruebas finales:  

• Inspección detallada de conexiones, verificando que la implementación de los trabajos haya sido 
acorde a los planos, a las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes.  

• Pruebas de continuidad de los circuitos.  

• Pruebas de operación de los equipos.  

• Verificación de marcación de los tableros.  

• Verificación de calibres y conductores.  

• Comprobación de las capacidades de los interruptores y sus niveles de corto circuito.  
 
 Verificación de conexiones del sistema de puesta a tierra, sus soldaduras, las varillas y los 
conductores de conexiones a partes metálicas.  

• Se realizará la medición del voltaje existente entre el neutro del sistema y el conductor de puesta 
a tierra. En caso de resultar mayor de un (1) voltio, se debe verificar todo el sistema y tomar 
correctivos.  

• Se revisarán las luminarias a fin de comprobar que no existan parpadeos ni efectos 
estroboscópicos.  

• Se verificará las puestas a tierra y los voltajes tolerables.  
La aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física de algún procedimiento o método 
utilizado por el constructor, así como la aceptación y uso por el constructor de algún procedimiento 
o método sugerido, no significará que el Municipio de Caldas asume algún riesgo o responsabilidad 
y el contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno 
de los procedimientos anotados.  
El contratista es el responsable de la calidad de la obra que se ejecute, por lo tanto, la Interventoría 
y/o la Secretaría de Infraestructura podrán rechazar obras deficientes o en malas condiciones 
técnicas, por deficiencias que puedan ser detectadas por el equipo técnico encargado de la 
interventoría del proyecto, o por inconsistencias de normatividad vigente en la materia, en cualquier 
momento.  
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento es exigible al Contratista donde 
además deberán cumplirse las exigidas por el AMVA en los convenios interadministrativos Nro. 667 
de 2021 y 681 de 2021:  
 
• Legislación ambiental municipal y/o distrital y nacional;  

• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios;  

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional;  

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal;  

• El código NSR-10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismorresistentes (Decreto 926 
de 19 de marzo de 2010), y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, además de 
las normas técnicas citadas en el mencionado reglamento;  
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• Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayos, Normas 
elaboradas por INVIAS o aquellas que la remplacen localmente o sean sustituidas en las 
especificaciones y/o los términos de referencia del contrato de obra;  

• Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP);  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE);  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
en la localidad;  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
República de Colombia;  
 
• ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma 
internacional que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de 
telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico.  

• EIA/TIA-568 C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 2009. Norma que 
crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones.  
EIA/TIA-568 C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma que crea 
y estipula directrices conceptos fundamentales.  
En caso de que existan controversias entre las normas a aplicar con las exigidas en los convenios 
interadministrativos Nro. 667 y 681 de 2021, deberá darse prioridad a los establecidos en los 
convenios suscritos entre las partes que dieron origen al presente proceso contractual, sin sacrificar 
la calidad y las mejores condiciones técnicas de las obras a ejecutarse. 
 
2.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 
 
Para la ejecución del contrato de interventoría, la entidad exigirá el siguiente personal con la 
dedicación indicada en el cálculo del AU para garantizar el adecuado cumplimiento de todas las 
necesidades contractuales de la entidad: 
 

# CARGO PROFESION EXPERIENCIA 
MINIMA 

DEDICACIÓN HABILITANTE 

1 Director 
Residente 
de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
y/o Constructor 
Civil y/o 
Arquitecto y/o 
Arquitecto 
constructor. 
 
debidamente 
matriculado, 
para lo cual 
deberá anexar 
copia de la 
matrícula 
profesional y el 

Que mediante 
certificaciones acredite 
como experiencia 
general mínima de 
cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
expedición de la 
matrícula profesional. 
Deberá adicionalmente 
acreditar experiencia 
específica la 
participación como 
director o residente de 
obra y/o interventoría en 

 
 
 
 
100% 

SI 



 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA  

Código: F-CC-114 

Versión: 02 

Proceso: A-CC-10 

Fecha actualización: 16/12/2021 

 

 

Página 9 de 22 
Código: F-CC-114 / Versión: 02 

Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00 

 

 

certificado de 
vigencia 
expedido por la 
entidad 
competente (Tal 
certificación 
igualmente 
deberá estar 
vigente al 
momento de ser 
presentada al 
proceso). 
 
 

el sector público en un 
(1) contrato 
debidamente certificado 
que haya tenido por 
objeto contractual, la 
construcción, 
mantenimiento y/o 
adecuación de obras en 
instituciones 
educativas. Para ello 
deberá anexar 
certificado de 
experiencia, 
acompañado de copia 
del contrato y/o copia 
del acta de recibo de la 
obra certificada en la 
cual se pueda 
determinar su 
experiencia en lo 
anteriormente indicado. 

 
2.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 
 
Experiencia Habilitante 
 
El proponente para ser Habilitado desde el punto de vista técnico requiere certificar la ejecución 
de un contrato cuyo valor sea 2 veces el presupuesto oficial expresado en salarios mínimos y 
que tenga dentro de su objeto o incluido dentro del alcance, la ejecución de actividades de 
construcción, mantenimiento y/o adecuación de instituciones educativas, el contrato deberá estar 
registrado en el RUP en por lo menos seis (6) de los codigos UNSPSC del presente proceso. 
 
3.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  

1. Realizar el pago de los bienes y/o servicios prestados por el contratista y recibidos a entera 
satisfacción del interventor y/o Supervisor del contrato. 

2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción.  

3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.  
4. Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los bienes objeto de suministro, cuando 

estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las 
especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso.  

5. Permitir la visita del Contratista a sus instalaciones cuando el objeto del contrato de 
suministro así lo requiera.  

6. Designar la supervisión y ejercer función de supervisión en el cumplimiento cabal del objeto 
contratado. 
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7. Suscribir todos los documentos y actas necesarias para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones y agilidad en el proceso de ejecución.  

8. Evaluar periódicamente la evolución del contrato. 
9. Suministrar la información de manera oportuna al contratista para la debida ejecución del 

contrato. 
10. Efectuar las recomendaciones que estime convenientes para la debida ejecución del 

contrato.  
11. Otros inherentes a este tipo de contrato suministro. 

 
3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

3.4. 1 obligaciones generales:  
 

1. Cumplir con el objeto del proceso conforme a lo establecido en los estudios previos, 
especificaciones técnicas, ficha técnica del proceso, disposiciones contractuales y su 
propuesta presentada.  

2. Ejecutar el objeto del presente contrato según las condiciones señaladas en la propuesta 
presentada, la cual hará parte del Contrato.  

3. Elaborar y desarrollar cumplidamente un cronograma de las actividades para la ejecución 
del contrato.  

4. Reemplazar los bienes suministrados inmediatamente cuando presenten defectos de 
calidad o cuando no cumplan con las especificaciones técnicas.  

5. Suministrar los bienes contratados con calidad, conforme a las normas que regulan la 
materia.  

6. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato, presentar dichos 
informes por escrito, garantizando que la redacción sea clara y precisa.  

7. Realizar reuniones con el interventor y/o supervisor del contrato tanto al inicio como durante 
la ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será acordada, con el fin de verificar 
el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.  

8. Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoría y/o supervisión del Contrato la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución 
del Contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.  

9. El contratista se obliga a entregar al Municipio todos los informes, anexos y documentos que 
se realicen durante la ejecución del Contrato.  

10. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal 
vinculado a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo señalado 
en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta 
obligación será causal de terminación unilateral del contrato.  

11. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del Contrato.  

12. Dar cumplimiento al alcance del objeto del presente contrato.  
13. Realizar el suministro propendiendo por el óptimo uso de los recursos.  
14. El contratista se obliga a responder por todos y cada uno de los insumos, materiales, 

herramientas, inventario y/o dotación que se haya puesto a su disposición por parte de la 
Entidad para la ejecución del contrato; en consecuencia, el contratista autoriza al Municipio 
a descontar automáticamente de los saldos o cuentas por pagar a su favor, el valor de estos 
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en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia 
inmerso en el contrato.  

15. Realizar las actualizaciones y ajustes de cronogramas y demás relacionados con el 
suministro contratado, de acuerdo con el avance del proceso.  

16. Aportar las garantías solicitadas en los estudios previos y demás documentos del proceso, 
para el cubrimiento de los riesgos del Contrato, y ampliarlas o adicionarlas si es del caso.  

17. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones.  

18. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Colombiana respecto de la 
prohibición consagrada en el artículo 355 respecto de donaciones y auxilios a particulares. 
Así como a las normas y disposiciones legales y reglamentarias respecto del uso, manejo, 
administración y disposición de recursos públicos.  

19. Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato. 
20. Ejecutar la obra con mínimo tres frentes de trabajo de forma simultanean. 

 
3.4.2 Obligaciones específicas  
 

1. En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregará a la Secretaría de 
INFRAESTRUCTURA FISICA un COMPLETO INFORME MENSUAL sobre la entrega de 
productos, de tal forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los productos 
inherentes a este, sean medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y 
cantidad. Garantizar la disponibilidad del equipo requerido para la ejecución del contrato. 

2. Contar con el personal adecuado e idóneo para la ejecución de las actividades implícitas al 
contrato. 

3. Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo 
del mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con lo 
estipulado en los términos de referencia y conforme a la propuesta presentada, que hace 
parte integral del contrato. 

4. Presentar la programación de la obra con las holguras y rutas críticas logrando así el 
cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

5. Guardar absoluta reserva de la información que conozca en razón del desarrollo del 
objeto contractual. 

6. Acreditar al interventor designado la afiliación y pago mensual al régimen de seguridad 
social en salud, pensiones y ARL y parafiscales, cuando a ello haya lugar. 

7. Atender en forma permanente y personal la dirección de las obras objeto de contratación y 
mantener personal idóneo para la ejecución de actividades. 

8. Mantener las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en los 
términos de referencia y en el contrato. De igual manera realizar la actualización de las 
garantías cuando quiera que se disminuyan con ocasión del pago de un siniestro o 
cuando sea requerido, con ocasión de adiciones u otros. 

9. Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de las obras, conforme a 
lo señalado para tal fin. 

10. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
11. Cumplir con la normatividad nacional y local sobre manejo y disposición de escombros. 
12. Dar estricto cumplimiento a la señalización de la zona de las obras y vallas de información. 
13. Informar oportunamente al interventor del contrato, las dificultades encontradas para la 
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correcta ejecución del mismo. 
14. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, deberá 

cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en la ejecución 
del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos. 

15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y, de 
manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos. 

16. Llevar correcta y oportunamente la bitácora de diario de la obra, con la supervisión de la 
interventoría. 

17. Ejecutar todas las demás obligaciones que sean necesarias para la ejecución 
adecuada, eficiente y segura del objeto contractual. 

18. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 
19. Tener todos los elementos para la seguridad industrial durante el tiempo que se desarrollen 

los trabajos y en general todas las disposiciones del Ministerio de Protección Social. 
20. Mantener limpia y ordenada el área de trabajo, al finalizar cada jornada deberá retirar todo 

tipo de material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas que 
puedan transitar por las áreas de trabajo. 

21. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, constitución de 
garantías y demás que se generen para el desarrollo del contrato. 

22. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a 
los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. 

23. Mantener equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna 
de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato.  

24. Contratar personal idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y 
que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos, tales como salarios, 
prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable.  

25. No ceder el Contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte del 
Municipio.  

26. No subcontratar con terceros la ejecución de la totalidad del objeto del Contrato.  
27. Establecer expresamente que los  subcontratos celebrados por el Contratista para la 

ejecución de actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato 
se ha celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato, que el 
subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe 
ningún derecho por parte de quien contrata con el Concesionario a reclamar al Municipio 
indemnización alguna por cualquier pago de prestaciones, honorarios o perjuicios. 

28. Acatar las órdenes que la supervisión imparta por escrito durante el desarrollo del contrato 
y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista deberá 
observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y 
evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación. 

29. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien el antes, durante y después de la 
ejecución del contrato. 

30. Mantener un control contable, presupuestal y financiero del contrato. 
31. Dar aplicación al Manual de Gestión Socio-ambiental. 
32. Cumplir el manual de imagen según el plan de calidad del municipio. Deberá, disponer de la 

imagen institucional del municipio en la publicidad de las actividades objeto del contrato, al 
igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o en cualquier otro espacio o medio 
propicio 
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Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 
 

1. Contar con el personal necesario competente e idóneo para el desarrollo de las obras objeto 

del presente Contrato. 
2. El Contratista deberá contar con los profesionales y técnicos requeridos, para cumplir con 

el objeto contractual. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, 
entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, 
financiero y contable. 

3. Mantener al frente de las obras a un profesional del área de la ingeniería o arquitectura con 
una dedicación del 100% quien será el representante El Contratista para decidir, con el 
supervisor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. El 
profesional responsable del proyecto deberá ser idóneo para realizar las actividades 
derivadas de tal calidad. 

4. Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o 
técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, 
el nuevo profesional deberá al menos cumplir con los requisitos exigidos en los 
términos de referencia, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el equipo de trabajo. 

5. Designar, a un profesional competente que se encargará de coordinar las programaciones 
de obra dentro del proyecto, con el propósito de darle agilidad y solucionar cualquier 
inconveniente que se presente, con atribuciones para tomar conjuntamente con la 
supervisión, las decisiones necesarias para garantizar el normal desarrollo del mismo. 

6. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de 
los subcontratos necesarios, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningún tipo de 
vinculación laboral  entre  el  personal  subcontratado  y  El Contratista o  el  municipio  de  
Caldas Antioquia. 

7. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar –ICBF– y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 
o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Contratista, por causa o 
con ocasión del Contrato. 

9. Responder por los daños que él o sus dependientes o subcontratistas ocasionen por 
dolo o culpa, a las personas o bienes del Contratista, el municipio o a terceras personas, y 
pagar el valor de los mismos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la 
cual El Contratista le formule el respectivo reclamo. 

 
Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 
serán objeto de especial verificación por la supervisión y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la 
imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
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Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra: 

1. Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 
ejecución del objeto del Contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas 
para la obtención del servicio. 

3. Instalar una valla informativa de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista. 
 
Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 
construcción. 
 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios. 

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del Contrato. 

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que 
se requieran según la norma y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los 
demás elementos que se instalen en la obra.  En cumplimiento de esta obligación, EL 
CONTRATISTA deberá presentar a LA SUPERVISIÓN los documentos que permitan 
acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes 
capacidades: 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparados con 
patrones de medición trazables a patrones de medición, nacionales o internacionales. 
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o 
la verificación 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario 

• Identificarse para poder determinar el estado de la calibración 

• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y 
el almacenamiento. 
 

Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 
 

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención 
de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos 
por el contratante y/o el municipio, tales como:  cruce de vías, cierre temporal de vías, 
accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público, según corresponda de acuerdo con el proyecto que se 
ejecuta. 

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones 
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
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limpieza. 
4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra. 
5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 

defectos de estabilidad y las áreas contiguas que presente deterioro. 
6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor toda 

actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para la obra ya sea por causa de los insumos o de la 
mano de obra. 

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Realizar las conexiones a las redes principales de servicios públicos. El Contratista se 

obliga a garantizar la instalación y adecuado funcionamiento de las redes internas, con sus 
respectivos medidores debidamente legalizados ante dichos entes, y externas de servicios 
públicos, y en caso que las redes de servicios públicos no se encuentren en el lindero del 
predio 

9. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del Contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 
interviene en las actividades de obra. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el 
personal utilizado en la ejecución del objeto contractual. 

10. Garantizar que a los comités de obra semanales y los adicionales que programe el 
interventor, asistan los representantes legales del contratista (constructor), o a quien éste 
expresamente designe por escrito, y las personas que el municipio de Caldas autorice 
previamente. 

11. Generar los registros respectivos de toda clase de reunión que se realice. 
12. Sensibilizar a la comunidad en general con el beneficio de las obras, cuando se requiera 

y sea autorizado por el municipio de Caldas del Proyecto. 
13. Verificar que la información reportada para la vinculación del personal, cumpla con lo 

solicitado. 
14. Realizar un manual de mantenimiento de las obras. 

 
Obligaciones de información 

1. Presentar para cada pago al  interventor, los siguientes documentos los cuales 
deberán ser aprobados por éste, para cada uno de los frentes de trabajo: 

• Avance de cada una de las actividades programadas.  

• Cantidades de obra ejecutada. 

• Registros fotográficos 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

• Fotocopia de la bitácora y libro de obra. 

• Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

• Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

• Informe de seguridad industrial. 
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• Informe de manejo ambiental. 

• Informe de gestión social. 

• Informe de seguimiento al plan de calidad concertado antes del inicio de la obra. 

• Actualización del programa de ejecución de obra. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA -, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y las Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

• Los demás documentos que sean requeridos por el el municipio de Caldas. 
 

2. Presentar al supervisor para el informe final: 

• Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

• Documentación técnica, entre ella: (i) Bitácora. 

• planos record de obra, aprobado por la interventoría. 

• Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y las Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

• Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran. 

• Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

• Actualización final de cada uno de los programas requeridos en los términos de 
referencia. 

• Registro fotográfico definitivo. 

• Los demás documentos que sean requeridos por el municipio de Caldas. 
 

3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de los funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre 
la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra.  Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra (el profesional encargado de la obra), el residente y el director de la 
interventoría de acuerdo con el equipo de trabajo dispuesto para el desarrollo de la obra.  
A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, el contratante, el municipio o los órganos 
de control. 

4. Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados 
al contratante con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. 

5. Elaborar Manual de Funcionamiento y Mantenimiento, en el cual se deberán especificar los 
materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos, entre otros, así 
como de los equipos instalados), su funcionamiento, mantenimiento y se deberá anexar el 
original de las garantías de todos los equipos.  Este manual contendrá en una escala 
reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos 
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especiales.  El manual deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría y será 
entregado por cada una de las viviendas construidas a más tardar en la fecha de entrega 
de las mismas por parte del constructor. 

6. Realizar, quincenalmente el registro fotográfico de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación. 

8. Presentar toda la información requerida por el interventor, el municipio de Caldas o las 
diferentes entidades cofinanciadoras del proyecto en ejecución 

 
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE.  
 
El procedimiento de selección del Contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los Proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el Pliego de 
Condiciones.  
 
El Pliego de Condiciones forma parte esencial del Contrato; es la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, por 
cuanto contiene la voluntad del Municipio de Caldas (Antioquia) a la que se someten los 
Proponentes durante la presente Selección Abreviada y el Proponente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del Contrato. 
 
El procedimiento de selección del Contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los Proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el Pliego de 
Condiciones. 
 
El Pliego de Condiciones forma parte esencial del Contrato; es la fuente de derechos y obligaciones 
de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, por cuanto contiene la 
voluntad del Municipio de Caldas (Antioquia) a la que se someten los Proponentes durante la 
presente Licitación y el Proponente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la 
vigencia del Contrato. 

Los criterios de verificación de los requisitos habilitantes y los de calificación de las Propuestas, 
previstos en el Pliego de Condiciones de la licitación pública, se ajustan a la normatividad vigente 
aplicable a la contratación de las entidades estatales y con fundamento en ellos el Municipio de 
Caldas (Antioquia) pretende escoger la Propuesta más favorable para sus intereses y para la 
ejecución del Contrato. 

Las variables atenderán a condiciones: 

- Jurídicas. 
- Financieras. 
- Técnicas. 
- De asignación de puntaje. 
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5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS CUBIERTOS BAJO EL 
REGIMEN DE GARANTIAS O PREVISIBLES SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.  
(MATRIZ DE RIESGO ANEXO).  
 
6. GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 
 
Clases de garantías. Artículo 2.2.1.2.3.1.2 Decreto 1082 de 2015 y siguientes, nos dice: Las 
garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son:  
 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  

2. Patrimonio autónomo.  

3. Garantía Bancaria.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo puede ser 
amparada mediante póliza de seguro. El monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantías 
se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de cada contrato, 
los riesgos que se deban cubrir y las reglas del presente decreto. En los procesos de 
contratación, las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
podrán otorgar, como garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior. El contratista 
deberá constituir la garantía única exigida y pactada en el contrato, dentro del término prescrito 
por la oficina asesora de jurídica, la cual debe incluir los siguientes amparos: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% del valor del contrato La duración del Contrato y 
seis 6 meses más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA 

20% del valor del contrato Deberá tener una vigencia 
de cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
entrega y recibo de las 
obras fruto del contrato. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

La duración del Contrato (200 smmlv) y con un 
término igual a la duración 
del contrato 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

20% del valor del contrato. La duración del contrato y 3 
años más. 

CALIDAD DE LOS BIENES 20% del valor del contrato. La duración del Contrato y 
un (1) año más. 

 
6.1. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL.  
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Conforme al artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015, se establecen los siguientes riesgos en la ejecución contractual: 
 

• Incumplimiento del contrato: El contratista deberá garantizar el cubrimiento de los 
perjuicios generados por el incumplimiento total y parcial, el cumplimiento extemporáneo 
o defectuoso del objeto contractual, y el incumplimiento de sus obligaciones contractuales 
(2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). 

• Calidad del servicio: El contratista deberá garantizar la óptima calidad del servicio de 
adecuaciones prestado por el contratista (2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). 

• Seriedad de la oferta: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9, la 
suficiencia de la garantía de seriedad debe ser por un valor no menor al 10% del valor del 
proceso y una vigencia no menor, desde la presentación de la propuesta hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento. 

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Demandas 
por no pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas para prestar 
el servicio: Teniendo en cuenta que las personas contratadas por el contratista para la 
prestación del servicio permanecerán de forma permanente en las sedes sitios de 
prestación del servicio, se corre el riesgo que ante la mora o falta de pago de sus salarios 
y prestaciones sociales demanden al contratista y la entidad, por lo cual se solicitará al 
contratista una póliza que cubra este riesgo. 

7. PERSPECTIVA LEGAL:  
 
Conforme al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogerá con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa. El numeral 2do de dicho artículo, establece que la modalidad contractual de 
selección abreviada: “Serán causales de selección abreviada las siguientes: La adquisición o 
suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 
parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones 
técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten 
patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes 
y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de 
procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la 
celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de 
productos”. 

Ley 84 de 1873, Decreto 410 de 1971, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 Artículo 2, Numeral 2 
literal a, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.1 
y s.s., Ley 1882 de 2018, ley 1955 de 2019, Ley 2040 de 2020, ley 2069 de 2020 Y Decreto 1860 
de 2021. 
 
“De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas.  
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2. Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. (…)” 
 
Con base en lo dispuesto en la normativa transcrita, y teniendo en cuenta que el objeto contractual 
que se va a ejecutar, se hace necesario adelantar un proceso de selección mediante la modalidad 
de Selección Abreviada, el cual se deberá regir por lo previsto en la Ley 80 de1993, Ley 1150 de 
2007, Artículo 94 Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1, Ley 1882 de 
2018, ley 1955 de 2019 y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y 
por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección. 
 
8. SUPERVISOR:  
La Secretaría de Infraestructura Física designará un responsable del seguimiento, monitoreo, 
control efectivo de las actividades y resultados comprometidos y pactados en el contrato, de 
acuerdo con la cuantía de la contratación y el conocimiento requerido para la ejecución del 
mismo, el cual actuará en calidad de supervisor. 
 
9. TERMINACIÓN: 
El presente Contrato podrá darse por terminado cuando: 

• Por ejecución del objeto. 

• Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 

• Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 

• Por mutuo acuerdo entre las partes. 

• Por vencimiento del término fijo pactado en el presente contrato para su ejecución. 
 
 

10. MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del contratista, El 
Municipio mediante Resolución motivada, le impondrá multas equivalentes al DOS POR CIENTO 
(2%) del valor del contrato y hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del 
contrato, sin otro trámite diferente al señalado en las normas legales vigentes, y sin perjuicio de 
que se haga efectiva la cláusula penal y se declare la caducidad del contrato.  
 
Parágrafo. Debido Proceso: Para la aplicación de las multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento se observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 
de julio de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 
 

11. CLAUSULA PENAL:  

 

En caso de incumplimiento total o parcial por parte por parte de El(A) Contratista o de declaratoria 
de caducidad, El Municipio hará efectiva la cláusula penal, la cual tendrá un equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia 
administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados. 
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Parágrafo: El valor de las multas y de la cláusula penal a que se refieren las cláusulas 
precedentes, ingresará al Tesoro y podrá ser tomado de las sumas resultantes a favor de El(A) 
Contratista, si las hubiere. Para ello de manera previa, El(A) Contratista autoriza esta deducción 
con la suscripción del presente contrato. De no ser posible, se hará efectivo por la jurisdicción 
coactiva. 
 

12. CADUCIDAD: 

 

El municipio de Caldas (Antioquia) podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de 
Resolución, debidamente motivada, en los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable a 
EL(A) CONTRATISTA, los trabajos o actividades no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) 
Cuando EL(A) CONTRATISTA no diere comienzo a los trabajos o actividades, o no las terminare 
dentro del plazo estipulado. c) Cuando suspendidos los trabajos o actividades por fuerza mayor 
o caso fortuito, no se reanudaren dentro de los CINCO (5) días siguientes a la fecha en que 
terminen las causas que motivaron dicha suspensión. d) Por incumplimiento de EL(A) 
CONTRATISTA a alguna de las obligaciones contraídas en este contrato, que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del contrato, si a juicio de EL MUNICIPIO se hace inconveniente para 
la continuación del mismo. e) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO, del incumplimiento de las 
obligaciones de EL(A) CONTRATISTA, se derivan consecuencias que hagan imposible la 
ejecución del contrato o se le causen perjuicios. f) Cuando EL(A) CONTRATISTA se negare a 
efectuar las recomendaciones, aclaraciones y modificaciones del supervisor, a no ser que con 
tales modificaciones varíe sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las 
condiciones para EL(A) CONTRATISTA. g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que 
ejecuta EL(A) CONTRATISTA, no fuere aceptable a juicio de la Supervisión. h) Cuando los 
trabajos o actividades no avanzaren al ritmo necesario para concluirlos dentro del plazo 
estipulado en este documento. i) Por cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita 
a EL MUNICIPIO presumir incumplimiento de EL(A) CONTRATISTA para cumplir lo estipulado, 
bien sea por situaciones actuales o antecedentes del contrato que no se conocían al momento 
de la celebración del mismo. j) Por las demás causales establecidas en las normas vigentes. La 
declaratoria de caducidad no dará derecho a indemnización de EL(A) CONTRATISTA, 
quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
 

13. ESTAMPILLAS:  

 

Se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 012 de 2020 “Por medio del cual se adopta la 
normatividad sustantiva tributaria y el régimen sancionatorio tributario del municipio de Caldas, 
Antioquia” y el Acuerdo Municipal 008 de 2021, “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 012 de 
2020 y se adopta la estampilla Pro-Hospital para el Municipio de Caldas”  
 

14. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  
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Conforme al Artículo 68 de la Ley 80/93, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución 
previstos en la mencionada Ley, específicamente el arreglo directo y la conciliación extraprocesal 
conforme a la norma que rigen las entidades públicas. 
 
15.LINEA DEL PLAN DE DESARROLLO:  
 
Línea estratégica 1 “Equidad e inclusión para la transformación social” componente “Educación para 
transformar vidas”, programa “Acceso y cobertura educativa”, proyecto “Acciones de Construcción 
y ampliación de la infraestructura física educativa del Municipio de Caldas” 
 
Fecha de elaboración: 18 de enero de 2023. 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
Juan esteban Zapata Pérez                                                  María Elisa Jaramillo Piedrahita 
Secretario(a) de Infraestructura Física                                    Abogada contratista 
Municipio de Caldas (Antioquia).                                             Secretaría de Infraestructura Física  


