Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4245291
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23/11/2022 10:27:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FVH-CI10-2022
Objeto del contrato	"Contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal por el sistema de precio fijo sin formula de reajuste y conformidad con las especificaciones establecidas en los términos de referencia a la construcción de las soluciones de Mejoramiento de Vivienda de Interés social correspondiente a los siguientes Proyectos A) "MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/08/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/08/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONVIHUILA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUMAC INGENIEROS SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 9001165718

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUMAC INGENIEROS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *20/01/2023 3:18:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGDONIA PATIÑO ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/01/2023 3:29:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(18/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4245291
Proveedor CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 4 Calle 8 Equina Piso 2 Edificio Gobernación del Huila
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 4 Calle 8 Equina Piso 2 Edificio Gobernación del Huila
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Garzón - Huila	COLOMBIA > Huila > Garzón
2	Municipio de Guadalupe- Huila	COLOMBIA > Huila > Guadalupe
3	Municipio de Suaza - Huila	COLOMBIA > Huila > Suaza

1 CO1.PCCNTR.4245291

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							44.942.403,00	44.563.724,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	ontrato interventoría técnica, financiera, administrativa y legal por el sistema de precio fijo sin f ormula de reajuste y de conf ormidad con las especif icaciones establecidas en los términos de referencia a la construcción de las soluciones de mejoramiento de v ivienda de Interés social correspondiente al Proy ecto: MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA MEDIANTE MODULOS HABITACIONALES "HUILA CRECE" EN EL SECTOR RURAL DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,00	UN	44.942.403,00	44.563.724,00	44.942.403,00	44.563.724,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	21 Contrato.pdf	21 Contrato.pdf	(detalle)
☐	22 Registro Presupuestal.pdf	22 Registro Presupuestal.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIGDONIA PATIÑO ARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 55151388	Guardar y notificar
Supervisor	MIGDONIA PATIÑO ARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 55151388	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MIGDONIA PATIÑO ARIAS	20/01/2023 3:29:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Ordenador del Gasto	MIGDONIA PATIÑO ARIAS	20/01/2023 3:29:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGDONIA PATIÑO ARIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	44.563.724
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	44.563.724

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022004410015	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7993-5522	CDP	No validado	44.942.403 COP	44.942.403 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 44.942.403 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 44.942.403 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Tipo

Código compromiso		Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
8116	Presupuestal (CDP)	-	No validado	44.942.403 COP	44.942.403 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 44.942.403 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 44.942.403 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -