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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
PRETENDE SATISFACER 

(Numeral 1, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

Dando cumplimiento a la Constitución Política de Colombia particularmente en los 
Artículos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU -, garantizar a todos los 
habitantes del territorio Departamental, la prestación eficiente de los servicios públicos 
a través de la adquisición de bienes y servicios, ya sea a través de la actuación directa 
de las propias entidades o acudiendo a la colaboración de los particulares a fin de 
lograr los fines del Estado de manera legal, armónica, eficiente y eficaz.  

Es así, que, para dar cumplimiento a las funciones legales y constitucionales, se llevan 
a cabo actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes supliendo 
necesidades de infraestructura vial en el Departamento de Cundinamarca, para lo cual 
en la actualidad Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU 
adelanta los procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos de 
obra civil para realizar: 1. MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR 
LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y 
DURADERA y 2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL 
COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, haciendo necesario contar con la 
interventoría externa para las futuras obras que se deriven de los procesos licitatorios, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993.   

La interventoría externa deberá llevar el control: técnico, administrativo, financiero, 
legal tanto en la ejecución del proyecto de obra civil, como de la consultoría que tiene 
por objeto caracterización de las mismas vías una vez terminada la fase de obra civil, 
por lo que se requiere de profesionales con formación especializada y amplia 
experiencia especifica en interventoría de obras civiles, para garantizar el 
aseguramiento de los resultados en la compleja industria de la construcción.  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
(Numeral 2, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

OBJETO 

El objeto a contratar es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA 1. MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, 
SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ 
ESTABLE Y DURADERA y 2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA 
VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE 
LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, El cual se desagrega en el siguiente 
cuadro de información general de por lotes, así: 

 

 

 

 

LOTE OBJETO PLAZO PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 

1 

MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA 
PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA 
PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 

10 MESES  

 

$ 1.208.008.717,00 
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2 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA 
(EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA 
- ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

5 MESES 

 

$ 339.159.687,00 

 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

El alcance del objeto contractual de los futuros contratos que se deriven de este 
concurso de méritos está contenido en las actividades establecidas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca – ICCU, adoptado mediante Resolución No. 524 de 2016. 

La interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la 1. MEJORAMIENTO 
DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA 
CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA y 2. MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO 
LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en sus 
diferentes lotes, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (Versión 2013), en las NORMAS 
DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS (adoptadas por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – 
ICCU), y en las ESPECIFICACIONES PARTICULARES definidas en los estudios y diseños 
del proyecto. 

Las actividades, conceptos o criterios no contemplados en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, 
se deberán complementar con la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión 
e Interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, publicado por la 
entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual se podrá consultar en el vínculo:  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_s
upervision_interventoria_r.pdf 

2.1.1 GLORARIO 

 
• Adenda (s): Documentos que se expedirán con el fin de explicar, aclarar, 

agregar o modificar los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con 
posterioridad a la apertura del presente concurso de méritos, e integran con 
éste una totalidad y, por ende, tienen igual validez y el mismo carácter 
vinculante. 

• Adjudicación: Decisión emanada del instituto por medio de un acto 
administrativo, que determina el Adjudicatario de Contrato objeto del concurso 
de méritos. 

• Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber 
presentado una Propuesta técnica detallada que cumple con lo requerido por 
el Pliego de Condiciones y se considera la propuesta técnica detallada más 
conveniente en el proceso de selección. 

• Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes 
establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado 
y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. 

• El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente 
en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto 
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que 
resulten al cierre del ejercicio contable. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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• Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente 
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

• Certificado de Disponibilidad presupuestal: Acto administrativo que certifica 
la disponibilidad presupuestal para el presente concurso de méritos. 

• Conflicto de intereses: Son las circunstancias que el interesado o proponente 
dará a conocer a la entidad y que considera puede tener incidencia en la 
imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso. 

• Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato objeto del presente 
concurso de méritos. 

• Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas 
naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta 
técnica detallada en la presente convocatoria para la Adjudicación, celebración 
y ejecución del Contrato, por grupo(s), respondiendo solidariamente por todas 
y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que 
generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones de todos o 
cualquiera de los participantes en estos actos. 

• Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el ICCU y el Adjudicatario, 
por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le 
conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual 
que se busca establecer a través de la presente Convocatoria. 

• Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, incluyendo sábados, 
domingos y festivos. 

• Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes 
(ambos inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días feriados 
determinados por ley en la República de Colombia. 

• Especificaciones. Procesos y procedimientos a los que se debe ceñir el 
Contratista durante la Ejecución del contrato de interventoría, para obtener los 
resultados objeto del presente contrato. 

• Estimación del riesgo: Es la valoración en los términos monetarios o 
porcentuales respecto del valor del contrato que hace la entidad de ellos de 
acuerdo con la tipificación que ha establecido. 

• Requerimientos técnicos: Es la descripción general del proyecto a ejecutar. 
• Garantía de Seriedad de la oferta: Póliza de seguros o garantía bancaria que 

se presenta con las ofertas, de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y el presente pliego de condiciones. 

• Interesado(s): Personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas 
y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio o Unión 
Temporal que han expresado interés en participar en el presente concurso de 
méritos pero que aún no han presentado propuesta. 

• Concurso de Méritos: Proceso de selección objetiva para la selección del 
consultor, que se reglamenta en el pliego de condiciones con el propósito de 
seleccionar la Propuesta técnica detallada que conforme a los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones, resulte más favorable a los intereses 
del ICCU para la celebración del Contrato de Interventoría o Consultoría, en 
consonancia de la Ley 80 de 1993 y la Ley No.1150 del 16 de julio de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. 

• Mipymes: Se entiende por microempresas incluidas las Famiempresas pequeña 
y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) 
de los siguientes parámetros: 

• 1. Mediana empresa: 
o Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
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• trabajadores, 
• b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
• salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
• 2. Pequeña empresa: 

o Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
o Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco 

mil 
• (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
• 3. Microempresa: 

o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
o Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

• salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
• Grupos: Sección o secciones en las cuales se divide el objeto del proceso de 

selección el cual puede corresponder a una región, tramo, sector etc, con sus 
propias características y elementos como presupuesto, ubicación geográfica, 
puntos de referencia y actividades, etc. 

• Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República 
de Colombia. 

• Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que 
presenta una propuesta para participar en la convocatoria y que se rige a través 
del pliego de condiciones. 

• Primer orden de calificación: Es la posición que ocupa el proponente que ha 
obtenido la calificación definitiva más alta de su propuesta técnica, luego de 
haberse realizado la asignación de puntajes para cada criterio señalado en el 
pliego de condiciones. 

• SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
• Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más 

personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma 
Propuesta técnica detallada para la Adjudicación, celebración y ejecución del 
Contrato respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del Contrato, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la 
ejecución. 

• Tipificación del riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos 
riesgos previsibles que en su criterio puedan presentarse durante y con ocasión 
de la ejecución del contrato. Ejemplo: la modificación de la ubicación de las 
fuentes de materiales. 

• Contrato de primer orden: Es aquel contrato celebrado entre EL PRIMER 
CONTRATANTE (Entidad pública o privada o Persona natural o jurídica) y 
PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona jurídica, consorcio o unión 
temporal), los demás contratos que no se enmarquen dentro de este esquema, 
se consideran SUBCONTRATOS. Es decir, no puede ser antecedido de ninguna 
manera por otro contrato. 

• Subcontrato: Es el acuerdo de voluntades entre el contratista de primer orden 
y otro para proveer productos y servicios. En todo caso generado con ocasión 
de un contrato de primer orden. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Contrato de Consultoría – Interventoría. 

2.3.1 METODOLOGÍA 
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Al contratista llavera la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA 1. MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, 
SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ 
ESTABLE Y DURADERA y 2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA 
VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA - ALTO 
DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, para los lotes 1 y 2, así:  

A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INHERENTES AL CONTRATO DE 
CONSULTORIA (INTERVENTORIA):  

 
1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 

2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por 
el representante legal o revisor fiscal según el caso. 

2. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como 
obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. 

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la interventoría 
contratada de acuerdo con especificaciones de la propuesta presentada y el 
Pliego de Condiciones. 

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.  
5. Ejecutar la interventoría tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos 

los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la ejecución de las obras.  

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás 
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el 
material de afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificación 
INVIAS 311 de 2013) y demás elementos que se instalen en la obra, ensayos que 
deberán ser realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe 
resaltar que según el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el único 
organismo de acreditación legal en Colombia es el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia –ONAC. 

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución del proyecto.  

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento (1) de 
interventoría, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al 
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas 
en el Pliego de Condiciones.  

9. Suministrar y mantener durante la ejecución de la interventoría y hasta la 
entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA 
requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro, 
de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación del ICCU previo visto bueno del supervisor 
designado. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el 
ICCU.  

10. Suministrar y mantener durante la ejecución de la interventoría y hasta la 
entrega de la misma, el vehículo (1), el equipo de comunicaciones (1), ofrecidos. 

11. Suministrar y mantener durante la ejecución de la interventoría y hasta la 
entrega de la misma, la comisión de topografía (1), ofrecida. 
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12. Vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 80% del total 
de personal requerido para la ejecución del proyecto (si es necesario) 

13. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de interventoría y los 
que el ICCU le solicite.  

14. Elaborar y presentar conjuntamente al supervisor, actas parciales, terminación 
y liquidación.  

15. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.  

16. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera 
lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago 
de este contrato.  

17. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la 
ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las 
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

18. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 
terceros en la ejecución del contrato.  

19. Mantener las medias de seguridad, en las áreas de intervención 
20. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en 

los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el 
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto; c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse 
a las normas vigentes; y d) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado ya sea por escarapela o por uniformes.  

21. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado 
con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de 
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente 
marcados con la imagen institucional del ICCU.  

22. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de 
conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

23. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA como 
obligación del consultor y que requiera desplazamiento del equipo profesional 
de éste, será a costo del CONTRATISTA.  

24. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  
 

B. OBLIGACIONES del CONTRATISTA INHERENTES AL ALCANCE DEL CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA  
• Realizar una inspección al sitio de ejecución del contrato de obra civil objeto de 

la interventoría, de la cual se debe hacer un acta de inspección estableciendo 
las condiciones reales del proyecto. 

• Recepcionar y aprobar el personal el personal mínimo exigido con cargo al 
contratista ejecutor, el cual deberá cumplir con la totalidad de los profesionales, 
idoneidad y experiencia, debidamente soportados  en los documentos 
requeridos para tal fin, conforme a los establecido en los estudios previos y 
pliego de condiciones de la licitación pública que da origen al contrato de obra 
civil objeto de la interventoría. 

• Recepcionar y aprobar el programa de reintegración, la programación de la 
obra, el plan de manejo de la obra, el programa de generación de empleo, y el 
plan de calidad, con forme a los establecido en los estudios previos y pliego de 
condiciones de la licitación pública que da origen al contrato de obra civil objeto 
de la interventoría. 

• Recepcionar y aprobar el programa de seguridad industrial y manejo ambiental, 
con forme a lo establecido en el manual de interventoría. 
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• Aprobar la garantía una descripción detallada de la metodología a seguir, para 
la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y 
actividades del proyecto. 

• Verificar que se cuente con los permisos necesarios en la ejecución de obra 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra 
intervención del espacio público 

• Programar junto al contratista la socialización del proyecto a la comunidad y 
suscribir la correspondiente acta 

• Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  
 

En las actividades de ejecución se ejercerán las acciones de aprobación, control, 
coordinación, apoyo, inspección y verificación, así: 

• Dar inicio a la ejecución del contrato. 
• Suscribir la bitácora diaria de obra llevando una memoria diaria de todos los 

acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y 
demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e 
inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la 
Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a 
esta bitácora, los representantes del ICCU.  

• Informar al ICCU, sobre cualquier anormalidad en el proyecto que implique 
modificaciones a las condiciones inicialmente establecidas y que pongan en 
peligro la ejecución del mismo. 

• Proyectar las actas de recibo parcial y/o terminación y/o liquidación según 
corresponda, cumpliendo con los requerimientos establecidos para cada caso.  

• Todas las demás que se requieran para acometer las obligaciones inherentes al 
objeto y alcance contractual. 

 

C. EN CUANTO A ALCANCE CONTRACTUAL: 

El alcance del objeto contractual del futuro contrato que se derive de este concurso 
de méritos está contenido en las actividades establecidas en el Manual de Supervisión 
e Interventoría del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, 
adoptado mediante Resolución No. 524 de 2016. 

La interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la 1. MEJORAMIENTO 
DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA 
CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA y 2. MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO 
LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en sus 
diferentes lotes deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (Versión 2013), en las NORMAS 
DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS (adoptadas por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – 
ICCU), y en las ESPECIFICACIONES PARTICULARES definidas en los estudios y diseños 
del proyecto. 

Las actividades, conceptos o criterios no contemplados en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, 
se deberán complementar con la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión 
e Interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, publicado por la 
entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual se podrá consultar en el vínculo:  
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_s
upervision_interventoria_r.pdf 

2.3.2 PLAN DE TRABAJO 

Se proponen las siguientes actividades encaminadas a cumplir las funciones 
planteadas: 

 

 ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN 

Una vez obtenido el acuerdo contractual, se procederá a organizar personal, oficinas 
y equipos que durante la ejecución del proyecto prestará la interventoría para 
ejecución del mismo. Paralelamente, se coordinará con la supervisión el desarrollo de 
las actividades conjuntas a seguir. 

Productos y Resultados esperados: Se tendrá ubicación y acondicionamiento de 
oficina en la localidad, suministro y mantenimiento de papelería y equipos, dotación 
del personal, sistemas de comunicación, vehículos de transporte, y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de la interventoría. 

 

 ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN 

Para tener un conocimiento completo y detallado del proyecto se procederá al acopio 
de toda aquella información técnica disponible y de la normatividad relacionada con 
el objeto del presente contrato, tales como: 

- Pliego de condiciones del contrato de obra. 
- Propuesta técnica y económica de los contratistas. 
- Justificación y antecedentes del proyecto. 
- Estudios y diseños. 
- Planos y esquemas detallados de construcción. 
- Especificaciones técnicas. 
- Permisos disponibles. 
- Normas generales aplicables 

Esta información se revisará, clasificará y ordenará, para extraer fácilmente la mayor 
cantidad de datos útiles para el desarrollo futuro del proyecto, evitar la duplicación de 
investigaciones y proporcionar un banco de datos confiable que sustente la 
planificación y ejecución de las actividades subsiguientes. 

Productos y Resultados esperados: Con base en la revisión de esta información se 
elaborará concepto técnico en el que se señalarán las recomendaciones para ajustes 
y/o modificaciones a los planos y especificaciones, así como las solicitudes de 
información o documentos faltantes que se requieran para el inicio y óptimo desarrollo 
de las obras. 

 

 AJUSTE PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO 

Con un panorama claro del objeto a realizar, obtenido gracias al estudio anteriormente 
descrito, se procederá conjuntamente con el contratista a la ubicación y definición 
física de la obra mediante visita conjunta al sitio de la misma. En dicha visita se 
definirán los ajustes necesarios al programa detallado de actividades e inversiones 
presentado por el contratista en su propuesta. Luego se podrá dar el inicio de las obras. 

Productos y Resultados esperados: Se obtendrá el cronograma base para la 
ejecución de la obra (Diagrama de barras), a partir del cual se efectuarán los controles 
periódicos de avance. En caso de ser necesario, se emitirán conceptos requeridos para 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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el trámite de modificaciones al contrato por la necesidad de inclusión de ítems 
adicionales o cualquier otra situación encontrada en la inspección a campo. 

 

 SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante la ejecución de las obras por parte del contratista, se realizará el seguimiento 
permanente de los trabajos y verificando el cumplimiento en términos de calidad 
(técnico, ambiental y de seguridad), tiempo y costos. 

Esta labor se realizará haciendo presencia permanente en la obra, tomando atenta nota 
del avance de la misma y del desempeño del contratista con el fin de impartir las 
instrucciones necesarias para que en caso de ser necesario se aplique correctivos, que 
garanticen la ejecución a cabalidad de las obras. Además se realizarán comités 
quincenales de obra, donde se realzará el seguimiento a la programación y se definirán 
las acciones a tomar para asegurar el normal desarrollo del proyecto. 

Para el control del cumplimiento de especificaciones técnicas y la calidad general de 
la obra, se elaborará un plan de inspección ajustado a las dimensiones y condiciones 
del proyecto. 

Productos y Resultados esperados: Reporte diario de actividades ejecutadas con el 
detalle de: cantidades realizadas, personal y equipos utilizados, horas de trabajo 
efectivas, ensayos de calidad, inconvenientes presentados, estado del clima y 
observaciones generales. 

 RECIBOS PARCIALES: 

Con la periodicidad requerida por la entidad se realizarán los recibos parciales de obra, 
para los cuales se realizarán las mediciones de obra directamente en el sitio y en 
conjunto con el contratista, se proyectarán las respectivas actas y se verificará el 
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para dar trámite de las mismas y en 
consecuencia se efectúen los pagos pactados en el contrato de construcción. 

Productos y Resultados esperados: Actas de recibo parcial con el detalle de 
cantidades ejecutadas en el período de corte de obra, previa verificación del 
cumplimiento de requisitos y el suministro de documentos de soporte establecidos por 
la entidad contratante, anexos: memorias de cantidades, resultados de ensayos de 
calidad, certificado de pago de aportes a salud, parafiscales, permisos ambientales, 
etc. 

 

 RECIBO FINAL Y/O TERMINACION  

Finalizadas las obras, se realizará el recibo final y/o terminación de las mismas, se 
realizarán las mediciones necesarias y se verificará que el contratista haya ejecutado 
la totalidad del objeto contratado, con la calidad requerida para su recibo a 
satisfacción.  

Productos y Resultados esperados: Actas de recibo final con el detalle de cantidades 
ejecutadas acumuladas al finalizar el plazo de ejecución de la obra. Verificación final 
del cumplimiento de requisitos establecidos por la entidad contratante: paz y salvo, 
comunidad, empresas de servicios públicos, memorias de cantidades, resultados de 
ensayos de calidad, certificado de pago de aportes a salud, parafiscales, etc. 

 EMISIÓN DE CONCEPTOS Y RESPUESTAS. 

Con base en la revisión de la información recopilada, los resultados de la supervisión 
directa a obras y las comunicaciones enviadas por la entidad contratante, contratista, 
entidades externas y la comunidad en general, se estudiarán las condiciones de 
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ejecución de la obra y el entorno del contrato, con el fin de emitir comunicaciones y 
respuesta respectivas referentes a los temas de: 

- Trámites y solicitudes de actas de modificación, suspensión, adición, etc. 
- Quejas e inconvenientes con la comunidad. 
- Situaciones varias que afecten el desarrollo del contrato. 
- Concepto técnico de operatividad de la planta con una revisión de dos meses. 

Productos y Resultados esperados: Conceptos y comunicaciones dirigidas a la 
entidad contratante, contratista y demás interesados en el desarrollo del contrato 

 INFORMES PERIÓDICOS 

Se elaborarán y se presentarán a la entidad los informes quincenales y mensuales (o 
con la periodicidad acordada con el ICCU) de ejecución de la obra, en los que se 
presentará la descripción y avance nuestras actividades, así como el trabajo ejecutado 
en ese mes, reflejando adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de 
gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá 
lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. 

Productos y Resultados esperados: Informes detallados de ejecución del contrato en 
el que se presentaran resultados de las actividades de control y seguimiento. El 
contenido del informe será acordado con el ICCU, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos básicos: 

- Introducción 
- Descripción de actividades realizadas por la interventoría. 
- Información contractual de los contratos. 

 
- Aspectos Técnicos 

o Descripción de ítems ejecutados 
o Control gráfico de avance y localización de frentes de obra 
o Descripción del avance mensual 
o Control del Cronograma de Avance 
o Control de Calidad de la Obra 
o Observaciones y recomendaciones 

 
- Aspectos Administrativos 

o Trámites y Modificaciones pendientes 
o Solicitudes, multas y sanciones 
o Observaciones y recomendaciones 
o Correspondencia cruzada 

 
- Aspectos Financieros:  

o Cuadro de ejecución de actas y desembolsos 
o Curva S de avance de inversiones 
o Observaciones y recomendaciones 
o  

- Observaciones y Conclusiones 
 

 LIQUIDACIÓN FINAL  

Ya habiéndose ejecutado la totalidad de las obras y realizado el recibo a satisfacción 
de las mismas se procederá a realizar la liquidación final del contrato de construcción, 
confrontando la inversión total y realmente ejecutada por el contratista, con los 
desembolsos realizados por la entidad, definiendo de esta forma los saldos pendientes, 
proyectando y tramitando la respectiva acta de liquidación. 
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Productos y Resultados esperados: Acta de Liquidación del contrato de obra. Visto 
bueno de verificación de soportes y anexos requeridos. 

Finalmente, cuando se haga la entrega del informe final de interventoría se procederá 
a la liquidación final del contrato de interventoría. 

2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Teniendo en cuenta que la adjudicación de este proceso será parcial, plazo para la 
ejecución contractual será el que corresponda a cada lote, conforme se establezca en 
la minuta del contrato, en todo caso dicho plazo será contado a partir del acta de inicio, 
la cual se suscribirá previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 

La contratación de la interventoría está ligada a la contratación de la obra y a la 
contratación de la caracterización de las mismas vías, de tal manera que, si llegare a 
interrumpirse el proceso de contratación para la obra, se interrumpirá igualmente el 
proceso de contratación para la interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte 
del contratista. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
(Numeral 3 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

 

Es aplicable a la presente contratación, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada 
por la Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.  

La modalidad de selección – CONCURSO DE MERITOS– fue adoptada teniendo en 
cuenta lo previsto en el numeral 3ºdel artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, numeral 2, 
del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.2.1.3.1, del decreto 1082 de 2015. 

4. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO 

 

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, ha establecido 
como presupuesto para el presente concurso de méritos hasta la suma de MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($1.547.168.404) MONEDA CORRIENTE, 
discriminados en dos (2) lotes, así:          

 

LOTE OBJETO PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 

1 

MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO 
PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

$ 1.208.008.717,00 

 

2 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN 
GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 

$ 339.159.687,00 

 

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter 
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de 
las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. El 
presupuesto oficial de la presente convocatoria se encuentra consignado en la carpeta 
de la entidad. 
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4.1 DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES 

El ICCU cuenta con la siguiente Disponibilidad Presupuestal con cargo al presupuesto 
de la vigencia 2019, así:   

LOTE 1  
MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO 
LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

No   FECHA  No   FECHA  

20 – Bienio 
2019-2020 

 
 

21 de mayo 
de 2019 

20 – Bienio 2019-2020 

 
 

21 de mayo de 2019 

LOTE 2 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN 
GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

No   FECHA  No   FECHA  

22 – Bienio 
2019-2020 

 
21 de mayo 

de 2019 
22 – Bienio 2019-2020 

 
21 de mayo de 2019 

4.2 FORMA DE PAGO: 

El valor será cancelado mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la 
misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el 
interventor hasta completarse el 90% del valor total del contrato. El restante 10% del 
valor total del contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.  

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la 
interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá 
certificación de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de 
avance real de ejecución de las obras sobre las que ejerce interventoría Para la 
suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las 
obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la 
minuta contractual. Así mismo para cada pago, el interventor deberá acreditar que se 
encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme 
lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.  

NOTA 1: EL ICCU no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulación y  
presentación de las propuestas. 

 

NOTA 2: Se aclara que los pagos estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto 2190 
de 2016, por tratarse de un  proyecto regional financiado con recursos del Sistema 
Regional de Regalías, luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el 
particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los giros. 

 

NOTA 3: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de 
Industria y Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada 
municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el trámite de 
liquidación y posterior pago de la misma (10 % final), el contratista deberá presentar 
los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones al (a los) 
municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma deberá presentar los 
debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones correspondientes 
al 10% final. 

4.4 ADICIONES Y PRORROGAS: 
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Se realizarán adiciones en valor siempre y cuando exista aumento en el valor del 
contrato de obra objeto de la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal, 
dicha adición se realizará en la misma proporción en la que se le realice aumento al 
contrato de obra y se realizaran simultáneamente; de lo contrario la interventoría está 
obligada a exigir la terminación de las obras en los plazos pactados y asumirá las 
prórrogas en tiempo que ella recomiende. 

4.5 CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

81101500      INGENIERIA CIVIL 
80101600      GERENCIA DE PROYECTOS 
81102200      INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

 
El objeto contractual se enmarca dentro del Código Estándar de Productos y Servicios 
de Naciones Unidas, FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

(Numeral 3, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 

Atendiendo el objeto del proceso de selección, el cual se refiere a servicios de 
interventoría, en los términos establecidos en el numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 
80 de 1993 y de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, es 
procedente adelantar un proceso de selección de Concurso de Méritos.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la entidad suministrará la metodología, el plan 
y cargas de trabajo para la interventoría, se exigirá la presentación de una propuesta 
técnica simplificada, razón por la cual se adelantará un Concurso de Méritos por el 
sistema de concurso abierto.  
 
En todo este proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 
La Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 
y demás decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.  
 
En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del proceso.  
 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean 
aplicables. 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

(Numeral 3, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 

Atendiendo el objeto del proceso de selección, el cual se refiere a servicios de 
interventoría, en los términos establecidos en el numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 
80 de 1993 y de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, es 
procedente adelantar un proceso de selección de Concurso de Méritos.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la entidad suministrará la metodología, el plan 
y cargas de trabajo para la interventoría, se exigirá la presentación de una propuesta 
técnica simplificada, razón por la cual se adelantará un Concurso de Méritos por el 
sistema de concurso abierto.  
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En todo este proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 
La Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 
y demás decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.  
 
En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de 
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del proceso.  
 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean 
aplicables. 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
  (Numeral 4, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 

6.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las características técnicas del proceso de selección, la Entidad 
adelantara un Concurso de Méritos abierto y exigirá la presentación de una propuesta 
técnica simplificada, según lo indicado en los artículos 2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2.del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Dentro del contexto anterior y para determinar el presupuesto oficial y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
numeral 4, se adoptó la metodología para establecer el presupuesto oficial de 
reembolso de sueldos reales del Consultor, afectados por un factor multiplicador 
aplicable sobre los sueldos, más costos directos.  
 
El reembolso se hace sobre la base de los sueldos presentados en la propuesta, para 
el personal vinculado al servicio de la Consultoría, afectados por un factor 
multiplicador, que tiene en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y los 
honorarios o utilidad del Consultor. 
 
El factor multiplicador no es una forma de retribución de un contrato sino una 
metodología que consiste en un factor que aplicado a los costos directos de personal, 
permite determinar y en consecuencia conocer el valor que cubre los costos indirectos 
y la utilidad del consultor.  
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre todos los sueldos, incluyendo 
dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, 
como las primas regionales.  
 
El valor de cada presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la 
realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, 
costos directos en que se deberá incurrir para la ejecución de las actividades de 
interventoría.  
 
Para la determinación honorarios de los profesionales a requerir para la ejecución de 
las actividades se tomó como referencia las estadísticas de los procesos realizados en 
los últimos años por la entidad, por el sistema de cobro de costos directos más sueldos 
afectados por un factor multiplicador, el cual se actualiza con la variación del IPC-
Índice de Precios al Consumidor.  
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Las metodologías de las tablas de salarios contemplan los salarios máximos que se 
pueden pagar a los profesionales y demás personal que intervienen en el contrato de 
Interventoría de acuerdo con la experiencia general y experiencia específica que la 
entidad requiere para la ejecución de este tipo de contratos.  
 
Para el cálculo de los costos por concepto de personal, se estimaron los sueldos de 
los mismos afectados de acuerdo con el porcentaje de dedicación a la consultoría y la 
duración de la interventoría.  
 
Para calcular los gastos de administración se hizo el estimativo de los gastos que 
demandaría el funcionamiento de una persona natural o jurídica, para ejecutar el 
contrato de Interventoría resultante de este proceso, teniendo en cuenta que un 
consultor a su vez pueda estar ejecutando en forma simultánea varios contratos. 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
(Numeral 5, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 

 

Conforme a lo previsto por el artículo 5 numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, la oferta 
más ventajosa para la entidad será la que resulte de la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas que se señalaran en el pliego 
de condiciones. 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

En principio, el ICCU verificará que la propuesta económica presentada, se ajuste a lo 
requerido en los pliegos de condiciones, puesto que, si alguna de las causales de 
rechazo contempladas dentro del presente pliego es aplicable a la propuesta en 
evaluación, la entidad no estará obligada a realizar la calificación de los demás 
componentes de su propuesta, considerando que la misma se entiende como 
rechazada. 

Posteriormente, el comité evaluador verificará que la propuesta cumpla con los 
factores de verificación relacionados con los requisitos mínimos exigidos, evento en el 
cual procederá a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones del presente proceso. En caso contrario, indicará verificación cual es el 
requisito no cumplido y no ponderará la propuesta. Son factores de que debe cumplir 
la propuesta: 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

- VERIFICACIÓN JURÍDICA: CUMPLE O NO CUMPLE 
- VERIFICACIÓN FINANCIERA: CUMPLE O NO CUMPLE 
- VERIFICACIÓN TÉCNICA: CUMPLE O NO CUMPLE 

El ICCU realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en 
cuenta para ello los criterios de selección objetiva contenidos en estos pliegos de 
condiciones en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes y complementarias. 

7.2 REQUISITOS JURÍDICOS 

Los requisitos jurídicos que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito 
de verificación (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que 
el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal no se encuentre incurso 
en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés y 
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adicionalmente que cuente con la capacidad e idoneidad jurídica necesaria para 
celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo. 

7.3 REQUISITOS FINANCIEROS 

Los requisitos financieros que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito 
de verificación (Cumple / No Cumple) son aquellos necesarios para determinar que el 
proponente o el miembro del consorcio o unión temporal cuenta con la capacidad 
financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que surja como 
consecuencia del proceso. 

La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en 
el Certificado de Inscripción del Proponente en el Registro Único de Proponentes de 
la Cámara de Comercio, la cual deberá estar actualizada con corte no anterior al 31 de 
diciembre de 2018 y deberá encontrarse en firme conforme lo dispuesto en el artículo 
221 del Decreto 019 de 2012. 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los 
siguientes factores, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015, 
numeral 3: 

No. INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE EXIGIDO 

A LIQUIDEZ AC/PC MAYOR O IGUAL A 1.3 

B NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO (PT/AT) x 100 MENOR O IGUAL 70% 

C CAPITAL DE TRABAJO AC – PC MAYOR O IGUAL AL 40% DEL P.O 
(menos % de anticipo si lo hubiere) 

D RAZÓN DE COBERTURA Uop / GI MAYOR O IGUAL A 1.0 

• AC:  Activo corriente.  
• PC: Pasivo corriente.    
• PT: Pasivo total.  
• AT: Activo total.    
• PO: Presupuesto Oficial a contratar. 
• Uop: Utilidad operacional  
• GI: Gastos intereses 

Cuando el proponente o el integrante de un proponente plural, es persona natural 
extranjera sin domicilio en el país o persona jurídica extranjera que no tiene establecida 
sucursal en Colombia, presentará para efectos de verificación de la Capacidad 
Financiera, el último Balance General y el Estado de Resultados, de conformidad con 
la Legislación del respectivo país; esta información financiera debe presentarse en 
moneda colombiana, como lo señalan los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y 
demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Igualmente, todos los 
miembros del proponente plural sin domicilio ni sucursal en el país, deben acreditar 
individualmente el requisito anterior.  

7.3.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) 
El proponente deberá tener un Índice de Liquidez igual o superior a uno punto tres  
(1.3) Esto con el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de inicio 
y así proceder a dar inicio a los estudios y diseños sin la dependencia de un anticipo. 
Esto significa que el flujo de recursos ésta disponible para iniciar, continuar y aún 
terminar la consultoría o el servicio.  
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Un índice de liquidez adecuado determina las proyecciones financieras y 
presupuestales de las empresas ya que garantiza la facilidad de la empresa en generar 
flujo de efectivo lo cual respalda el proyecto puesto que contara con los recursos 
necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, compromisos con proveedores, 
con empleados, para renovar su tecnología y para adquirir materia prima. 
Para consorcios o uniones temporales, se determinará con la sumatoria de los Activos 
Corrientes de cada uno de los consorciados de acuerdo a su porcentaje de 
participación sobre la sumatoria de los Pasivos Corrientes de los consorciados de 
acuerdo al porcentaje de participación, así: 
 
  ∑ ((AC1 * %P1) + (AC2 * %P2) + ……+ (ACn * %Pn)) 
 IL =       -----------------------------------------------------------------------   ≥ 
1.3 
  ∑ ((PC1 * %P1) + (PC2  * %P2)+…...+ (PCn  * %Pn)) 
 
Donde, 
IL = Índice de liquidez del consorcio o unión temporal. 
ACn = Activo Corriente de cada uno de los integrantes. 
PCn = Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes. 
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión 
temporal. 

7.3.2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) 
El endeudamiento se relaciona con las características propias de cada Empresa 
Consultora previendo su solidez financiera durante la contratación y posterior al pago 
o finalización del contrato. El proponente deberá contar con un Índice de 
Endeudamiento igual o inferior a sesenta por ciento (70%), lo anterior permite durante 
el desarrollo del contrato contar con el 30 % de respaldo para establecimiento de 
pasivos (créditos, deudas, etc.). 
 
Un nivel de endeudamiento de hasta el 60% nos indica que la participación de los 
acreedores sobre el total de los activos de la empresa está en un nivel adecuado por 
lo tanto el contratista tiene la capacidad de responder ante una posible eventualidad. 
 
Para consorcios o uniones temporales, la HABILITACION O NO DE LA PROPUESTA se 
determinará con la sumatoria de los Pasivos Totales de cada uno de los consorciados 
de acuerdo a su porcentaje de participación sobre la sumatoria de los Activos Totales 
de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participación, así: 
 
  ∑ ((PT1 * %P1) + (PT2 * %P2) + ……+ (PTn * %Pn)) 
 IE =      -----------------------------------------------------------------------        ≤ 70% 
  ∑ ((ATi1 * %P1) + (AT2  * %P2) +…...+ (ATn  * %Pn)) 
 
Donde, 
IE = Índice de endeudamiento del consorcio o unión temporal. 
PTn = Pasivo total de cada uno de los integrantes. 
ATn = Activo total de cada uno de los integrantes. 
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión 
temporal. 
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7.3.3 CAPITAL DE TRABAJO 

El proponente deberá tener un Capital de trabajo igual o superior al que se presenta 
en la siguiente tabla: 

Presupuesto oficial Fórmula 

<=$800.000.000 CT = 20% x (PO) 

Entre $800.000.001 y $1.600.000.000 CT = 30% x (PO) 

Mayor a $1.600.000.001 CT = 40% x (PO) 

 

 

Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula será 
la siguiente: 

 

CT =  CT1 + CT2 + CT3 + CT4 + ⋯ 

 

• CT: Capital de trabajo de cada integrante 
• PO:  Presupuesto Oficial del proceso 

Nota PO: Si el proceso se desarrolla por lotes, el presupuesto oficial será el 
valor de la sumatoria de los presupuestos oficiales de los lotes en los que el 
proponente participe. 

 

Para efectos de determinar el capital de trabajo exigido, el presupuesto oficial será la 
sumatoria de los grupos a los que el oferente decida presentarse. En caso de presentar 
oferta para varios grupos, y no cumplir con el presupuesto oficial para todos, el 
proponente será habilitado para el grupo o los grupos de mayor valor en los que 
cumpla. 

7.3.4 RAZÓN DE COBERTURA 

 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones financieras. 
Los proponentes deberán tener una razón de cobertura igual o mayor a 1.0 
 

RC =
UtilidadOperacionla
GastosdeIntereses

 

 
El cumplimiento de dicho requisito en los casos de consorcio o unión temporal se 
determinará con la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los 
consorciados de acuerdo a su porcentaje de participación sobre la sumatoria de los 
gastos de interés, de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participación, así:  
 
            (UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn))  
RC = -------------------------------------------------------------------- ≥ 1.0 

(GI1 * %P1) + (GI2 * %P2)+…...+ (GIn * %Pn))  
 
Donde, IS = Índice de liquidez del consorcio o unión temporal. 
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UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  
GTn = Gastos de interés de cada uno de los integrantes.  
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal.  
 
NOTA: Todos los índices se deben ajustar máximo a dos (2) decimales ajustando a la 
cifra mayor del segundo decimal cuando el tercer decimal es igual o mayor a cinco (5) 
y a la cifra menor del segundo decimal cuando el tercer decimal sea menor que cinco 
(5). En el eventual caso en que no se cumpla con alguno de los índices financieros 
requeridos, la propuesta será considerada como no hábil.  
 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente para cumplir 
adecuadamente el objeto del contrato en función de su organización interna. El 
decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 
organizacional de un proponente, teniendo en cuenta que una empresa está bien 
organizada cuando es rentable. 

Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capítulo, sirven para medir la 
efectividad en la administración de la empresa para controlar los costos y gastos; con 
estos indicadores podremos analizar cómo se produce el retorno de la inversión. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO). 

La capacidad Organizacional del proponente se calculará a partir de la evaluación de 
los siguientes factores: 

No. INDICADOR FÓRMULA ÍNDICE EXIGIDO 

1 RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO (ROE) Uop / P MAYOR O IGUAL A 0.01 o 1% 

2 RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO  ( ROA) Uop /  AT MAYOR O IGUAL A 0.005 o 0.5% 

 

• Uop:  Utilidad operacional 
• P:  Patrimonio 
• AT:  Activo Total   
• ROA:  Rentabilidad del Activo  
• ROE:  Rentabilidad Patrimonio 

7.3.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
Con este indicador lo que se busca es mirar el rendimiento generado sobre la inversión 
realizada por los socios en una empresa, Sin tomar en cuenta los gastos financieros, 
de impuestos ni participación de trabajadores. 
 
Entre mayor sea este indicador mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios, lo 
que traduce una mayor eficacia en la gestión de la empresa. 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO mayor o igual a 0.01 o 1% 
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El cumplimiento de dicho requisito en los casos de consorcio o unión temporal se 
determinará con la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los 
consorciados de acuerdo a su porcentaje de participación sobre la sumatoria del 
patrimonio, de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participación, así 
 

( (UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn))  
RP = --------------------------------------------------------------------      x 100 ≥ 0.01 o 1% 

((P1 * %P1) + (P2 * %P2)+…...+ (Pn * %Pn))  
 
Donde, IS = Índice de liquidez del consorcio o unión temporal.  
UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  
Pn = Patrimonio de cada uno de los integrantes.  
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal.  

 7.3.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
Este indicador nos muestra la efectividad de las empresas en la utilización de los 
Activos para generar valor. 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Activo Total 
 
Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
mayor o igual a 0.005 o 0.5% 
 
El cumplimiento de dicho requisito en los casos de consorcio o unión temporal se 
determinará con la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los 
consorciados de acuerdo a su porcentaje de participación sobre la sumatoria del activo 
total, de los consorciados de acuerdo al porcentaje de participación, así: 
 
 
        (UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn))  
RP = --------------------------------------------------------------------  x100 ≥ 0.005 o 
0.5% 
        ≥ 1.0  ((AT1 * %P1) + (P2 * %P2)+…...+ (Pn * %Pn))  
 
 
Donde, IS = Índice de liquidez del consorcio o unión temporal.  
UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes.  
ATn = Activo total de cada uno de los integrantes.  
%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal. 

7.4 REQUISITOS TECNICOS 

Los requisitos técnicos que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito 
de verificación (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que 
el proponente cuente con la experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y 
ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo, así como las condiciones 
que permitan acreditar el factor de calidad que requieren el tipo de obras que se 
contratarán. 

Por lo tanto, el proponente deberá acreditar: 

7.4.1 EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE  - APLICA DE 
MANERA INDEPENDIENTE PARA LOTE (1 y 2). 
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Los requisitos técnicos que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito 
de verificación (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que 
el proponente cuente con la experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y 
ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo, así como las condiciones 
que permitan acreditar el factor de calidad que requieren el tipo de actividades que se 
contratarán. 

La experiencia que considera la entidad necesaria para llevar a cabo los trabajos de 
interventoría es la siguiente: 

 

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE   

La experiencia general habilitante se puede acreditar en uno (1), dos (2) o hasta 
máximo seis (6) contratos, de la siguiente forma: 

Número de Contratos Acreditados Valor Mínimo a Certificar (%) 

1 a 2 Contrato El 75% del Presupuesto Oficial 
del lote para el que presente 
oferta. 

3 a 4 Contratos El 100% del Presupuesto Oficial 
del lote para el que presente 
oferta. 

5 a 6 Contratos El 150% del Presupuesto Oficial 
del lote para el que presente 
oferta. 

 

El objeto: del (los) contrato (s) con los que se acredita la experiencia general 
habilitante del proponente deberá ser: Interventoría técnica, administrativa y 
financiera a la construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación y/o 
rehabilitación de vías primarias y/o secundarias. 

NOTA: La comparación para la verificación del cumplimiento de este requisito se 
realizará en S.M.M.L.V. 

Recomendación: ver exclusiones a la experiencia general habilitante y experiencia 
especifica adicional, del proponente. 

La experiencia general habilitante y experiencia específica adicional del 
proponente deberá estar inscrita, calificada y clasificada en el RUP, el cual deberá 
estar vigente y en firme. 

Para efectos de verificar el objeto contractual y las actividades, el proponente deberá 
aportar certificación, y/o acta de recibo final de interventoría y/o acta de liquidación 
de interventoría y/o terminación. 

Se considera que el proponente persona natural o jurídica o cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, según corresponda, deberán presentar el 
certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP. 

Los contratos que sean relacionados en el FORMATO 3A, serán revisados en el orden 
en el cual estén dispuestos en el mencionado documento. 

En caso tal que el contrato relacionado para acreditar experiencia, haya sido ejecutado 
en forma de consorcio o unión temporal, el valor del mencionado contrato será 
ponderado por el porcentaje de participación que tenga quien acredite la experiencia. 
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Los contratos utilizados para acreditar la experiencia general habilitante del 
proponente no podrán ser utilizados para acreditar la experiencia específica y 
viceversa. 

NOTA: La experiencia general habilitante y especifica adicional, puede ser la misma 
para cada lote, sin embargo la presentación del formato 3A y 3B deberá indicar para 
que lote se pretende hacer valer la acreditación, es decir si se presenta para el lote 1, 
o lote 2, o los dos lotes, etc… 

7.4.1.1 CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para la acreditación de experiencia general habilitante y experiencia específica 
adicional del proponente, se deberá allegar certificación (es) expedida por la entidad 
contratante que deberá indicar como mínimo lo siguiente: 

a. Nombre del contratante. 
b. Nombre del contratista. 
c. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 

deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de 
participación, deberá aportar certificación del proponente individual o del 
integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que 
se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas 
jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su representante legal. 
Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas.  

d. Objeto del contrato. 
e. Valor total del contrato. 
f. Lugar de ejecución. 
g. Fecha de inicio del contrato. 

NOTA 1: Si el proponente no cuenta con la respectiva certificación de interventoría 
podrá acreditar su experiencia general habilitante mediante: acta de recibo final de 
interventoría y/o acta de liquidación de interventoría y/o terminación, en los cuales se 
incluya la descripción de los literales a. al g. 

NOTA 2: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar 
suscritos por la Entidad contratante.  

NOTA 3: No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno 
de sus integrantes.  

NOTA 4: En caso que la certificación no incluya la dirección, teléfono, fax, página web, 
correo electrónico y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad verificar 
el contenido de las mismas, el proponente deberá anexar ésta información de manera 
conjunta con la propuesta. 

7.4.1.2 VALORACION EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 “La valoración de la experiencia general habilitante y experiencia especifica 
adicional del proponente se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

a. En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria 
de las experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad 
de la experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, este deberá tener una participación no inferior al 30% en el 
consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en 
su ejecución. Si la experiencia es acreditada por más de uno de los integrantes 
del consorcio, unión temporal, aquel que aporte el mayor valor respecto de los 
otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al 30% en el 
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consorcio, unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en 
su ejecución; 

b. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional. La acreditación de esta 
experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en el numeral anterior. 

c. El valor a considerar para cada contrato que se aporta para acreditar la 
experiencia general habilitante solicitada, será aquí valor en smmlv certificado 
por la cámara de comercio, afectado por el porcentaje de participación según 
su modalidad de contratante (persona natural, persona jurídica, en consorcio u 
unión temporal). 

d. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 
Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) u otra moneda, se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de firma o suscripción 
del contrato. 

e. El contrato o los contratos deberán estar ejecutados y terminados en la fecha 
prevista de cierre del término para presentar propuestas.  

f. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación 
conjunta, será tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de 
participación. 

g. S e acepta acreditar experiencia en contratos a concesiones viales. Solo se 
aceptará esta experiencia cuando se demuestre que el objeto o alcance del 
contrato se dio en interventoría técnica, administrativa y financiera a contratos 
de concesión a infraestructura vial en la cual se halla ejecutado construcción 
y/o mejoramiento y/o pavimentación y/o rehabilitación de vías primarias y/o 
secundarias para el componente de obra civil. En el caso de contratos 
ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se 
aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el 
contrato esté terminado y liquidado y se certifique claramente lo ejecutado por 
el cesionario. 

h. Para acreditar la experiencia correspondiente al objeto solicitado, esto es: 
Interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción y/o 
mejoramiento y/o pavimentación y/o rehabilitación de vías primarias y/o 
secundarias.,  los proponentes podrán demostrar este requerimiento mediante 
alcance al objeto contractual, lo cual deberá estar debidamente certificado por 
la entidad contratante en donde se demuestre que en la ejecución de la 
interventoría desempeño funciones técnicas, administrativas y financieras a la 
construcción de placa huellas, y/o construcción y/o mejoramiento y/o 
pavimentación y/o rehabilitación de vías primarias y/o secundarias 

i. Dentro del objeto u alcance contractual para acredita la experiencia general u 
especifica del proponente, en referencia al componente de interventoría 
financiera será admitida aquella expresada también como interventoría 
contable y/o control presupuestal. 

j. Para la valoración de la experiencia tanto habilitante como ponderable la 
entidad no tendrá en cuenta la acreditación de experiencia adquirida mediante 
escisión. Esto conforme lo establece la Guía de Asuntos Corporativos en los 
Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra Eficiente - G-ACPC-
01.  

k. De igual forma para la valoración de la experiencia tanto habilitante como 
ponderable la entidad no tendrá en cuenta la acreditación de experiencia que 
se pretenda acreditar a través de casa matriz salvo aquellas que tengan sucursal 
debidamente constituida en Colombia. 
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l. La entidad no tendrá como válida la experiencia acreditada por los socios en el 
RUP después de cumplidos los tres años de constitución de una sociedad nueva. 
Según radicación de respuesta No. 4201814000001418 emitida por Colombia 
Compra Eficiente del 15 de febrero de 2018. 
 

NOTA 1: Se declarará como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia 
general habilitante establecido en este numeral y las reglas señaladas para la 
valoración de la experiencia, y como NO CUMPLE a quien no demuestre la experiencia 
general habilitante bajo las condiciones previamente indicadas. 

7.4.1.3 EXCLUSIONES A LA EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE Y 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE  

Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado 
única y exclusivamente a la Interventoría técnica, administrativa, financiera, a: 

Mantenimiento y/o construcción y/o pavimentación y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento de vías vehiculares urbanas, Alamedas, ciclo rutas, y/o Parqueaderos, 
y/o Patios de maniobras y/u Obras de amoblamientos urbanos y/u Obras de 
amoblamientos en carreteras, y/o Puentes Peatonales, y/o Pontones, y/o Bateas, y/o 
Box coulvert, y/o Vías Férreas, y/o Obras de Señalización, y/o Obras en Franjas y/o 
Zonas de Seguridad de aeropuertos, vías aeroportuarias y/o pistas en aeropuertos, y/o 
Tratamientos superficiales, Mantenimiento y/o construcción y/o pavimentación y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento de vías terciarias. 

7.4.2 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 

A continuación se lista los profesionales que requiere cada lote durante la ejecución 
del contrato: 

 

El cargo, dedicación, formación académica, experiencia específica y demás 
requerimientos, se detallan en formulario adjunto  debidamente publicado en el portal 
denominado como EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES - LOTES 1 y 2. 

LOTE 1:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL 
DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

PERSONAL PROFESIONAL PERFIL ACADEMICO 

CARGO CANT. DEDICACI
ON 

TITULO PREGRADO TITULO POSTGRADO 

DIRECTOR UNO (1) 40% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o 
doctorado en gerencia y/o áreas 
relacionadas con vías. 

ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

UNO (1) 35% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o 
doctorado en pavimentos. 

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA 

UNO (1) 35% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o 
doctorado geotecnia vial. 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

UNO (1) 30% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o 
doctorado en estructuras. 



Página 27 de 49 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

ICCU-CM-022 DE 2019 
 
 

  

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

UNO (1) 40% Ingeniero Civil  y/o Ingeniero 
Ambiental - (con matricula 
profesional vigente) 

Si es Ingeniero Civil (con especialización 
en áreas ambientales). Si es Ingeniero 
Ambiental - (no aplica postgrado) 

ESPECIALISTA EN 
HIDRAULICA Y/O 

HIDROLOGIA 

UNO (1) 20% Ingeniero Civil  y/o Ingeniero 
hidráulico u hidrológico  - (con 
matricula profesional vigente) 

Si es Ingeniero Civil (con especialización 
en áreas de hidráulica u hidrología). Si es 
Ingeniero hidráulico u hidrológico  - (no 
aplica postgrado) 

GESTOR SOCIAL UNO (1) 60% Trabajador Social  (con 
matricula profesional vigente) 

No aplica 

SISO UNO (1) 100% Ingeniero Civil o de Vías y 
Transporte o Ingeniero 
Industrial (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización, maestría o doctorado en 
Higiene y/o salud ocupacional, o 
seguridad y salud ocupacional HSE, o 
Higiene y Seguridad Industrial, o Higiene, 
Seguridad y Salud en el Trabajo (con 
licencia vigente). 

INGENIERO 
RESIDENTE  

DOS (2) 100% Ingeniero Civil o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

No aplica 

TOPOGRAFO DOS (2) 100% Técnico, o tecnólogo  No aplica 

INGENIERO DE APOYO 
*** 

DOS (2) 100% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

No aplica 

CADENERO CUATRO (4) 40% No aplica No aplica 

DIBUJANTE UNO (1) 50% Técnico o tecnólogo  No aplica 

SECRETARIA UNO (1) 100% Técnico o tecnólogo en 
secretariado 

No aplica 

 

LOTE 2: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA 
VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

PERSONAL PROFESIONAL PERFIL ACADEMICO 

CARGO CANT. DEDICACIO
N 

TITULO PREGRADO TITULO POSTGRADO 

DIRECTOR UNO 
(1) 

40% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o doctorado 
en gerencia y/o áreas relacionadas con 
vías. 

ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

UNO 
(1) 

20% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o doctorado 
en pavimentos. 

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA 

UNO 
(1) 

20% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o doctorado 
geotecnia vial. 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

UNO 
(1) 

20% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

Especialización y/o maestría y/o doctorado 
en estructuras. 

GESTOR SOCIAL UNO 
(1) 

40% Trabajador Social  (con 
matricula profesional vigente) 

No aplica 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

UNO 
(1) 

40% Ingeniero Civil  y/o Ingeniero 
Ambiental - (con matricula 
profesional vigente) 

Si es Ingeniero Civil (con especialización en 
áreas ambientales). Si es Ingeniero 
Ambiental - (no aplica postgrado) 
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INGENIERO RESIDENTE  UNO 
(1) 

100% Ingeniero Civil o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

No aplica 

TOPOGRAFO UNO 
(1) 

100% Técnico, o tecnólogo  No aplica 

INGENIERO DE APOYO 
*** 

UNO 
(1) 

100% Ingeniero Civil y/o de Vías y 
Transporte (con matricula 
profesional vigente) 

No aplica 

CADENERO UNO 
(1) 

100% No aplica No aplica 

SECRETARIA UNO 
(1) 

100% Técnico o tecnólogo en 
secretariado 

No aplica 

 

NOTA 1: Se validará la experiencia de los profesionales en interventoría a concesiones 
viales y solo se aceptará esta experiencia cuando se demuestre que el objeto o alcance 
del contrato de interventoría se dio a contratos de concesión a infraestructura vial a la 
construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación y/o rehabilitación de vías 
primarias y/o secundarias. 

NOTA 2: Los contratos para acreditar la experiencia específica de los profesionales, 
deben ser contratos terminados y/o liquidados.  

NOTA 3: Ninguno de los profesionales relacionados en el anterior cuadro es de 
carácter habilitante, por tanto será únicamente el contratista quien deberá presentar 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la celebración del 
contrato y antes de suscribir acta de inicio, todos los documentos soporte de los 
profesionales aquí indicados. 

El ICCU verificará, que el equipo de trabajo presentado está en capacidad real y 
efectiva de cumplir con la carga y planta de trabajo de la interventoría, para tal fin, se 
evaluarán criterios que tienen relación directa con los servicios previstos en los 
requerimientos técnicos y proporcionales al alcance y tipo de los mismos, cuya 
exigencia se valorará en relación con la realización de proyectos de naturaleza e 
impacto similares y la formación y experiencia de los profesionales y especialistas del 
equipo de trabajo. 

Los cambios en el personal mínimo exigido, solo obedecerán a motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente sustentados y la solicitud de cualquier cambio 
debe ser presentada al supervisor designado por el ICCU para la interventoría del 
proyecto, quien verificara que el nuevo personal propuesto para cambio, cuente con 
un perfil igual o superior al establecido en los estudios previos y pliego de condiciones. 

7.4.2.1 VALORACION EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO HUMANO MINIMO 
REQUERIDO 

La documentación aportada para la validación de las profesiones con cargo al 
adjudicatario únicamente, para efectos de demostrar las condiciones requeridas para 
el equipo de trabajo básico se sujetará, en lo pertinente, a las reglas dispuestas en el 
pliego de condiciones y a las siguientes reglas especiales: 

a. Aportar copia de la Cédula de Ciudadanía 
b. Aportar copia del Certificado de la Matrícula Profesional, acompañado del 

certificado de antecedentes profesionales vigente. Debe ser expedido por la 
autoridad competente. 

c. Aportar certificaciones de los contratos ejecutados debidamente firmadas por 
el contratante que contenga como mínimo la siguiente información: 
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o Nombre del contratante; 
o Objeto del contrato u obra ejecutada;  
o Cargo desempeñado y labores cumplidas; 
o Firma del personal competente. 

d. Aportar documento legal y/o contractual (Acta de recibo final y/o acta de 
liquidación y/o acta terminación y/o certificación), del contrato con el que se 
acredita la experiencia del personal profesional acreditado.  

e. Aportar copia del diploma de posgrado, o acta de grado. Para aquellos 
programas académicos que no incluyan dentro del diploma el área de énfasis 
del posgrado, se requiere la presentación de documento que certifique dicho 
énfasis y copia del programa académico.  

f. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción oficial correspondiente. 

g. La experiencia profesional del equipo de trabajo cuando se solicite, se 
contabilizará de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 019 de 2012. 

h. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique 
la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente 
correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 

i. Aportar carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y 
disponibilidad para participar en el proyecto objeto del presente concurso, en 
los tiempos y dedicaciones respectivos, suscrita por el personal ofrecido (Ver 
formato No. 7 del presente pliego de condiciones). 

j. Solo se tendrán en cuenta los primeros proyectos relacionados en el formato 
respectivo, para acreditar la experiencia de cada profesional. 

k. El personal deberá estar presente en las reuniones y/o comités de seguimientos 
y en la toma de decisiones y cuando EL ICCU lo requiera. 

 

NOTA 1: Los documentos otorgados en el extranjero que se aporten con la propuesta 
deberán cumplir con los requisitos previstos Circular Externa No.17 del 11 de febrero de 
2015 de Colombia Compra Eficiente. 

NOTA 2: Para aquellos casos en que el Posgrado acreditado no corresponde con 
exactitud al solicitado por la entidad, se deberá allegar el pensum académico y acta 
de grado, emitido por la institución educativa, que compruebe los conocimientos en 
las ramas solicitadas, siempre y cuando se guarde la debida correspondencia del título 
solicitado y el presentado. 

NOTA 3: Para efectos de la validación del personal, se tomarán en consideración 
los procesos ya adjudicados por esta entidad y también los contratos de obra y/o 
interventoría derivados de éstos aún se encuentren o no en ejecución, para verificar si 
la hoja de vida del profesional ofertado en este proceso ya ha sido aprobada, ya que 
el profesional solo podrá ser aceptado siempre y cuando se compruebe que la 
sumatoria de los porcentajes de dedicación aprobados en proyectos que se 
encuentren en ejecución a la fecha del cierre del presente proceso, no sea superior al 
100% y/o que con una dedicación aprobada más la dedicación ofertada para el 
presente proceso no supere el 100%. 

NOTA 4: El adjudicatario, deberá especificar claramente en el anexo 
correspondiente cuales son los contratos con los que acredita la experiencia de 
los profesionales, y deberá presentar los documentos soporte. 

 

7.4.3 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 

El proponente deberá ofertar mediante carta de compromiso, como equipo mínimo de 
trabajo lo siguiente, para cada uno de los lotes, así: 
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El proponente deberá ofertar mediante carta de compromiso, como equipo mínimo de 
trabajo, para cada uno de los lotes, así: 

 

 

LOTE 1 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA PAZ 
ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CANTIDAD  ESPECIFICACION 

 

2 
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo 
modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima 
para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) 

2 Equipo de oficina*** - Computador Portátil  
Especificaciones técnicas mínimas:   
Windows 10 Pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7 
8a generación, memoria RAM de 12 GB, Disco duro de una (1) 
terabyte de 7200 rpm, Office 2016 con licencia perpetua, monitor LCD 
DE 15", el equipo debe contar con una garantía igual al plazo de 
ejecución del contrato, Tarjeta de video NVIDIA GTX 1060, Board 
INTEL 

2 Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios 

1 Alquiler Mobiliario oficina + computadores con impresora y tinta 

1 Oficina (incluye servicios) 

1 Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad) 

1 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos,  planos, 
fotografías 

LOTE 1: *** El equipo de oficina contemplado deberá ser entregado y estará a cargo 
del ICCU. Una vez finalizado el contrato este equipo quedara a entera disposición del 
ICCU. 

 

LOTE 2 MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTÁ), 
TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CANTIDAD  ESPECIFICACION 

 

1 
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo 
no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco 
(5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) 

1 1 Equipo de oficina*** - Computador Portátil Windows 10 Pro, con su respectiva licencia, 
procesador Intel Core i7 8a generación, memoria RAM de 16 GB, Disco duro de dos (2) 
terabyte de 7200 rpm, Office 2016 con licencia perpetua, monitor LCD DE 14", el equipo debe 
contar con una garantía igual al plazo de ejecución del contrato, Tarjeta de video NVIDIA, 
Board INTEL con dedicación del 1 e IVA del 19% 

1 Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios 
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1 Alquiler Mobiliario oficina + computadores con impresora y tinta 

1 Oficina (incluye servicios) 

1 Ensayos de Laboratorio 

1 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos,  planos, 
fotografías 

LOTE 2: *** El equipo de oficina contemplado deberá ser designado y estará a cargo 
del ICCU. Una vez finalizado el contrato este equipo quedara a entera disposición del 
ICCU. 

8. PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

El comité verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos habilitantes 
exigidos en este pliego de condiciones a los proponentes y rechazará: 1) las propuestas 
que no cumplan con los requisitos habilitantes, 2) las que no cumplan con los 
documentos señalados en el pliego del concurso como no subsanables y 3) las de los 
proponentes que no alleguen los documentos subsanables que se le soliciten dentro 
del plazo del requerimiento.  

Las propuestas hábiles se evaluarán utilizando los siguientes criterios: 

Con el propósito de realizar los estudios y análisis comparativos de las propuestas y 
teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos el artículo 
5 de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y 
complementarias, se han adoptado los siguientes criterios para la ponderación de las 
propuestas, así: 

La propuesta tendrá una apuntación total de cien  (100) puntos que serán asignados 
de la siguiente manera: 

 

CRITERIO  PUNTAJE 
MÁXIMO 

APLICABLE DE 
MANERA INDIVIDUAL 

POR LOTE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE 89 LOTES 1 y 2 

ACREDITACION DE PERSONAL EN 
CONDICION DE DISCAPACIDAD 1 LOTES 1 y 2 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 LOTES 1 y 2 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 100  

 

8.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE. (MÁXIMO 89 
PUNTOS) 

El ICCU, considera necesario evaluar la experiencia específica adicional del proponente 
con relación a la cantidad y el monto de contratación acreditado con los proyectos 
presentados para tal fin. Lo anterior bajo el entendido que entre mayor sea la cantidad 
y el monto de contratación acreditado mayor es la experiencia del proponente en la 
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ejecución de contratos de Interventoría técnica, administrativa y financiera a la 
construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación y/o rehabilitación de vías 
primarias y/o secundarias. 

Dentro del contexto se han considerado los siguientes requisitos para la asignación de 
puntajes: 

 

B. NUMERO DE CONTRATOS ADICIONALES - (máximo 45 puntos) 

APLICA: CRITERIO PUNTAJE 

DE MANERA 
INDIVIDUAL 
PARA CADA 
LOTE (1 y 2) 

Si el proponente acredita un total de dos (2) contrato 
adicional, terminados, cuyo objeto consista en la 
Interventoría técnica, administrativa y financiera a la 
construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación y/o 
rehabilitación de vías primarias y/o secundarias 

30 

Si el proponente acredita un total de cuatro (4) contratos 
adicionales, terminados, cuyo objeto consista en la 
Interventoría técnica, administrativa y financiera a la 
construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación y/o 
rehabilitación de vías primarias y/o secundarias 

45 

PUNTAJE MÁXIMO       45 

 
De acuerdo a los contratos aportados para la experiencia adicional del proponente, se 
aginará puntaje de acuerdo al cumplimiento en algunos de los siguientes criterios: 
 

C. VALOR DE CONTRATOS ADICIONALS – (máximo 44 puntos) 

APLICA: CRITERIO PUNTAJE 

DE MANERA 
INDIVIDUAL 
PARA CADA 
LOTE (1 y  2) 

Si el proponente mediante los contratos adicionales 
aportados, demuestra un equivalente en valor de 
experiencia en interventoría dentro del rango igual a una vez 
(1) y hasta uno punto cinco (1.5)  veces el valor del 
presupuesto oficial, expresado en smmlv.  

30 

Si el proponente mediante los contratos adicionales 
aportados, demuestra un equivalente en valor de 
experiencia en interventoría superior a uno punto cinco (1.5) 
veces el valor del presupuesto oficial, expresado en smmlv. 

44 

PUNTAJE MÁXIMO  44 

NOTA 1: Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia específica 
adicional, deberán ser diferentes a los contratos con los que se acredite la experiencia 
habilitante, si lo anterior sucede no se otorgaran puntos al contrato relacionado. 

NOTA 2: Los contratos que sean relacionados en el Formato No. 3B, serán revisados 
en el orden en el cual estén dispuestos en el mencionado documento. En caso tal que 
el contrato relacionado para acreditar experiencia especifica adicional, haya sido 
ejecutado en forma de consorcio o unión temporal, el valor del mencionado contrato 
será ponderado por el porcentaje de participación que tenga quien acredite la 
experiencia. 

NOTA 3: Para acreditar la experiencia específica adicional, además de lo estipulado en 
el presente numeral, se deberá cumplir con las mismas condiciones y requisitos 
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establecidos en los numerales: 3.8.13.1, 3.8.13.2 y 3.8.13.3 del presente pliego de 
condiciones. 

 

Dentro del contexto anterior se asignará el puntaje a los proponentes de conformidad 
con los profesionales que presenten, en cualquiera de los perfiles evaluables, con el 
valor de los proyectos aportados para adquirir puntaje, bajo el entendido que aquellos 
proponentes que en su conjunto presenten los profesionales con la mayor calificación, 
cuentan con un equipo de trabajo con amplia y suficiente capacidad técnica y 
académica, lo cual garantiza la correcta ejecución de la Interventoría a las actividades 
a contratar. 

8.2 ACREDITACION DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 

Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015, adicionado por 
el decreto 392 de 2018, se asignaran 1 punto al proponente que acredite la vinculación 
de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, conforme a los siguientes 
requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 
de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, 
el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto, a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

APLICA A: DE MANERA INDIVIDUAL PARA CADA LOTE (1 y 2) 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, se tendrá en cuenta la planta de personal de al menos uno de los integrantes el 
cual deberá aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
Habilitante requerida para la respectiva contratación.” 

8.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 "Por medio de la cual se apoya a 
la Industria Nacional a través de la Contratación Pública", el ICCU asignarán el siguiente 
puntaje: 
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Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo cien (100) puntos de acuerdo 
con lo indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos. 
Esto de acuerdo con las condiciones establecidas en el parágrafo del artículo 2º de la 
Ley 816 de 2003. 

 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE 
Bienes y Servicios nacionales  10 puntos 
Mixtos con más del 50% nacional 8 puntos 
Mixtos 50% nacional y 50% extranjero 5 puntos 
Mixtos con menos del 50% nacional 4 puntos 
Bienes y Servicios extranjeros 3 puntos 

 

Durante la ejecución del contrato, el interventor sólo podrá sustituir los directores con 
autorización previa de la entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente 
con las calidades exigidas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien 
reemplaza. 

8.3 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE. 

En el evento existir empate en la calificación, se aplicarán los siguientes criterios de 
desempate sucesivo y excluyente, según el orden dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.9. 
Decreto 1082 de 2015: 

1. Se considerará como primera en el orden de calificación aquella que haya 
obtenido el mayor puntaje en la evaluación de calidad del oferente que fue 
objeto de evaluación.  

2. Si persiste el empate se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales 
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros 

3. Si persiste el empate se preferirá las ofertas presentada por una Mipyme 
nacional; o, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura constituida 
por exclusivamente por Mipyme. 

4. En caso en que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas 
presentadas por Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente 
por Mipyme, preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una Mipyme que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento; (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento de la experiencia 
acreditada en la oferta; y, (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

5. Si persiste el empate se preferirá la propuesta presentada por el oferente que 
acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal 
o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 

6. Si persiste el empate, se utilizará como instrumento el sorteo por medio de 
balotas, procedimiento para el cual los proponentes se pondrán de acuerdo en 
la Audiencia de apertura de sobre económico. 
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NOTA 1: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 
4 se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. 
Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga 
compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para 
compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si 
fueren bienes o servicios nacionales colombianos. 

NOTA 2: Para acreditar la condición de Mipyme, de acuerdo con la Ley 905 de 2004, 
el proponente deberá aportar con su propuesta la certificación suscrita por el 
representante legal y/o por el revisor fiscal en caso que lo requiera de acuerdo con la 
normatividad vigente, en donde certifique que cumple con las condiciones de planta 
de personal y de activos exigidos para ser considerados MIPYME. Igualmente deberá 
indicar que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema general de 
seguridad social durante el último (1) mes. La certificación se entiende presentada bajo 
la gravedad de juramento. 

Para consorcio, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, los 
integrantes que cumplan con la condición de Mipyme en los términos de la Ley 905 de 
2004 deberán aportar cada uno la certificación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior.  

En el evento en que en el RUP aportado por el proponente o por los integrantes del 
consorcio o unión temporal se encuentre la clasificación de la empresa según su 
tamaño, no será necesario presentar la certificación suscrita por el representante legal 
y/o por el revisor fiscal en caso que lo requiera. 

NOTA 3: Para acreditar lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, el Proponente que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, tenga vinculado laboralmente personal 
con limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar tal 
circunstancia mediante certificación expedida por el Ministerio del Trabajo, a dicha 
certificación se acompañará la copia del carné de Afiliado al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, historia clínica o documento expedido por la Junta de invalidez 
competente en el que deberá aparecer calificada como persona con limitación, de 
acuerdo con el artículo 5º de la citada disposición.  

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales se tendrá en cuenta para cumplir este 
requisito que al menos uno de los integrantes, acredite lo señalado en este numeral.” 

NOTA 4: Los documentos requeridos para acreditar la condición de Mipyme y/o lo 
referente a la Ley 361 de 1997 deberán ser aportados con la propuesta y en ningún 
caso será solicitados o aceptados con posterioridad por la Entidad.  

NOTA 5. Cuando el proponente sea una personas jurídicas y/o natural, 
correspondiente al tipo de solidad anónima, (SAS o SA), en las cuales por su 
conformación comercial no puede ser evidenciada en el certificado de existencia y 
representación legal, deberá aportar junto con la oferta inicial el acta de constitución 
de la misma en la cual se puedan evidenciar los socios o accionistas de la misma, con 
el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el literal c) del numeral 4 de las 
causales de desempate aquí contempladas. Para tal fin deberá aportar junto con la 
oferta en sobre cerrado, el acta de junta de socios en al cual se pueda evidenciar los 
socios o accionistas de la misma. Dicho sobre será apertura do únicamente en aquellos 
eventos en que sea necesario verificar el criterio de desempate.  

NOTA 6: De no presentarse empate en la propuesta que ocupe el primer lugar en el 
orden de calificación, pero sí entre dos o más propuestas que hayan obtenido el 
puntaje inmediatamente inferior al de aquella, el comité asesor y evaluador, para la 
determinación del segundo lugar en el orden de calificación, aplicará las reglas de 
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desempate establecidas en el presente numeral. El comité asesor y evaluador 
recomendará la adjudicación del contrato al proponente que haya superado las 
anteriores verificaciones y, por tanto, haya ocupado el primer lugar en el orden de 
elegibilidad. El segundo lugar lo ocupará la propuesta que haya obtenido el segundo 
lugar en el orden de elegibilidad y haya dado cumplimiento a las condiciones 
establecidas para la propuesta económica. 

NOTA 7: Los criterios de desempate se constituyen en pasos excluyentes, es decir, 
que en la medida que son aplicados se descartan los oferentes que no cumplen dicho 
requisito y en caso de que algún criterio no se cumpla por ninguno de los oferentes 
que estén empatados hasta este último, se continuará con el siguiente hasta resolver 
el desempate. 

9. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Numeral 6, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y 
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones económicas del 
contrato a celebrar.   

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, 
peligros o aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional 
de los contratantes son razonablemente previsibles, y que en el evento de 
materializarse, pueden generar daños y perjuicios a una de las partes o ambas, 
presentándose desequilibrio económico de la ecuación contractual.  

Para efectos de este proceso de selección son riesgos previsibles: 

9.1. CATEGORÍA DEL RIESGO 
Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del 
mismo. 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

 PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

Raro(Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)  3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)   5 

 

9.2. IMPACTO DEL RIESGO 

Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación 
monetaria del riesgo. 

CALIFICACI
ÓN 

CUALITATI
VA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución 

del contrato 
de manera 

baja. 

 

Afecta la 
ejecución 

del contrato 
sin alterar el 

beneficio para 
las partes 

 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialment
e, pero aun así 

permite la 
consecución 
del objeto 

contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave, 
imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual. 
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CALIFICA
CIÓN 

MONETA
RIA 

Los 
sobrecostos no 

representan 
más del (1%) 
del valor del 

contrato 

Los sobre-
costos no 

representan 
más del 

(5%) del 
valor del 
contrato 

 

Genera un 
impacto sobre 

el valor del 
contrato entre 

el (5%) y el 
(15%) 

Incrementa el 
calor del 

contrato entre 
el (15%) y el 

(30%) 

Impacta sobre el 
valor del contrato 
en más del 30% 

C
A

TEG
O

R
IA

 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

INSIGNIFICAN
TE    

MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

 

1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de  probabilidad impacto,  ara 
obtener la valoración total del Riesgo. 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución 

del 

Afecta la 
ejecución 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente, 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto 

contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave, 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual. 

CALIFICACIÓN MONETARIA 

Los sobrecostos 
no representan 
más del (1%) del 

valor del 
contrato 

Los 
sobrecostos 

no 
representan 

más del 

Genera un 
impacto 
sobre el 
valor del 
contrato 
entre el 

(5%) y el 
(15%) 

Incrementa el 
calor del 

contrato entre 
el (15%) y el 

(30%) 

Impacta sobre 
el valor del 

contrato en más 
del 30% 

C
A

TEG
O

R
IA

 

V
A

LO
R

A
C

IO
N

 

INSIGNIFICANTE    MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

PR
O

V
A

B
ILID

A
D

 

Raro 1 2 3 4 5 6 

Improbable 2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable 4 5 6 7 8 9 

Casi cierto 5 6 7 8 9 10 

 

9.5. CATEGORÍA DEL RIESGO 

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada 
uno de ellos: 
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1.4 MATRIZ DE RIESGOS 

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del 
presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y 
asignación de riesgos que será aplicable al contrato que resultare de la adjudicación 
del proceso en curso. 

N
o
. 

CLAS
E 

FUEN
TE 

ETA
PA 

TIP
O 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CON
SECU
ENCI
A DE 
LA 

OCU
RRE
NCIA 
DEL 
EVE
NTO 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

IM
PA

C
TO

 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 

ASIGNACIÓN 

CONTRAT
ISTA 

ENTIDAD 
CONTRAT

ANTE 

1 

G
EN

ER
A

L 

IN
TE

R
N

A
 

PL
A

N
EA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

Las condiciones 
técnicas previstas 

por la entidad para 
la ejecución del 
contrato, como 
valor y plazo no 
son suficientes 
para la correcta 

ejecución del 
contrato. 

Modif
icaci
ones 
presu
puest
ales 

y 
prórr
ogas 

al 
contr
ato 

suscr
ito. 

3 2 5 

R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

50% 50% 

Decla
ratori
a de 
Desie

rta 
del 

Proc
eso 

2 

G
EN

ER
A

L 

IN
TE

R
N

A
 

PL
A

N
EA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L Cuando durante el 
desarrollo del 

procede selección 
deba revocarse el 
mismo por no ser 
conveniente su 
adjudicación.  

Revo
cator
ia del 
Proc
eso 
de 

selec
ción  

1 1 2 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

0% 100% 

3 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

PL
A

N
EA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO  Cuando por 

motivos que 
impidan la 

selección del  

Decla
ratori
a de 

2 1 3 

R
IE

SG
O

  

0% 100% 

VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6  7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 



Página 39 de 49 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

ICCU-CM-022 DE 2019 
 
 

  

contratista, por no 
cumplir los 

oferentes con los 
requerimientos 

  establecidos en el 
pliego de 

condiciones.  

Desie
rta  

4 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

PL
A

N
EA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

La  información   
inexacta  y  la falta 
de contestación del 

proponente a la 
solicitud de 
información 

formulada por la 
entidad durante el 

proceso  

Decla
ratori
a de 
Desie

rta  

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

0% 100% 

5 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

PL
A

N
EA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L La presentación de 
la oferta existiendo 

causales de 
inhabilidad   o   

incompatibilidad 
en el oferente. 

Decla
ratori
a de 
Desie

rta  

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

0% 100% 

6 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

PL
A

N
EA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L 

La presentación de 
la oferta 

artificialmente baja. 
Ocurre en el evento 
en que el oferente 

presenta la 
propuesta 

económica por 
debajo del 

porcentaje mínimo 
establecido en los 

pliegos de 
condiciones 

Decla
ratori
a de 
Desie

rta  

2 1 3 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

0% 100% 

7 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

C
O

N
TR

A
TA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L No firmarse el 
contrato por el 

hecho de 
sobrevenir 

inhabilidades o 
incompatibilidades 

del contratista  

Selec
ción 
de 

nuev
o 

contr
atista 

1 1 2 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

0% 100% 

8 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

C
O

N
TR

A
TA

C
IÓ

N
 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L El contratista no 
presente o 
presente 

tardíamente las 
garantías 

requeridas en el 
contrato  

Requ
erir al 
contr
atista 
por 
incu
mpli
mien
to de 

las 
oblig
acion

es  

2 2 4 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

100% 0% 



Página 40 de 49 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

ICCU-CM-022 DE 2019 
 
 

  

9 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 Fluctuación de los 

precios de los 
insumos, 

desabastecimiento
s y especulación de 

precios.  

Retra
sos 
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contr
ato y 
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le 
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valor 
del  
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o  
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Paros, huelgas, 
actos terroristas, y 
hechos similares 

que tengan 
impacto en la 
ejecución del 

contrato 

Retra
sos 

en la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato 

2 2 4 

R
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O
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A
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50% 50% 

11 

G
EN

ER
A

L 

EX
TE

R
N

A
 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L Suspensiones y/o 
prórrogas del plazo 

de ejecución 
contractual por 

causas no 
imputables al 
contratista.  

Retra
sos 

en la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato y 
posib

le 
varia
ción 
del 

valor 
del 

mism
o  

3 2 5 

R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

40% 60% 
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Dificultad para 
conseguir recursos 

financieros 
necesarios para 

lograr el objetivo 
del contrato, así 

como el valor 
adicional que 

representen plazos, 
tasas, garantías,  
contragarantías, 
refinanciaciones,  

causados con 
ocasión de los 

mismos.  

Retra
sos 

en la 
ejecu
ción 
del  

contr
ato 

2 2 4 
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O
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A

JO
 

100% 0% 
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Inundaciones, 
lluvias, 

desabastecimiento 
de agua potable, 

entre otros 
desastres naturales 

que tengan 
impacto en la 
ejecución del 

contrato. 

Retra
sos 

en la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato y 
posib

le 
varia
ción 
del 

valor 
del 

mism
o  

3 2 5 
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O
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50% 50% 
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A
M

B
IE

N
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L 

Costo adicional 
representado en la 

ejecución de las 
obligaciones 

ambientales a que 
haya lugar, 
conforme la 

naturaleza de las 
actividades a 
desarrollar.  

Posib
le 

varia
ción 

1 2 3 
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O
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A
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C

N
O
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Ó

G
IC

O
S 

Fallos en las 
telecomunicaciones

, suspensión de 
servicios públicos, 
advenimiento de 

nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que 

deben ser tenidos 
en cuenta para la 

ejecución del 
contrato, y que 
tengan impacto 
directo con la 

debida ejecución 
del contrato.  

Retra
sos 

en la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato y 
posib

le 
varia
ción 
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valor 
del 

mism
o  
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A
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Demoras en la 
entrega de 

información por 
parte del cliente o 
un tercero o Actos 

de entidades 
administrativas que 

generan 
inoportunidad en el 
cumplimiento del 

contrato  

Retra
sos 

en la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato y 
posib

le 
varia
ción 
del 

valor 
del 

mism
o  
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100% 0% 
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L Posible riesgo 
sobre el hecho de 

sobrevenir 
inhabilidades o 

incompatibilidades 
del contratista  

Term
inaci
ón 
del 

contr
ato  
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0% 100% 
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A

L Cuando el 
contratista 

incumpla las 
obligaciones 

suscritas en el 
contrato    

Impo
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n de 
mult
as y 
sanci
ones  
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100% 0% 
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Cambios en la 
normativa que 

modifique o 
imponga nuevas 
obligaciones al 

contratista 

Retra
sos 

en la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato y 
posib

le 
varia
ción 
del 

valor 
del 

mism
o  
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L Retrasos en la 
liquidación del 
contrato por no 

existir mutuo 
acuerdo entre las 

partes  

Liqui
dació

n 
unilat
eral o 
solici
tud 
de 

liquid
ación 
judici

al  
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Modificación del 
régimen impositivo 
luego de celebrado 

el contrato.  

Dific
ultad
es en 

la 
ejecu
ción 
del 

contr
ato, 
prob
able 
varia
ción 
del 

mism
o  
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0% 100% 
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Variación de los 
precios del 

mercado; Precio 
fijo sin reajuste. No 

se cancelaran 
reajustes luego el 
contratista asume 
los cambios en el 

mercado y no 
reclamara ni 
pretenderá 

reajustes, así 
mismo, asume el 

riesgo de pago por 
unidad de medida 
y precio unitario.   

Incre
ment
o en 

el 
costo 

de 
las 

activi
dade
s de 

const
rucci
ón  

1 2 3 
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SG
O

 B
A

JO
 

100% 0% 
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Geológicos: El 
contratista 

conocerá en visita 
de obra el terreno 

y no realizará 
reclamaciones por 

condiciones del 
suelo, ni 

accesibilidad del 
lugar, tampoco por 
desplazamientos.  

Incre
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o en 

el 
costo 

de 
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s de 
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Pagos Por Avance 
De 

Obra: el 
proponente 

seleccionado 
deberá 

asumir la totalidad 
de 

los costos de la 
ejecución del 

contrato 
y se someterá a los 

trámites y 
requisitos  

para el pago 
definitivo, de 

acuerdo 
con la fuente de 
financiación del 

presente proceso  

Dem
oras 
en 
los 

pago
s de 
las 

actas 
de 

avan
ce 

parci
al de 
obra.  

3 2 5 

R
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O
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100% 0% 
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No se otorgará 
anticipo, razón por 

la cual el 
contratista debe 
aprovisionar los 
recursos para 

asegurar el inicio y 
ejecución del 

proyecto en un 
ciento por ciento, 
de otra parte el 
contratista debe 
contar con los 

recursos suficientes 
para cancelar los 
impuestos que se 

causan a la 
suscripción del 
contrato.  Por 

último el riesgo de 
la utilidad debe ser 

asumido por el  
contratista por lo 

que DEBE 
CALCULAR la 

utilidad, pues no se 
aceptan 

reclamaciones 
sobre el particular.  

Dem
oras 
en el 
inicio 

de 
las 

obras
, 

prórr
ogas 
en 

tiem
po.  

3 3 6 

R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

100% 0% 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 
el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.  

1.5 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo , el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados 
a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en 
que expresamente se ha determinado lo contrario. 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que  se listan 
a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz 
de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus 
Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de 
alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente - el ICCU no 
hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, 
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de 
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el presente Contrato. 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los 
precios de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades 
de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este. 
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2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa 
de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la 
estimada inicialmente por el Contratista. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 
financiación diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia 
de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación 
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar 
el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del ICCU para la 
ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de 
establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de 
mutuo – o cualquier otro mecanismo de financiación - necesario para el 
desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte 
del ICCU, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier 
estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente 
obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas 
de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin 
perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparación o 
indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a 
ello haya lugar. 

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la 
Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para 
restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos 
señalados en la Ley 80 de 1993. 

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 
componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir 
con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los 
Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria. 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 
el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

1.6 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el ICCU asume, única y exclusivamente, 
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos 
que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del 
Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación 
de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será 
cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del 
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en 
los términos del Contrato y la legislación existente. 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables al proyecto 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación 
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumirá los efectos derivados de la 
variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la 
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supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que 
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación 
de la Propuesta 

2. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
(Numeral 7, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) 

Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos 
previstos en el o dispuesto en el Pliego. 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA, SO PENA DE 
RECHAZO, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes 
parámetros:  

La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá 
amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure 
la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos 
para el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  

10.1 LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Se extenderá para cubrir los eventos descritos en el Decreto 1082 de 2015 y en los 
pliegos de condiciones. 

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 
seleccionado. 

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el termino previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue 
o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, 
siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía 
de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

- El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación 
de las propuestas. 

- La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de 
Contratación previstos como requisitos de legalización del contrato. 

10.2 GARANTÍAS ADMISIBLES 

El CONTRATISTA deberá constituir a favor del ICCU - DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA una garantía única de cumplimiento (de entidades oficiales) que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dicho documento debe ser 
otorgado por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, 
preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Bogotá D.C. Esta 
garantía será aprobada por EL ICCU en forma y contenido, como requisito previo para 
firmar el acta de inicio para la ejecución del contrato. La garantía deberá cubrir los 
siguientes riesgos:  

10.2.1. CUMPLIMIENTO 

Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más en todo 
caso este amparo deberá permanecer vigente hasta la liquidación del contrato. Esta 
cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago de la cláusula penal 
pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el futuro contrato. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015).  
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Se requiere de esta cobertura, con el fin de cubrir a la Entidad de posibles 
incumplimientos por parte del contratista seleccionado. El valor estimado 
correspondiente al 20%, es equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria que 
la entidad establecerá en el contrato que se pretende celebrar, la vigencia del amparo 
corresponde al término establecido para la liquidación del contrato. En todo caso la 
vigencia de este amparo deberá extenderse hasta el momento de la liquidación del 
contrato.  

 10.2.2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: 

Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término 
de ejecución y tres (3) años más, valor y plazo que se ajustan a lo señalado en el 
reglamento. 

Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el consultor 
requerirá utilizar personal. El valor estimado para la misma corresponde al mínimo 
exigido por el artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4 del Decreto 1082 de 2015 y permitirá cubrir 
a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el consultor 
garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del 
contrato amparado.   

El plazo de tres (3) años señalado para esta garantía, está en concordancia con los 
tiempos de garantía que la ley laboral establece para reclamaciones y en el mercado 
se encuentran para los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.  

10.2.3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS:  

Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por 
el término de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha del acta de RECIBO DE 
OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA, Su aprobación por parte del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, será condición previa para 
realizar el último pago del contrato. (Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015). 

11 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA 
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 
 

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU-, para cumplir 
con las obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra Eficiente ha 
expedido para el efecto.  

 

El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos Comerciales como 
los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 
contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe 
como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen 
colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  

Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado 
Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno 
Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la 
República; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es único, generalmente 
estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de 
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compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es 
aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. De acuerdo con lo anterior y 
teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de selección de 
contratista que nos ocupa, la Entidad determina los acuerdos comerciales en los cuales 
se encuentra cobijado el proceso en mención y por lo tanto aplica el trato nacional. 

Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas, SEGÚN EL ANEXO 
2 conforme lo establece el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - GUIA M-MACPC-14, emitido por 
Colombia Compra Eficiente, el proceso SI ESTA SOMETIDO, de igual forma, el 
mencionado listado se encuentra a continuación: 

NIVEL DEPARTAMENTAL 

Las gobernaciones están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales 
con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los 
Estados AELC, Estados Unido1, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala), la Unión Europea; y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN. 

Salvo por algunas excepciones2, todas las demás Entidades Estatales del nivel 
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas3 y los esquemas 
asociativos) están contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos 
Comerciales con Chile, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), 
la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden 
Departamental, le son aplicables los acuerdos comerciales que se mencionan a 
continuación y con las siguientes cuantías:  

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL ICCU  

 

• El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’650.000; y (ii) para servicios 
de construcción a partir de $20.466’258.000. 

• El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala) es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite 
inferior de la menor cuantía.  

• El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’660.000; y (ii) 
para servicios de construcción a partir de $20.466’500.000.  

• La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel departamental 
obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

EXCEPCIONES  

El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos 
Comerciales para las Entidades Estatales del nivel departamental obligadas. La 

                                                
1 Los departamentos de la República de Colombia deben otorgar trato nacional a los proveedores de los Estados Unidos que (i) tienen como lugar 
principal de negocios los Estados de Arkansas, Colorado, Florida, Illinois, Mississippi, New York, Puerto Rico, Texas o Utah; o (ii) son propiedad o 
están controlados por empresas que tienen como lugar principal de negocios los Estados mencionados en el ordinal (i) anterior; o (iii) ofrecen bienes 
o servicios producidos sustancialmente (por lo menos el 51% del valor de los bienes o servicios) en los Estados mencionados en el ordinal (i) anterior, 
excepto los servicios de construcción para los cuales no es aplicable esta última regla. El proponente puede certificar que cumple con alguna de 
estas condiciones, certificado que será suficiente. El departamento puede libremente otorgar o no el trato nacional a los proveedores de los Estados 
Unidos que no cumplen con ninguna de las condiciones anteriores. 
2 Para facilitar el procedimiento, estas excepciones se encuentran en la lista del Anexo 4 y corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. 
3 Incluyendo la asociación de departamentos. 
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numeración de tales excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 
contenido en la guía M-MACPC-14 emitida por Colombia Compra Eficiente. 

ACUERDO COMERCIAL EXCEPCIONES 

Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59 

Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 
53, 59 

Unión Europea 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 62 

Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de 
la CAN 

N/A 

NOTA 1: Para verla guía M-MACPC-14 copie y pegue el siguiente link en su navegador: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_m
anual_acuerdos_comerciales.pdf  

NOTA 2: En lo no contemplado la entidad se regirá por las normas expedidas para el 
caso y el manual para el manejo de acuerdos comerciales M-MACPC-14 expedido por 
Colombia Compra Eficiente incluyendo las excepciones establecidas en el presente 
proceso. 
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