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DEPENDENCIA

1. INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE APROBACION 2023-01-24

Fortalecimiento DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE

1.2 NOMBRE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL
DEPARTAMENTO DEL Casanare

1.3 CODIGO SSEPI O CODIGO SUIFP 2022005850004

1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TRANSFEREN
PRODUCTIVAS DE CIAS DE
PEQUENOS Y MEDIANOS CAPITAL DE
PRODUCTORES MEDIANTE OTRAS
17.1702.1100.
%34.3.71%%11 11 8?022(.)22.2::,(.)3.50?8 LA ENTREGA DE ENTIDADES | 1765019 | 91131 | $504.000.000,
i REPOBLAMIENTO BOVINO Y DEL 00
DOTACION CON EQUIPOS GOBIERNO
PARA EL ESTABLECIMIENTO GENERAL
DE BANCOS FORRAJEROS | MINAGRICULT
EN EL DEPARTAMENTO DEL URA
CASANARE

FUENTE DE FINANCIACION

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL DE OTRAS

133110702 ENTIDADES DEL GOBIERNO $504.000.000,00

GENERAL MINAGRICULTURA

1.5 COMPONENTES DEL PROYECTO Fomentar la formacién técnica y productiva en sistemas ganaderos del

Casanare
1.6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO Implementar acompafnamiento técnico especializado
1.7 PRODUCTOS DEL PROYECTO Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequefios productores
* Seiscientos treinta (630) productores rurales beneficiados con formacion
1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A técnica y productiva en sistemas ganaderos a través de cinco (5) visitas de
CONTRATAR acompafamiento por productor para un total de tres mil ciento cincuenta
(3150) visitas de acompafiamiento técnico.
1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL 630 Pequefios y medianos productores ganaderos de los municipios de:
OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: Villanueva (84 beneficiarios), Sabanalarga (83 beneficiarios), Monterrey (23

beneficiarios), Tauramena (29 beneficiarios), Aguazul (23 beneficiarios),
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Mani(34 beneficiarios), Recetor (23 beneficiarios), Chameza (35
beneficiarios), Yopal (13 beneficiarios), Nunchia (49 beneficiarios), Pore (24
beneficiarios), San Luis de Palenque (39 beneficiarios), Trinidad (54
beneficiarios), Hato Corozal (34 beneficiarios), La Salina (36 beneficiarios),
Paz de Ariporo (47 beneficiarios). Fuente: Base Social del Proyecto de
Inversién denominado: “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION
CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS
FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE”"

1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA b o
INVERSION INDIRECTOS(S) 0
2. NECESIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion politica colombiana, en su articulo 64 establece que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion, salud,
vivienda, seguridad social, recreacion, crédito, comunicaciones, comercializacion de los productos, asistencia técnica y
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Seguidamente en el Articulo 65 establece
que la produccion de alimentos gozara de la especial proteccion del Estado; para tal efecto, se otorgara prioridad al desarrollo
integral de las actividades agricolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, asi como también a la construccion de
obras de infraestructura fisica y adecuacion de tierras. Que el Decreto 2478 de 1999, por el cual se modifica la estructura del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el numeral 1 del Articulo 3°, establece como funciones, entre otras, la de Velar
por la efectividad y cumplimiento de los fines que para el Sector Agrario consagran los Articulos 64, 65 y 66 de la Constitucion
Politica, con sujecién a las normas contenidas en las Leyes que los desarrollan; asi mismo, el Numeral 15 define que se deben
formular y adoptar las politicas productivas y sociales que favorezcan el desarrollo del campesino. Que el Articulo 1 de la Ley
101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero), desarrolla los Articulos 64, 65 y 66 de la Constitucion
Nacional, y se fundamenta en los siguientes propdsitos que deben ser considerados en la interpretacion de sus disposiciones,
con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y
calidad de vida de los productores rurales: “1. Otorgar especial proteccion a la producciéon de alimentos. 2. Adecuar el sector
agropecuario y pesquero a la internacionalizaciéon de la economia, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional. 3. Promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional. 4. Elevar la eficiencia y la competitividad de los
productos agricolas, pecuarios y pesqueros mediante la creacion de condiciones especiales. 5. Impulsar la modernizacion de la
comercializacion agropecuaria y pesquera. 6. Procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos crediticios para el
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo condiciones financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y
de los precios, al igual que a los riesgos que gravitan sobre la produccion rural. 7. Crear las bases de un sistema de incentivos
a la capitalizacion rural y a la proteccion de los recursos naturales. 8. Favorecer el desarrollo tecnolégico del agro, al igual que
la prestacién de la asistencia técnica a los pequefos productores, conforme a los procesos de descentralizacion y
participacién. 9. Determinar las condiciones de funcionamiento de las cuotas y contribuciones parafiscales para el sector
agropecuario y pesquero. 10. Establecer los Fondos de Estabilizacion de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros. 11.
Propender por la ampliacién y fortalecimiento de la politica social en el sector rural. 12. Fortalecer el subsidio familiar
campesino. 13. Garantizar la estabilidad y claridad de las politicas agropecuarias y pesqueras en una perspectiva de largo
plazo. 14. Estimular la participacién de los productores agropecuarios y pesqueros, directamente o a traves de sus
organizaciones representativas, en las decisiones del Estado que los afecten”. Para tal efecto, en el Articulo 7 de la Precitada
Ley, se establece que “Cuando circunstancias ligadas a la proteccion de los recursos naturales orientados a la produccion
agropecuaria, a la proteccion del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro asi lo ameriten, el Gobierno podra
otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos a los productores agropecuarios y pesqueros, en relacion
directa al area productiva o a sus volimenes de produccion”. Asi mismo, en el Articulo 11, se indica que de “...los recursos que
le corresponda a la Nacion provenientes de la explotacién de recursos naturales no renovables, el Gobierno destinara
prioritariamente recursos suficientes para la reactivacion y el desarrollo sostenido del sector agropecuario y pesquero”. Que el
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD", contempla el
PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD: ECONOMIA DINAMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE QUE
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POTENCIE TODOS NUESTROS TALENTOS. En este pacto se establece que el crecimiento econémico se potenciara con el
fortalecimiento de los ODS relacionados a un entorno favorable a la creacion y consolidacion de un tejido empresarial sélido y
competitivo, a saber: ODS 2 (Hambre Cero), ODS 4 (Educacion de Calidad), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 8 (Trabajo
decente y crecimiento econémico), ODS 9 (Industria, innovacién e infraestructura), ODS 12 (Produccién y consumo
responsables), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sélidas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos) a través del cual se
apoyara el emprendimiento, se reducira la informalidad, se movilizaran fuentes de financiacion, se fomentara la conversion
tecnoldgica, se simplificara la regulacién, se promovera la competencia, se dinamizara la produccion agricola moderna e
inclusiva, e impulsara las exportaciones. De igual manera el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”, contempla los pactos transversales, los cuales son habilitadores que hacen posible
la apuesta de Legalidad + Emprendimiento = Equidad. Son dinamizadores del desarrollo y ayudan a enfrentar las amenazas de
la apuesta del “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. También son conectores y abren espacios de coordinacion.
Destacandose el PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: "PRODUCIR CONSERVANDO Y CONSERVAR PRODUCIENDOQ". Este
pacto principalmente busca destacar la importancia de la riqueza natural de nuestro pais como activo estratégico de la Nacion,
con el fin de poder realizar un trabajo conjunto entre sector privado, instituciones y sociedad civil. ~Adicionalmente, el PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD", contempla los pactos
regionales, los cuales se enfocan en establecer las responsabilidades de cada actor que juega un papel importante para el
desarrollo de las regiones, para lograr una apropiacion del territorio como objetivo principal, estableciendo estrategias, planes,
programas y proyectos teniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada region, cultura, valor ecosistémico, actividades
econémicas, entre otras. Dentro estos pactos se tiene el PACTO No. 8: PACTO REGION LLANOS - ORINOQUIA
"CONECTANDO Y POTENCIADO LA DESPENSA SOSTENIBLE DE LA REGION CON EL PAIS Y EL MUNDO". En este pacto
se establece como principal problematica el conflicto de uso de suelo y la deforestacion. Lo anterior, debido a las siguientes
limitantes: A. Bajo aprovechamiento del potencial agricola y forestal del territorio, B. Baja conectividad y desarticulacion
funcional tanto al interior la region como con las demas regiones del pais y el mundo. C. Deforestacion y degradacion de
ecosistemas estratégicos. Razdn por la cual se trazan los siguientes objetivos: A. Dotar y conectar intermodal y digitalmente a
la regién con los mercados nacionales e internacionales. B Impulsar la productividad y mejorar la eficiencia de los clusteres y
las cadenas de valor agropecuarias, agroindustriales y turisticas. C. Consolidar la estructura ecolégica principal y gestionar
integralmente el recurso hidrico para el desarrollo productivo sostenible de la region. Para lo cual se abordara la siguiente
tematica: a). Cadenas productivas agroindustriales y turisticas. b). Innovacion y emprendimiento. c). Ordenamiento y desarrollo
regional. d). Conservacion de la estructura ecoldgica principal y el recurso hidrico. Lo anterior, con el animo de contribuir en la
regulacion climatica, la retencién de carbono y el abastecimiento de agua. El pacto se materializa afianzando el compromiso de
las actividades productivas con la sostenibilidad, la reduccién de impactos ambientales y la mitigacién del cambio climatico. Lo
anterior se logra a partir del uso eficiente del agua, los materiales, la energia y el suelo, y en el desarrollo de la economia
circular, por medio de la innovacién y la adopcidn de nuevas tecnologias que a su vez aumenten la productividad y la
competitividad de los sectores. Con lo cual se pretende contrarrestar las dinamicas actuales de deforestacion y degradacion de
ecosistemas y articular acciones del Estado para gestionar integralmente las areas ambientalmente estratégicas del pais. En
cuanto a politicas publicas del orden Departamental, se tienen las establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental “ES EL
TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 - 2023", especificamente lo establecido en la
linea estratégica No. 1: “PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD PARA EL PROGRESO DE CASANARE, Sector
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Programa ES EL TIEMPO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE, en donde se
enuncia que el Gobierno Departamental considera estratégico el sector productivo como apuesta para el crecimiento
econémico y el empleo en Casanare, y por tanto contempla distintas iniciativas que aportan en la generacion de valores
agregados, rentabilidad, oportunidades y progreso para los agricultores, campesinos productores y demas actores del sector,
en las que se incluyen el fortalecimiento, fomento y seguimiento del sector ganadero a través de la apropiacion, adopcion y
transferencia de las buenas practicas ganaderas y las buenas practicas ambientales como estrategias de adaptacién a la
variabilidad climatica, priorizando los emprendimientos dinamicos en torno al campo, el fortalecimiento empresarial, la
formalizacién ambiental y el apoyo a las iniciativas que promuevan la reconversién productiva con énfasis en la soberania
alimentaria, la produccion limpia, la agroindustria, la industria y la generacion de empleo. La ganaderia es una de las
actividades que histéricamente se ha desarrollado en el Departamento de Casanare, de esta actividad depende el crecimiento
econdmico y el suministro de alimentos (leche y carne) tanto del Departamento como de gran parte del Pais. Sin embargo, se
presentan tensiones en atencién a que las actividades ganaderas se desarrollan con bajos niveles de tecnificacion, siendo ésta
una herramienta importante para incrementar los indices de produccion. La falta de insumos e infraestructura para el desarrollo
de adecuadas practicas de manejo, la falta de conocimiento y capacitacién, son algunas causas de los bajos niveles de
produccién, situacion que conlleva a que se presenten pérdidas econdmicas para los productores. Por otra parte, la actividad
ganadera se ha visto afectada en la actualidad debido a complicaciones climaticas y problemas de proceso, afectando la
economia de la region. Sin embargo, a nivel departamental los productores ganaderos seguiran viéndose como fuentes
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generadoras de empleo y fuentes principales de ingresos, teniendo como objetivo la obtencién de productos de excelente
calidad y rendimiento para asi satisfacer la demanda del mercado. En ese sentido, en el plan de Desarrollo departamental “ES
EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 — 2023", en el sector AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, se plasma el programa “ES EL TIEMPO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE", que apunta al
fortalecimiento y fomento del sector agropecuario. Con este programa, el gobierno Departamental resalta la importancia que
tiene el desarrollo de la ganaderia en el Departamento, teniendo en cuenta la disminucion de la actividad minero energética.
Resaltando el potencial del Departamento de Casanare en términos de su ubicacion geogréfica y de su riqueza agroclimatica
para el desarrollo de la actividad ganadera a lo largo y ancho del departamento, destacandose los sistemas productivos de
cria, doble propésito, ceba y leche especializada. Para el efecto, se contemplé el subprograma “PRODUCTIVIDAD PARA EL
PROGRESO DE CASANARE’, el cual tiene como objetivo propiciar el desarrollo econémico del Departamento; a través de
este Subprograma se promovera la ejecucion de proyectos de fomento a la ganaderia que sean sostenibles y que estén
dirigidos al fortalecimiento de sistemas productivos de cria, doble propdsito, ceba y leche especializada, siempre y cuando se
adelanten en areas con vocacion conforme lo establecido en la Unidad de Planificacion Rural Agropecuaria (UPRA), el Plan de
Ordenamiento Territorial Departamental (POTD) y el Plan de Extension Agropecuaria (PDEA) del Departamento. En ese orden
de ideas, se asignaran recursos para la cofinanciacién de proyectos de inversion social que incluyan la adquisicién de bienes y
servicios para el fortalecimiento de la produccién de alimentos y el desarrollo de acciones de acompafiamiento técnico para
promover la produccién de alimentos para el autoconsumo y la generacion de ingresos. Dentro de este conjunto de
herramientas, se prioriza el apoyo de las iniciativas productivas dirigidas hacia la poblaciéon vulnerable, de modo que les
ofrezca alternativas de generacion de ingreso y calidad de vida, siendo la actividad ganadera una de ellas. Al respecto, se hace
necesario resaltar que el desarrollo de la actividad ganadera en el Departamento de Casanare se ha visto afectada por factores
de tipo ambiental, sociales y econémicos, aunque algunos no pueden ser controlados por los productores, como es el caso de
los de tipo ambiental, otros podrian ser superados de haber apoyo institucional y mayor presencia del Estado, ya que podrian
tener acceso a herramientas, maquinaria y equipos basicos requeridos por los pequefios y medianos productores para
adelantar sus emprendimientos productivos con mayor grado de tecnificacion, pasando de la produccién tradicional
convencional a una produccidon tecnificada a escala comercial que redunde en el mejoramiento de los indicadores de
produccién, incremento de los ingresos a nivel de nucleo familiar y por consiguiente el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién rural del Departamento de Casanare. Segun el Plan Estratégico de la Cadena Ganadera de Casanare 2015-2032,
hace mas de 300 afios que se tiene noticia de la presencia de ganado bovino en el departamento de Casanare, y durante este
largo periodo, a pesar de sufrir acontecimientos sociales y politicos de diverso orden y origen, hoy sigue siendo la actividad
econdémica mas importante que se desarrolla en el departamento; solo superada en los Ultimos 20 afos, por el valor de la
produccién del petréleo; con la diferencia de que la ganaderia, una vez establecida, no ha perdido su continuidad y su
comportamiento ha sido relativamente estable y creciente; no comparable con las incertidumbres, fluctuaciones y expectativas
de la explotacién petrolera, altamente dependiente de los vaivenes de los mercado internacionales de ese producto; la
ganaderia de Casanare, en cambio, se ha comportado como un bien no transable internacionalmente, no sometido de manera
directa a esa volatilidad de precios tan dificil de predecir y controlar. Es asi que la ganaderia de Casanare se fue ubicando,
teniendo en cuenta las bondades que brindaba la naturaleza, dando como resultado areas relativamente definidas y
especializadas por sistemas de produccién; aparece la ganaderia de cria en sabana; ceba y doble propésito en el piedemonte
y en el area de cordillera en menor proporcién. Bajo este enfoque, se considera que el territorio, se convierte en el escenario
natural donde se concreta la funcionalidad de cada sistema, y este le brinda las condiciones o condicionamientos, que pueden
favorecer o impedir el pleno desarrollo del sistema de produccién en general, por estar integrado al factor ambiental o ecoldgico
que lo complementa y le crea dependencia. La mirada al sector ganadero desde esta perspectiva; facilito separarlo en los
elementos constitutivos internos de cada sistema; en los factores externos a los que se debe enfrentar y el entorno ambiental
en el que opera, para conformar una unidad conceptual de analisis a partir de la cual se sustenta la propuesta estratégica del
plan de la cadena ganadera de Casanare. De esta manera, aparecen tres lineas estratégicas: la de la productividad, referida al
manejo de los factores de produccién en el nivel interno del sistema; la de la competitividad, entendida como resultado de la
capacidad de manejo que tenga el productor para controlar mercados y demas actores vinculados a la actividad, fuera de su
entorno productivo; y una tercera linea que comprende el factor ambiental, que debe manejar el productor, para generar la
sostenibilidad ambiental, incluyendo la adaptacién al cambio climéatico, como amenaza latente de dificil control. En general, la
ganaderia convive con la tradicién llanera y adquiere una muy alta importancia en las zonas donde se establece como actividad
econdmica principal. De acuerdo a lo esbozado anteriormente, se hace necesario adelantar acciones que conlleven a mejorar
la produccién en los predios de los pequefios y medianos productores ganaderos del Departamento de Casanare. Lo anterior,
con el fin de incrementar y mantener en el tiempo los indicadores de rendimientos de produccion de leche cruda y carne en pie
a nivel departamental. Teniendo en cuenta los argumentos planteados anteriormente, en el Departamento de Casanare se
evidencia la necesidad de ejecutar acciones dirigidas al fortalecimiento de los sistemas productivos de mayor impacto en la
region, tal es el caso de la ganaderia. Lo anterior implica esfuerzos significativos de la administracion Departamental y la
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participacion activa del sector rural soportado en acuerdos de voluntades con criterios de largo plazo, para que en conjunto se
puedan generar mas empleos y mejorar la produccion. De esta manera, y teniendo en cuenta que en el departamento de
Casanare la Cadena Ganadera ha sido la Cadena Productiva de mayor importancia del sector agropecuario, la Administracion
Departamental priorizé inversiones para el fortalecimiento de esta cadena productiva, ofreciendo alternativas y orientaciones
que posibiliten el desarrollo productivo de los pequefios y medianos productores que adelantan esta actividad econdémica, pues
como se indico renglones atras, la cadena ganadera es un componente fundamental para la dinamizacién de la economia en el
departamento. En mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta que es deber del Estado y competencia del Departamento de
Casanare fomentar las acciones orientadas a crear las condiciones para que la poblacién pobre supere su situacion de
vulnerabilidad, surge desde la Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, la propuesta de
fomentar la produccion ganadera a nivel departamental. Planteando el desarrollo de acciones para mejorar los indicadores de
productividad en los hatos de los pequefios y medianos productores ganaderos del departamento de Casanare. Asi las cosas,
la Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente del Departamento de Casanare, a través del
Convenio Interadministrativo No. 20210660, ejecutara el proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO
Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE". A través del cual se pretende atender los siguientes objetivos especificos: 1). Aumentar la oferta forrajera en
sistemas ganaderos. 2). Promover el establecimiento de modelos forrajeros 3). Generar acceso a activos productivos
requeridos en la actividad ganadera. 4). Aumentar los medios para el acceso a semovientes, equipos y maquinaria agricola. 5).
Fomentar la formacion técnica y productiva en sistemas ganaderos del Casanare. 6). Fortalecer las acciones de
acompafamiento técnico especializado. A partir del presente proceso se pretende fomentar la formacion técnica y productiva
en sistemas ganaderos del Casanare, mediante la actividad correspondiente a la implementacion de acompariamiento técnico
especializado con el siguiente objeto: “REALIZAR TRES MIL CIENTO CINCUENTA (3150) VISITAS DE ACOMPANAMIENTO
TECNICO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210660 DE 2021, CUYO
OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR
LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO
DEL CASANARE", a través del cual se implementaran labores de acompafiamiento técnico enfocado en la produccién bovina
doble propdsito, las cuales se desarrollaran por medio de visitas a predio. Lo anterior, con el fin de sostener los resultados
productivos a mediano y largo plazo, aumentando en este sentido la generacion de ingresos resultantes de la actividad,
mejorando la calidad de vida de las familias beneficiadas y fortaleciendo la productividad y seguridad alimentaria en los
municipios focalizados. Para el desarrollo del acompafnamiento técnico, los beneficiarios deberan recibir una adecuada
asistencia para fortalecer sus capacidades técnicas, productivas y organizacionales a través de la realizacién de visitas
técnicas a cada predio. Los temas estaran acordes al PDEA departamental aprobado para el componente de ganaderia, en las
cuales se destacan las siguientes estrategias a implementar para el sector carne y leche: 1). Capacitar y Promover a los
productores en la implementacion de BPO y BPM: Formacién de capital humano para el manejo técnico y el mejoramiento de
procesos a lo largo de la Cadena de produccion doble propdsito. 2). Incrementar la rentabilidad de los productos de la cadena
reduciendo los costos de produccién, costos de transaccién y el desperdicio: Los servicios de asistencia técnica deben abarcar
todo el sistema de produccion: sanidad, genética, alimentacién, manejo de cultivos, etc., y hacerse en forma continua. 3).
Promover la articulacion de innovacion tecnoldgica que mejoren las practicas de producciéon y aumenten la calidad del producto
final. Los temas a abordar en las visitas de acompafiamiento técnico debe corresponder a los que se sefialan a continuacion:
1). MANEJO DE REGISTROS. 2). SANIDAD ANIMAL Y REPRODUCCION. 3). PASTOREO ROTACIONAL CON APLICACION
DE CERCAS VIVAS. 4). MANEJO DE PRADERAS Y ROTACION DE POTREROS. 5). PRODUCCION DE FORRAJE VERDE.
En cuanto al desarrollo de las tematicas por visitas se anexa Plan de Cargas (ver. anexo), en el cual se determina la intensidad
horaria y el personal necesario para el desarrollo de las mismas. Las visitas se realizaran teniendo en cuenta la tematica
propuesta, partiendo de la base que sera un espacio de vital importancia para acompanar a los ganaderos en el cumplimiento
de sus actividades de siembra e instalacioén de cercas previstas, lo cual se expone de manera detallada en el plan de cargas,
documento que hace parte integral del Estudio Previo. En este sentido se deben realizar cinco (5) visitas por beneficiario, cada
una de las visitas bajo la metodologia “Aprender-Haciendo”, las cuales se desarrollaran en el lugar de trabajo de cada
productor, a cargo de un profesional pecuario de formacion en zootecnista y/o médico veterinario zootecnista y/o médico
veterinario, con una duracion de 2 horas en la unidad productiva, tal como se establece en el documento de especificaciones
técnicas, el cual hace parte integral del presente estudio. Que el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN
EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE" fue estructurado para ser presentado al Fondo de Fomento Agropecuario del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En ese orden de ideas, la estructura metodolégica y financiera se formulé teniendo
en cuenta los requisitos exigidos por el Fondo de Fomento Agropecuario. Que una vez se cumplié con el lleno de requisitos de
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caracter técnico, administrativos, juridicos y financieros requeridos para la formulacién del proyecto, éste fue radicado al Fondo
de Fomento Agropecuario (FFA) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo anterior, con el fin de que se surtiera la
revision correspondiente por parte de dicha entidad. Al respecto, y de acuerdo a lo establecido por el FFA, el proyecto cumplié
los requisitos solicitados para pasar a la fase de priorizacion y aprobacion. Es asi que el dia 29 de Octubre de 2021, se reune
el Comité de Administracion del FFA para poner a consideracion de este, los proyectos viabilizados por el Comité Técnico del
FFA. Asi las cosas y conforme lo establecido en el Acta No. 004 del Comité de Administracion del Fondo de Fomento
Agropecuario de fecha 29 de Octubre de 2021, el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO
Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE" es aprobado por unanimidad. Indicando previamente que el proyecto habia sido viabilizado enmarcado en la linea
de transferencia tecnoldgica, de investigacion y de modernizacion del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural para
ser priorizado y aprobado por el comité administrativo del FFA, lo anterior teniendo en cuenta la siguiente informacién: 1). Ficha
de resumen - Informacién del proyecto a presentar ante el Comité Administrativo del FFA. 2). Ficha de verificacién de
requisitos documentales del FFA del proyecto adelantado por la secretaria técnica del FFA. 3). Concepto de viabilidad y
alcance de viabilidad del proyecto adelantado por el Comité Técnico del FFA. 4). Formato de evaluacion por puntajes, analisis
adelantado preliminarmente por la secretaria técnica del FFA para el proyecto. Viabilidad otorgada el dia 3 de Septiembre de
2021 por parte del Comité Técnico del FFA. Es de anotar que, en la sesion de aprobacion, los miembros del Comité de
Administraciéon del FFA estuvieron de acuerdo con la evaluacion preliminar hecha por la Secretaria Técnica del FFA con
respecto a los criterios de Impacto, Enfoque de mercado, Concurrencia de Fuentes, y otros factores y determinaron que el
puntaje obtenido por el proyecto es de: 74,75 puntos. Asi mismo, dejan constancia de que el ejercicio de priorizacién se efectla
de manera objetiva con base en la calificacion del proyecto. Dicha calificacién se realiza de conformidad con el Anexo Técnico
de la Resolucion 308 de 2021, por la cual se realiza la distribucion interna de los recursos del Presupuesto de Inversion del
Fondo de Fomento Agropecuario para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. Una vez aprobado el proyecto, se inicié
la fase de contratacion. Para el efecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Direccién de Gestién de
Bienes Publicos Rurales, mediante memorando No. 202114400088213 de fecha 7 de Noviembre de 2021, solicité la
suscripcion de un Convenio Interadministrativo con el Departamento de Casanare, allegando el estudio previo concerniente a la
necesidad de la contratacion, junto con todos sus documentos soporte, los cuales hacen parte integral del proceso de
contratacion. Que el dia 8 de noviembre de 2021, en sesion ordinaria No. 51 del Comité de Contratacién del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los estudios previos y solicitud de la Directora de Gestion de Bienes Publicos
Rurales, los integrantes recomendaron a la ordenadora del Gasto la Suscripcion del Convenio Interadministrativo con el
Departamento de Casanare para la ejecucion del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO
Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE". Que en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.1.4.1y 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural profirié el acto administrativo de justificacién del Convenio Interadministrativo de
fecha 10 de Noviembre de 2021. Por lo antes expuesto y en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes suscriben el
Convenio Interadministrativo No. 20210660, celebrado con fundamento legal en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998. Que el
objeto del Convenio Interadministrativo No. 20210660 es “Aunar esfuerzos econdmicos, técnicos, administrativos y financieros,
para mejorar la producciéon en sistemas ganaderos de pequefios y medianos productores del departamento del Casanare”.
Que el Convenio Interadministrativo No. 20210660 celebrado con el Departamento de Casanare, atiende con lo dispuesto en el
articulo 95 de la Ley 489 de 1998, en el literal c) inciso 1, del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. Que el Convenio
Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de
Casanare, se encuentra respaldado por la ficha de inversion: “Fortalecimiento de Actividades que Impulsen y Contribuyan al
Desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural — Fondo Fomento Agropecuario”, Cédigo BPIN
2018011000379". Que de acuerdo a lo establecido en la Clausula Tercera del Convenio Interadministrativo No. 20210660, el
plazo de ejecucion o vigencia de dicho convenio fue pactado inicialmente hasta el 31 de julio de 2022. Que mediante Acta No.
1 de fecha 29 de julio de 2022, se suspendié el Convenio Interadministrativo No. 20210660 por el término de Un (1) mes o
hasta tanto se subsanaran las causas que originaron la suspension. La justificacion de la suspension del convenio se expone
en el Memorando de fecha 26 de julio de 2022 enviado por el Director de Gestion de Bienes Publicos Rurales del MADR al
Coordinador del Grupo de Contratacion del MADR, la cual hace parte integral del presente estudio previo (Ver Anexo
Memorando y Acta de Suspension No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 20210660). Que el 5 de octubre de 2022,
mediante acta de reanudacién aprobada por las partes, se dio reinicio al Convenio Interadministrativo No. 20210660 en razén
a que se superaron las circunstancias motivo de la suspension, la cual hace parte integral del presente estudio previo (Ver
Anexo Acta de Reanudacion del Convenio Interadministrativo No. 20210660). Que el 4 de octubre de 2022, el departamento
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de Casanare solicito a la interventoria del Convenio Interadministrativo No. 20210660, prorrogar el Convenio por el término de
Setenta (70) dias, debido a que han habido retrasos en el proceso de entrega de bienes (maquinaria y equipos agricolas,
semovientes bovinos y sistemas de cerca eléctrica solar) a los beneficiarios del proyecto a causa de la ola invernal (fenémeno
de la nifia) por la que atraviesa el departamento. Que el dia 4 de octubre de 2022, en sesidn extraordinaria no presencial No.
44 del Comité de Contratacién del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con la solicitud de prorroga
presentada por el director de gestion de bienes publicos rurales (e), los integrantes de dicho comité recomendaron a la
ordenadora del gasto la suscripcidn de la prérroga al Convenio Interadministrativo No. 20210660 hasta el 15 de diciembre de
2022. Que en Comité Administrativo del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR realizado el dia 05 de octubre de 2022,
por decisién unanime de sus miembros se le otorgo una prorroga al Convenio Interadministrativo No. 20210660 hasta el 15 de
diciembre de 2022, tiempo en el cual se desarrollaran las actividades pendientes por ejecutar en el marco del desarrollo del
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE”. Que una vez reanudado el
Convenio Interadministrativo No. 20210660, la Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente
inicié el proceso precontractual para ejecutar las actividades correspondientes al acompafiamiento técnico especializado. Para
el caso de las actividades de Visitas de acompafiamiento técnico, se publico en la Plataforma SECOP I, el Proceso de
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia No. CAS-OAJ-SAM-052-2022. Sin embargo, mediante resolucién No. 0459 del 22 de
noviembre de 2022 fue declarado desierto dicho proceso de seleccién, sustentado en el informe de evaluacion final de
oferentes, en el que se sefiala que hubo incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de la persona juridica que presento
oferta en el marco del proceso de seleccién, incurriendo en causal de rechazo. Que ante la imposibilidad de publicar
nuevamente el Proceso de Seleccion para la Asistencia Técnica (Visitas de Acompafiamiento Técnico) debido a que el Plazo
de Ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 20210660 iba hasta el 15 de diciembre de 2022; la Secretaria de Desarrollo
Econdmico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, en calidad de unidad ejecutora de dicho convenio, solicité al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural realizar una segunda prérroga al Convenio Interadministrativo por el término de 3 meses, con
el fin de poder adelantar la contratacién de las actividades de acompanamiento técnico especializado, de acuerdo a lo
establecido en el Convenio Interadministrativo No. 20210660. Que el dia 15 de diciembre de 2022 en sesion ordinaria no
presencial No. 62 del Comité de Contratacion del MADR, se modificé el plazo de ejecucién del Convenio Interadministrativo No.
20210660 hasta el 20 de diciembre de 2022 y a su vez en la misma acta, se suspendié el Convenio a partir del 16 de diciembre
de 2022 hasta el 19 de diciembre del 2022; posteriormente, el dia 20 de diciembre de 2022, se realizd la sesion extraordinaria
no presencial No. 63 del Comité de Contratacion del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual se recomendo
suspender el Convenio Interadministrativo No. 20210660 desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 19 de enero de 2023 (30
dias calendario). En respuesta a la recomendacién dada por el Comité de Contratacion del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural respecto a la suspensién del Convenio, el dia 21 de diciembre de 2022 se suscribe el Acta de Suspension No.
3 del Convenio No. 20210660 desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 19 de enero de 2023. (Ver Acta de Suspension No. 3
del Convenio Interadministrativo No. 20210660). Que el dia 19 de enero de 2023, en reunién ordinaria virtual No. 013 del
Comité Administrativo del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR, por decisién unanime de sus miembros, se le otorgo
una segunda prorroga al Convenio Interadministrativo No. 20210660 por el término de 90 dias, tiempo en el cual se
desarrollaran las actividades pendientes por ejecutar en el marco del desarrollo del proyecto denominado
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE
LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS
FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE”, especialmente lo referente referentes al desarrollo de talleres de
capacitacion y visitas de seguimiento a los beneficiarios segun la base social del proyecto. (Ver Acta de reunion ordinaria
virtual No. 013 del Comité Administrativo del FFA del MADR) Que le corresponde al Departamento de Casanare desarrollar el
objeto del Convenio Interadministrativo No. 20210660 y las actividades definidas en cada componente del proyecto, el cual
debe corresponder al cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas planteadas en el Plan Operativo. Que de igual
manera, le corresponde al Departamento de Casanare ejecutar los recursos del Convenio Interadministrativo No. 20210660
para realizar cada una de las actividades previstas en cada uno de los componentes definidos en el proyecto
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE
LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS
FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE" y conforme al presupuesto detallado, el cual se realizara conforme
al plan operativo aprobado por el Comité Administrativo del Convenio, segun se requiera, bajo la responsabilidad y direccion
del Departamento de Casanare, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta y en desarrollo a los principios de la
vigilancia y control fiscal. Que es obligacién del Departamento de Casanare adelantar la etapa pre-contractual, contractual y
pos contractual necesaria para la ejecucion de los recursos del convenio, bajo las disposiciones del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, sus decretos reglamentarios y las normas que los modifiqguen, adicionen o
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deroguen, o cualquier régimen legal especial, y atendiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y las directrices
impartidas en las sentencias de unificacion del Consejo de Estado. Que el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN
EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE”, se desarrollara conforme a lo establecido en el documento técnico de soporte para la
presentacion de proyectos ante el Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual
hace parte integral del presente estudio previo. Que mediante Decreto No. 0015 del 17 de enero de 2023 de la Gobernacion
de Casanare, "Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y Gastos del Departamento de Casanare para la Vigencia
Fiscal comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023"; se adiciona al presupuesto general de ingresos del
Departamento de Casanare para la vigencia fiscal 2023, la suma de $1.127.700.000,00, correspondientes a los recursos no
comprometidos del aporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el desarrollo del Convenio Interadministrativo
No. 20210660, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS,
PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL
DEPARTAMENTO DEL CASANARE". Lo que determina, que existe la partida presupuestal para adelantar el presente proceso
de seleccién. Que segun el numeral 4 del Articulo 119 de la Ley No. 2200 del 8 de febrero de 2022, "POR LA CUAL SE
DICTAN NORMAS TENDIENTES, A MODERNIZAR LA ORGANIZACION y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
DEPARTAMENTOS", es funcién de los Gobernadores “Atender las instrucciones del presidente de la Republica sobre la
ejecucion de la politica macroeconémica y las relacionadas con los convenios celebrados entre la Nacion y el Departamento”
Que el Proyecto de Inversién denominado: “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE’, se encuentra
debidamente registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion con el Cédigo BPIN No. 2022005850004, y que
dentro de las acciones a desarrollar estan enmarcadas en el Componente No. 2.: Fomentar la formacion técnica y productiva
de sistemas ganaderos del Casanare; Actividad No. 2.4.: Implementar Acompafiamiento Técnico Especializado. Segun el plan
de cargas establecido, se requiere de un plazo de Treinta (30) dias para el desarrollo del presente proceso de seleccion. De
acuerdo a lo expuesto anteriormente, se determina la Conveniencia y Oportunidad para adelantar el proceso de seleccion que
tiene por objeto: "REALIZAR TRES MIL CIENTO CINCUENTA (3150) VISITAS DE ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210660 DE 2021, CUYO OBJETO ES:
"AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA
PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE".

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

El departamento de Casanare, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a
analizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el
objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de
analisis de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizo
de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio
previo el Analisis del Sector realizado. Ver Anexo. Ver Documento Anexo. Andlisis del Sector.

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

Para garantizar el estricto cumplimiento del objeto contractual es necesario realizarle supervision, la cual sera
ejercida por el Secretario de Desarrollo Econdémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente o por quien se
designe, con el fin de corroborar el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo a la ley 1474 de 2011, estatuto
anti corrupcion y de conformidad con lo establecido en la resolucion 256 de 2004, manual de interventoria de la
Entidad, asi como el Decreto 0100 del 11 de mayo de 2022, por medio del cual se delegan funciones en materia
contractual.

3. DEFINICION TECNICA
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3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Se realizaran las actividades necesarias para fomentar la formacién técnica y productiva en sistemas ganaderos
en el departamento de Casanare, mediante el acompafamiento técnico especializado a seiscientos treinta (630)
productores a través de la realizacion de cinco (5) visitas de campo por productor enfocados al desarrollo de los
ejes tematicos que se relacionan a continuacion: VISITAS DE ACOMPANAMIENTO TECNICO: 1.MANEJO DE
REGISTROS 2. SANIDAD ANIMAL Y REPRODUCCION 3.PASTOREO ROTACIONAL CON APLICACION DE
CERCAS VIVAS 4.MANEJO DE PRADERAS Y ROTACION DE POTREROS 5.PRODUCCION DE FORRAJE
VERDE Se anexa el plan de cargas, en el cual se determina la cantidad total de visitas de acompafiamiento
técnico a desarrollar por eje tematico y el personal profesional necesario para el desarrollo de las mismas. (Ver.
Anexo. Plan de Cargas)

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR

Para dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista debera desarrollar las siguientes actividades: NOTA: El
desarrollo de las etapas, componentes, actividades y sub-actividades se encuentran de manera especifica en el
anexo "Documento de Especificaciones Técnicas", el cual hace parte integral de este Estudio Previo (Ver Anexo -
Documento de Especificaciones Técnicas). ACTIVIDAD No.1. IMPLEMENTAR ACOMPANAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO. Subactividad No.1.1. Visita de acompanamiento técnico 1.1.1. Realizar cinco (5) visitas por
beneficiario del Proyecto de Inversion denominado: “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS
FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE", cada una de las visitas bajo la metodologia
“Aprender-Haciendo”, las cuales se desarrollaran en el lugar de trabajo de cada productor, a cargo de un
profesional pecuario de formacion zootecnista o médico veterinario zootecnista, con una duracion de 2 horas por
visita en la unidad productiva: TEMATICAS A DESARROLLAR EN LAS VISITAS : 1. Manejo de registros. 2.
Sanidad animal y reproduccion 3. Pastoreo rotacional con aplicacién de cercas vivas. 4. Manejo de praderas y
rotacion de potreros. 5. Produccién de forraje verde

3.3. CODIGOS PROYECTO SECTORIAL:

70141600 , 70141700 , 70121700 , 83121700 , 93141900 , 94131500 , 86101500 REALIZAR TRES MIL CIENTO
CINCUENTA (3150) VISITAS DE ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20210660 DE 2021, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS
ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN
SISTEMAS GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE"

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR

Se anexa documento técnico del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS
FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE", debidamente aprobado por el Comité Administrativo
del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ver. Anexo. Documento
Técnico Proyecto), el cual hace parte integral del presente Estudio Previo. Ademas del documento
"ESPECIFICACIONES TECNICAS". (Ver. anexo. Documento Especificaciones Técnicas) donde se expone de
manera precisa como se realizaran las diferentes visitas de acompafiamiento técnico. La metodologia a utilizar en
el desarrollo de las visitas de acompafamiento técnico, ademas de los perfiles profesionales demandados para
cumplir con estas actividades, responden a los estipulados en el documento técnico del proyecto denominado
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"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"; aprobado por el
Comité Administrativo del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural segun
el Acta No. 004 del 29 de Octubre de 2021, la cual se anexa como soporte legal del presente proceso; ademas del
Anexo del Plan de Cargas. (Ver Anexos). Este proceso tiene como plazo de ejecucion treinta (30) dias y se
desarrolla en el marco de la ejecucién del Convenio Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre la Nacion -
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- y el Departamento de Casanare, el cual tiene vigencia hasta el 19 de
abril del 2023, de acuerdo con lo establecido en la Prorroga No. 2 al Convenio Interadministrativo No. 20210660, la
cual se anexa como soporte legal del presente proceso. (Ver Anexo Prorroga No. 2 al Convenio Interadministrativo
No. 20210660). Cabe resaltar que de acuerdo a lo establecido en el al Acta No. 004 del 29 de Octubre de 2021
del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio del cual se
aprueba el proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON
EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE; la actividad correspondiente a Fomentar la formacion técnica y productiva en sistemas ganaderos del
Casanare, mediante la Implementacion de acompafiamiento técnico especializado debera ser realizada por una
Entidad Prestadora de Servicios de Extension Agropecuaria (EPSEA). La persona juridica a la cual se le
adjudique la ejecucion de este objeto contractual debera cumplir con la experiencia necesaria para ejecutar cada
una de las actividades planteadas de acuerdo a las especificaciones técnicas, y con lo estipulado en la Ley 80 de
1993; La seleccién de los contratistas bajo esta modalidad de seleccion (Seleccion Abreviada) debera ser el fruto
de la ponderacion de factores técnicos y econémicos, establecidos con base en las caracteristicas del bien, obra o
servicio requeridos, conforme a los parametros fijados por las normas vigentes.

4.2 SOPORTES TECNICOS

Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON
EQUIPOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE CODIGO BPIN: 2022005850004 Proyecto formulado para dar alcance al Plan de Desarrollo
Departamental “ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 - 2023"
Documentos Anexos como soporte técnico: - Documento Técnico del Proyecto, el cual hace parte integral del
presente Estudio Previo. - Base social del Proyecto, la cual hace parte integral del presente Estudio Previo. -
MGA del Proyecto, la cual hace parte integral del presente Estudio Previo. - Cronograma de Actividades del
proceso, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo. - Concepto de viabilidad juridica, técnica,
financiera, ambiental y social del Proyecto (Ver Anexo). - Certificado de sostenibilidad del Proyecto (Ver Anexo). -
Documento de Especificaciones Técnicas (Ver Anexo). - Plan de Cargas para la implementacion del
acompafamiento técnico especializado. (Ver. Anexo).

4.3 SOPORTES LEGALES

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. - LEY 80 DE 1993. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO 1082 DE 2015. Documentos Anexos como Soporte Legal : - Acta No. 004 del 29
de Octubre de 2021 del Comité de Administracion del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR (Aprobacion del
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Proyecto Pag. 38 - 43) - Resoluciéon No. 000308 de 2021 del MADR, "por la cual se realiza la distribucién interna
de los recursos del Presupuesto de Inversion del Fondo de Fomento Agropecuario para la vigencia 2021 y se
dictan otras disposiciones". - Minuta del Convenio Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre el MADR vy el
Departamento de Casanare. - Memorando y Acta de Suspensién No. 1 del Convenio Interadministrativo No.
20210660 celebrado entre el MADR y el Departamento de Casanare. - Acta de Reanudacion Suspension No. 1
del Convenio Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre el MADR y el Departamento de Casanare - Acta
No 009 del Comité de Administracién del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR (Aprobacion Prorroga No 1.
al Convenio Interadministrativo No. 20210660). - Minuta Prérroga No. 1 al Convenio Interadministrativo No.
20210660 celebrado entre el MADR y el Departamento de Casanare. - Acta de Suspension No. 2 del Convenio
Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre el MADR vy el Departamento de Casanare. - Acta de Suspension
No. 3 del Convenio Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre el MADR vy el Departamento de Casanare. -
Acta No 013 de 2023 del Comité de Administracion del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR (Aprobacién
Prorroga No 2. al Convenio Interadministrativo No. 20210660). - Acta de Reanudacion a la suspension No. 3 del
Convenio Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre el MADR y el Departamento de Casanare. - Minuta
Prérroga No. 2 al Convenio Interadministrativo No. 20210660 celebrado entre el MADR vy el Departamento de
Casanare.

TRATADOS INTERNACIONALES

Aplica: SI_X_NO (ver anexo)

4.4 SOPORTES AMBIENTALES

No se requieren permisos o licencias ambientales para el desarrollo del contrato que se pretende adelantar.

4.5 SOPORTES ECONOMICOS

Las variables utilizadas para establecer el presupuesto oficial del Contrato que se pretende adelantar correspondio
a la determinacion de los valores para los servicios a través del estudio del mercado por medio de cotizaciones,
(CORPORACION PROAGROAMBIENTE Nit. 900401488-6; AGROTEC S.A.S Nit. 900740686-1, MAXIMA
SOLUTIONS S.A.S Nit. 900691317-8), tomando como valor de referencia el menor precio por item cotizado. El
estudio de mercado que define el presupuesto oficial del proyecto fue programado de acuerdo a los precios de los
bienes y servicios cotizados por empresas con trayectoria en el mercado local, el cual fue tomado con referencia al
presupuesto oficial del proyecto aprobado por el Comité de Administracion del Fondo de Fomento Agropecuario
del MADR, en ese orden de ideas el valor total del proceso es de: QUINIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS
MC/TE. ($ 504.000.000,00)

5. MODALIDAD DE SELECCION

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

A nivel Constitucional, las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, dentro de
los limites de la Constitucion y la ley, teniendo derecho, entre otros, a ejercer las competencias que les
corresponda, (art. 287 C.N.), recordando que la funcién administrativa esta al servicio de los Intereses generales,
debiendo desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones, segun
el articulo 209 Constitucional. Ahora bien, de conformidad con el literal b, del numeral 3 del articulo 11 de la Ley 80
de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica”, a nivel territorial
compete a los gobernadores de los departamentos, celebrar contratos a nombre de la Entidad respectiva, en los
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términos y condiciones de las normas legales que regulen la organizacion y el funcionamiento de dichas
entidades. De este modo, el art. 2 de la Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién
con Recursos Publicos”, dispone que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las
siguientes reglas: 1. Seleccion abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la
contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestion contractual. El Gobierno Nacional reglamentara la materia. Seran causales de
seleccion abreviada las siguientes: a (...) b- La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia
los valores que a continuacion se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales. (...) En este sentido el Departamento de
Casanare mediante Decreto 0008 del 10 de enero 2023 fij6 las cuantias para contratar en la vigencia 2023,
sefialando la menor cuantia de la entidad en la suma comprendida entre $75.400.001,00 hasta $754.000.000,00.
En consecuencia, de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso no
supera la menor cuantia de la entidad, se dara aplicacion al procedimiento para la Seleccion Abreviada Menor
Cuantia, establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 6 del Decreto No. 100 de fecha 11 de mayo de 2022, la elaboracién de los estudios y documentos
previos del proceso de seleccion es competencia de la secretaria donde surja la necesidad. La revision juridica del
presente proceso de seleccion no incluye la revision de los aspectos técnicos ni legales del proyecto en si mismo
por cuanto este obedece a un convenio suscrito previamente entre la entidad y el Ministerio de agricultura

5.2 CRITERIOS DE SELECCION

La modalidad se establecio de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que no supera la menor cuantia; segun lo
indicado en el articulo 2 numeral 2, literal b de la Ley 1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento mas
favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015;
el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
de acuerdo a las formulas sefaladas en el anexo de 'Requisitos Habilitantes'; y el procedimiento a seguir para la
seleccion, sera el que indica el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia con las demas
normas generales establecidas.

5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La Gobernacion de Casanare, evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes por medio de la ponderacion del factor econédmico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados
en el anexo de “Requisitos Habilitantes”. De acuerdo a los siguientes factores:

PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA oot X
HABILITACION EXPERIENCIA kgl o) X
HABILITACION CAPACIDAD FINANCIERA by e T X
HABILITACION CAPACIDAD TECNICA I:ﬁi’él'm //\ X
HABILITACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL il X

SN
Cod. Postal 850001, Tel. , Yopal, Casanare 12

www.casanare.gov.co -




ESTUDIO PREVIO

FO-AB-02
26-09-2016
Gobernacion de V.05
Casanare
NiT:892099216-6
] . No. 2023-00213
EVALUACION |  PONDERACION CALIDAD Y PRECIO | PUNTUACION | X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

6.1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a ejecutar, en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015,
los riesgos que en general pueden llegar a afectar los factores del contrato a celebrar se proyectan en la Matriz de
Riesgos contenida en el anexo, la cual hace parte integral del presente Estudio Previo (Ver anexo Matriz de
Riesgos).

7. REGIMEN DE GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los
amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los
siguientes.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
, DIEZ (10%) POR CIENTO | TRES (3) MESES A
GARANT";%F‘?UE;S'E/?AD DELA | bEL VALOR DEL VALOR | PARTIR DEL CIERRE DEL X

DE LA PROPUESTA PROCESO
DURACION DEL
. CONTRATO Y CUATRO (4)
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL B:EELZ \(/l\OLg)RP(T)oRTﬂ_EgTE? MESES MAS EN TODO "
CONTRATO el L CASO  HASTA LA
LIQUIDACION DEL
CONTRATO.
SALARIOS, PRESTACIONES | CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION DEL
SOCIALES E DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
INDEMNIZACIONES CONTRATO ANOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL TIEMPO DE EJECUCION
EXTRACONTRACTUAL 200 S.M.M.L.V. DEL CONTRATO X
DIEZ (10%) POR CIENTO | DURACION DEL
CALIDAD DEL SERVICIO DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y CUATRO (4) X
CONTRATO MESES MAS

Nota:

1. Las garantias consistiran en: a) polizas de seguros, b) Fiducia mercantil en garantia, c) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, e) Deposito de dinero en garantia.
2. El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las
caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

REALIZAR TRES MIL CIENTO CINCUENTA (3150) VISITAS DE ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210660 DE 2021, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS
ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS
GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

S
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8.2 LUGAR DE EJECUCION

Area rural de los municipios de: Villanueva, Sabanalarga, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Mani, Recetor,
Chameza, Yopal, Nunchia, Pore, San Luis de Palenque, Trinidad, Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo.
(CASANARE SABANALARGA, YOPAL, VILLANUEVA, AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA,

MANI, MONTERREY, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SAN LUIS DE PALENQUE,
TAURAMENA, TRINIDAD)

8.3 FORMA DE PAGO

El Departamento de Casanare cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: A) Se pagara hasta un 90%
del valor del contrato mediante actas parciales segun avance de ejecucion y verificacion del avance fisico,
conforme a las etapas cronoldgicas del contrato y aprobacién del informe de actividades por parte del supervisor y
certificacion del mismo. B) Un pago final correspondiente al (10%) del valor total del contrato con el acta de
liquidacién final de ejecucion, una vez cumplidas las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptacion
por parte de la Supervisién en la correspondiente acta de recibo final y previo cumplimiento de las obligaciones
frente al sistema integral de seguridad social y parafiscales. Paragrafo 1: No obstante, los pagos estaran
supeditados a la disponibilidad de recursos provenientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),
en el marco de la ejecucién del Convenio Interadministrativo No. 20210660 de 2021 suscrito entre el MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL y el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR
ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA

PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL
DEPARTAMENTO DEL CASANARE".
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8.4 TIPO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

8.5 PLAZO

treinta (30) DIAS

8.6 PRESUPUESTO OFICIAL

$504.000.000,00
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