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CONTRATO No. 4164.010.26.1.280 - 201 9

CONTRATANTE: MUNICIPIO ,SANTIAGO DE CALI :
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA

NIT. 890399011-3

ORDENADOR GASTO: ROCIO GUTIERREZ CELY
C.C. No. 29.181.472 de Cali (V)

INTERVENTOR: QUINTERO Y RIANO S.A

NIT: 800203806-3

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ

OBJETO:

VALOR:

C.C. No. 79.364.037

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental para el contrato de obra resultante de la Licitacién Publica
No. 4164.010.32.1.112 de 2019, cuyo objeto es: Realizar la
construccién de la obra de adecuacion de la sede de la Casa de las
Memorias del Conflicto y la Reconciliacién. (El contrato de obra es el
numero 4164.010.26.1.279-2019). -

Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es de
OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ $87.535.988), IVA
incluido, discriminados asi: Valor neto: SETENTAY TRES MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($73.559.654). IVA: TRECE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
TREINTAY CUATRO PESOS MCTE ($13.976.334)y todos los demas
costos directos e indirectos relacionados.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin

previa autorizaciéon del sefior Alcalde.

Pagina 1



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL MAJA01.02.02.18.P10.F04
INTEGRADOS

: . (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE
S 5O DE CALI
ANTIAGO CONTRATO FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA i ENTRADAEN 27/jun/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y DE CONSULTORIA VIGENCIA
SERVICIOS

Entre los suscritos a saber ROCIO GUTIERREZ CELY, mayor de edad, vecina de esta ciudad,
identificada con la cédula de ciudadania No. 29.181.472 de Cali (V) quien actlia en su calidad de
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldia de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3
segun Decreto de nombramiento No. 411.0.20.0757 del veintinueve (29) de Diciembre de 2016 y
Acta de posesion No. 0043 del dos (02) de enero de 2017, delegada para celebrar este tipo de
contratos segun Decreto Municipal No. 411.0.20.0757 del veintinueve (29) de diciembre de 2016,
Decreto Municipal No. 411.0.20.0001 de enero 1° de 2016, el numeral primero del articulo
segundo del Decreto Municipal Nro. 4112.010.20.0115 del 28 de febrero de 2019 y la demas
normatividad concordante, quien en lo sucesivo se denominara Municipio de Santiago de Cali
por una parte y JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ, identificado (a) con cedula de ciudadania No.
79.364.037 expedida en Bogota, actuando en representacién de la sociedad QUINTERO Y
RIANO S.A con NIT No. 800203806-3, quien para los efectos del presente Contrato se
denominara QUINTERO Y RIANO S.A el Interventor, hemos convenido en celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso
de seleccion CONCURSO DE MERITOS No. 4164.010.32.1.114 de 2019, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

1. Que previo proceso de contratacion por la modalidad de concurso de méritos para el
desarrollo de objeto misional y/o funcional de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana,
mediante Resolucion 4164.010.21.1.016 DE 2019 se adjudicd el contrato a la empresa
QUINTERO Y RIANO S A. '

2. Que el Proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adquisiciones.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: EI objeto del contrato es “Realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental para el contrato de obra resultante de la Licitacion
Publica No. 4164.010.32.1.112 de 2019, cuyo objeto es: Realizar la construccion de la obra de
adecuacion de la sede de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliacion” (El contrato
de obra es el numero 4164.010.26.1.279-2019).

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades especificas a desarrollar
en el contrato son las siguientes, sin perjuicio de las demas establecidas en el pliego de
condiciones, sus anexos y propuesta del contratista:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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21,

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Actividades de aspectos generales y de responsabilidad al contrato de obra sobre
el cual ejercen control y vigilancia, de acuerdo con las siguientes consideraciones
sefaladas en el pliego de condiciones:

Realizar actividades de caracter técnico, referidas al cumplimiento de normas y
especificaciones y actividades de caracter administrativo, relacionadas con el control
de uso de recursos humanos, técnicos, presupuestales, tiempos de ejecucion,
ejerciendo de esta manera la Interventoria técnica, administrativa y contable.

Velar porque la SECRETARIADE PAZ Y CULTURA CIUDADANA se mantenga indemne
de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas
servicios que de forma directa e indirecta hayan intervenido con la ejecucion de las
obras. Para lo cual debera exigir al Contratista cumplir con las obligaciones derivadas
de dichos pagos y presentar ala SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA los
soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones.

La interventoria debera cumplir con el Codigo de Etica Profesional en el ejercicio de todas
las actuaciones inherente al desarrollo del contrato. Asi como conocer y cumplir [as normas
vigentes del Municipio de Cali, para poder analizar y tener en cuenta aspectos regulatorios,
riesgos legales y contractuales del contrato de obra.

Cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de los
documentos de interventoria.

Evaluar y conceptuar la documentacion presentada por el contratista de obra a lo largo del
contrato.

Prestar apoyo al Municipio de Cali, para resolver las peticiones y reclamos juridicos del
contratista, respecto a la ejecucion de las obras objeto de esta interventoria.

Prestar apoyo al Municipio de Cali, para resolver las peticiones, quejas y reclamos
presentados por la comunidad, respecto a la ejecucion de las obras objeto de esta
interventoria.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin
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2.1.8. En general, asesorar y apoyar al Municipio de Cali a través de la funciones de

acompanamiento y emitiendo conceptos técnicos, en todos los asuntos juridicos que se
susciten en desarrollo de la obra objeto del contrato de obra y de esta interventoria.

2.1.9. Cumplir con los lineamientos que se establecen en los Pliegos de Condiciones.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

Mantenerse informado sobre el estado técnico, administrativo y financiero del
contrato objeto de su Interventoria.

Estudiar y conocer el contenido del contrato de obra y el de todos sus documentos
relacionados con la ejecucion de las obras objeto de esta interventoria.

Organizar y poner al servicio del proyecto los recursos humanos y técnicos que
sean apropiados, para garantizar el desarrollo del trabajo dentro del estricto
parametro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones exigidas en
el respectivo contrato.

Impartir instrucciones y érdenes al Contratista sobre asuntos de responsabilidad de
este, las cuales deberan constar por escrito.

Exigir al Contratista, una vez se tenga el perfeccionamiento del contrato, la iniciacion de
los trabajos, dentro de los términos establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programaciéon contractual vigente.

Revisar, aprobar y exigir el cumplimiento de los todos y cada uno de los
requerimientos exigidos al Contratista en los pliegos de condiciones de la licitacion de
obra y en el desarrollo de la misma.

Exigir el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios en lo que concierne
a los trabajos; la constitucion de las poélizas y garantias en la vigencia y garantias

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin
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estipuladas con el Contrato de obra. Asi mismo, exigir con la debida anticipacion su
renovacién o modificacion si fuere el caso.

2.2. Actividades de seguimiento a los lineamientos de gestiéon y calidad al contrato de
obra sobre el cual ejercen control y vigilancia, de acuerdo con las siguientes
consideraciones sefialadas en el pliego de condiciones:

2.2.1. Verificar que el Contratista realice durante la Etapa de Pre-construccion todas las
actividades requeridas en los Pliegos de Condiciones y el Contrato de Obra para
dar inicio a la Etapa de Construccion, incluida la revisiéon y aprobacién de los siguientes
documentos: '

Plan de calidad (incluye entre otros: el presupuesto de ejecucion de obra ajustado
incluyendo Analisis de Precios Unitarios, programacioén de ejecucion de obra asignando
recursos por actividades y estimando la ruta critica y el programa detallado de inversién
o flujo de inversion, metodologia, recursos necesarios ensayos a realizar, medicion de
analisis y mejora, control de cambios, control de calidad)

Programa de seguridad industrial

Carta de compromiso del contratista de obra

Plan de manejo ambiental

Programa de arqueologia preventiva

Plan de gestién social

Equipo minimo completo con acreditacién de formacién académica y experiencia
profesional de acuerdo a los requeridos en los pliegos de licitacion publica No.
4164.010.32.1.112 de 2019 ‘

Permisos ambientales de personas y/o empresas cuyo servicio se utilizara durante la
ejecucién del contrato (si aplica)

Informe de reconocimiento inicial del sector

Instalacion de valla de informacion

Y demas que sean hecesarios.

De los cuales debera entregar copia al Supervisor del contrato, asi como la totalidad de
los documentos solicitados en el contrato de obra

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin
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2.2.2.

2.2.3.

224.

2.2.5.

Para el inicio de las actividades, el Interventor debera aprobar la totalidad de los
documentos solicitados en el contrato de obra publica No. 4164.010.32.1.279 de 2019;
y una vez iniciadas las actividades debera verificar y hacer seguimiento en las obras a
realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento
de especificaciones técnicas, todo lo cual cumpliendo las normas técnicas aplicables a
cada area de trabajo. Deberan utilizarse materiales que tengan sello de producto o
certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificacion.

Los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato,
seran pagados por el Contratista y deben ser presentados por el Contratista en el
plan de inspeccién y ensayos que hace parte del Plan de Calidad, el cual debe
ser aprobado por la Interventoria del contrato y el Supervisor.

Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas (licencia
de ocupacion, medio ambiente, arqueologia, plan de manejo de trafico, etc.) o
privadas (entidades prestadoras de servicios publicos, etc.) que permitan desarrollar sin
oposicion, las obras requeridas, notificando al Supervisor del contrato, los problemas
que al respecto detecte.

Verificar que el Contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones
normativas internas de la SECRETARIADE PAZY CULTURA CIUDADANA, instrumentos
que la Interventoria debera tener en cuenta para llevar a cabo la Supervision y
vigilancia sobre la gestién técnica y administrativa y financiera, los cuales se
relacionan a continuacion:

Especificaciones técnicas del contrato de obra.

Planos de disefios arquitectonicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios
Especificaciones, memorias y planos de detalles constructivos.
Lineamientos de Gestion social.

Normas de gestion ambiental existentes.

Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Apéndice, anexos y contrato de obra.

Apéndice, anexos y contrato de la Interventoria.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
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2.28.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

e Normas contenidas en el Plan Especial de Manejo y Proteccién del Centro Histérico
de Cali (PEMP), Resolucion 1810 de 2015.

e las demas que le designe el Supervisor y/o coordinador designado por la
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA relacionados con el objeto del
presente contrato.

Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las
disposiciones ambientales legales vigentes, el codigo de recursos naturales y los permisos
otorgados por las autoridades competentes, ademas que se cumplan las normativas de
seguridad industrial, salud ocupacional, de gestién social y demas.

Acompafar y velar que se cumplan los planes y programas desarrollados por el contratista

y aprobados por la interventoria, asi como lo dispuesto en el contrato de obra e
interventoria.

La interventoria junto con el contratista de obra deberan ajustar y verificar la coordinacién
de los diserios de la adecuacién del inmueble y disefios museograficos entregados por la
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, tanto en la etapa precontractual, como en el
desarrollo del contrato. Esta coordinacién debera mantenerse a lo largo del contrato con
el proceso de produccion museografica, para permitir el montaje expositivo planteado para
la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliacion.

En al aspecto ambiental se aclara que es responsabilidad de los promotores de proyectos
pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir al desarrollo sostenible, por
tanto reconocen que un adecuado dimensionamiento de los componentes ambiental y
social, contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de objetivos y metas
nacionales con ese propdésito.

Es deber de toda entidad dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia
ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-
Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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2.211.

2.2.12.

2.2.13.

2.3.

2.4.

241.

que las sustituyan o modifiquen, sera acreedor a las multas o sanciones que se estipulan
en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hara acreedor de las
acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

El Contratista es el unico responsable de los procedimientos administrativos que de este
incumplimiento se deriven, entre otros su inclusién en el reporte en el Registro Unico de
Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades
competentes.

Es asi que la interventoria debe procurar el cumplimiento de los planes y programas
ambientales y sociales presentados por el contratista y aprobados por la interventoria, asi
como tener buena disposiciéon para apoyar la resolucién de inquietudes que surjan por
parte de las entidades encargadas, veedurias y ciudadania en general.

La interventoria debera entregar al Supervisor del contrato en original y copia
magnética, el Plan de Calidad de la Interventoria para su aprobaciény control.

Actividades de seguimiento a los lineamientos de visibilizacién de la obra segun lo
estipulado en el contrato de obra sobre el cual ejercen control y vigilancia, de
acuerdo con las siguientes consideraciones sefaladas en el pliego de condiciones:

Asegurarse de la colocacién de la valla informativa aprobada por la Secretaria de Paz y
Cultura Ciudadana, elementos de sefializacién, y demas elementos aplicables.

Actividades de seguimiento al presupuesto y programacion del contrato de obra
sobre el cual ejercen control y vigilancia, de acuerdo con las siguientes
consideraciones sehaladas en el pliego de condiciones:

Revisar, aprobar y verificar el cumplimiento de la programacién de los trabajos de
intervencion en el inmueble y el flujo de caja presentado por el CONTRATISTA, el cual

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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24.2.

243.

24.4.

2.4.5.

246.

24.7.

debera estar ajustado a los términos y presupuesto previsto en el contrato y remitirlo para
conocimiento del Supervisor.

Que la ejecucion se cumpla dentro de los términos contemplados en el cronograma de
actividades, de tal manera que se concluya dentro del plazo pactado; se podra modificar
el programa de trabajo cuando por razones de orden técnico o la naturaleza de los trabajos
asi lo exijan. En caso que el CONTRATISTA se retrase en su programa de trabajo, debera
exigir al mismo que tome las medidas necesarias y planes de contingencia donde se
marquen los tiempos de ejecucién, personal y rendimientos, para acelerar el ritmo de los
trabajos, sin que esto represente costo adicional alguno para la entidad contratante
Solicitara oportunamente a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana las sanciones
contractuales por incumplimientos parciales o totales en que incurra el CONTRATISTA e
informara al Supervisor con la debida justificacion.

Conceptuar sobre la necesidad de trabajos complementarios no previstos y los

correspondientes capitulos del presupuesto propuesto por el CONTRATISTA, analizando
su incidencia en el valor del contrato.

Revisar las cantidades ejecutadas y elaborar el corte semanal y mensual de los trabajos
realizados.

Revisar las actas que le presente el Contratista y aceptar o rechazar oportunamente
la estimacion de los trabajos que en ellas se presente como realizados, segin se
ajuste 0 no a las especificaciones y precios del contrato.

Coordinar la recopilacion de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construcciéon
etc., para lo cual podra requerir del Contratista la informacién completa y detallada sobre
numero, clasificacién, salarios o sueldos de los empleados, costos de materiales,
herramientas, equipos e instrumentos utilizados en los trabajos, asi como rendimientos de
la mano de obra, materiales y equipo.

Mantener al dia la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos
invertidos y recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
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2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2412,

2.4.13.

ajustes necesarios al presupuesto y ejecucién de obras complementarias de manera
oportuna dentro del plazo de la etapa de construccion de obra.

Vigilar el mantenimiento de la equilibrio contractual y, en caso de que se altere,
proponer y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento.

Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por
servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos
de Ley por parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta
presentada por el Contratista.

Efectuar el estudio y andlisis de cualquier propuesta de modificaciéon al programa
financiero o al contrato de obra publica y remitir su concepto al Municipio de Cali.

Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los
items ejecutados por el Contratista.

Vigilar el cumplimiento del plan de pagos presentado por el Contratista y dar tramite
interno en la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.

Tener conocimiento completo y detallado del proyecto y vigilar la ejecucion del contrato
objeto de la Interventoria, con el fin de cumplir lo dispuesto en planos, memorias, calculos
y demas especificaciones técnicas previstas para el mismo. De igual manera, la
Interventoria se encargara de realizar las especificaciones técnicas que resulten de la
inclusién de nuevos items, de variacion a los ya existentes y en general los que requieran
dentro de la etapa de ejecucion de las obras, incluyendo los ajustes a los disefios previos
entregados de la edificacion cuando por la implantacién o cambios se requieran
(arquitectonicos, museograficos, sanitarios, hidraulicos, estructurales y eléctricos). Se
debera también realizar el seguimiento al cronograma del contratista de obra con los
mencionados ajustes sin que esto incurra en un gasto adicional al contrato y sin que esto
adicione o prorrogue el tiempo de duracién contractual.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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2.4.14.

2.4.15.

2.4.16.

2.4.17.

2.4.18.

2.4.19.

Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutadas presentadas
por el Contratista y darles tramite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.

Realizar permanentemente el control financiero estricto y preciso de cada una de las
obras ejecutadas, a ejecutar y de la totalidad del contrato a través de la revisién y
aprobacion de las actas parciales semanales; con el fin de establecer en cualquier
momento los saldos, remanentes, faltantes y/o sobrantes del contrato en ejecucion e
informar oportunamente los diferentes aspectos de este control financiero a la
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.

Exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre financiero, por parte
del Contratista de Obra Publica.

Impartir instrucciones por escrito al Contratista de Obra Publica sobre asuntos que en
materia financiera que sean responsabilidad de este.

La interventoria debera presentar a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana dentro de
los CINCO (5) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y aprobadas las
garantias exigidas, el cronograma de actividades entregado por el contratista de obra y
aprobado por la interventoria, el cual debera ajustase a la fecha de inicio y contener las
actividades a desarrollar para la obtencion de cada actividad exigida en el contrato.

La Interventoria debera exigir al Contratista la entrega de la Pre acta de Obra a
mas tardar los cinco (5) dias posteriores a la finalizacion de los periodos pactados
de corte de obra para pago y el acta de recibo parcial de obra con todas sus
correcciones a mas tardar los tres (3) dias posteriores a la finalizacion de los
mismos periodos pactados de corte de obra para pago, a fin de que se efectien
los pagos de acuerdo a lo pactado contractualmentey se den los tiempos requeridos
para el tramite interno.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.54.

Actividades de seguimiento a las metodologias y procedimientos propios de la
ejecucion de la obra sobre la cual ejercen control y vigilancia, de acuerdo con las
siguientes consideraciones seialadas en el pliego de condiciones:

Revisar y dar el visto bueno de las obras objeto de la Licitacion Publica N°
4164.010.32.1.112 de 2019.

Controlar, vigilar y garantizar la correcta localizacion y medidas de las obras de
acuerdo a los diseflos aprobados por la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o
excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas no
deberan ser reconocidas ni pagadas al Contratista. En concordancia el Interventor
debera exigir su remocién, el restablecimiento de las condiciones originales o
cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por el; en ningun
caso el exceso no autorizado dara lugar a la aceptacion de obra ni el pago de
mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones
o utilizacion de materiales no autorizados.

Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades
incorrectamente ejecutadas, para que el Contratista a su costa ejecute sin derecho
a remuneracion distinta a la que hubiere demandado la ejecuciéon correcta de las
obras, de acuerdo con las especificaciones y disefios aprobados, los planos y demas
condiciones del contrato.

Vigilar la calidad de los materiales y elementos de obra, verificando su procedencia, |
utilizacidon, almacenamiento y rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones y condiciones requeridas, segun las normas técnicas, ademas de
las que se establezcan en el contrato. Para cumplir con lo anterior debera practicar
inspecciones a los trabajos y verificar los materiales con el objeto de rechazar los
que no se ajusten a las especificaciones dadas. Vigilar la calidad de los materiales
y elementos de obra, verificando su procedencia, utilizacion, almacenamiento y
rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones vy
condiciones requeridas, segun las normas técnicas, ademas de las que se

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

establezcan en el contrato. Para cumplir con lo anterior debera practicar inspecciones
a los trabajos y verificar los materiales con el objeto de rechazar los que no se
ajusten a las especificaciones dadas.

Ordenar al Contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su
satisfaccion todos los errores de obra detectados de conformidad con las
especificaciones del contrato, las cuales deberan constar por escrito.

Ordenar la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta,
hasta tanto el Contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista
resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado Unicamente de
las que no le competen a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana y solucionar,
conjuntamente con el contratista los problemas que puedan afectar los trabajos en
ejecucion.

Velar porque durante la ejecucion de los trabajos no se ocasionen dafios a terceros
y si esto llegare a suceder, informar a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana y al
CONTRATISTA para que se tomen las medidas necesarias y evitar el riesgo de
futuras reclamaciones ante la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana.

Comunicar al Municipio de Cali — Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, en forma
inmediata todas las solicitudes sobre cambios, y enviar copia de todas las comunicaciones
u 6rdenes dirigidas o cruzadas al Contratista.

Verificar que la ejecucion de las obras contratadas estén de acuerdo con los disefios
entregados por la Supervision. Para cualquier variacion de estos, debera conceptuar
y tramitar oportunamente para que la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA

autorice formalmente el cambio.

2.5.11. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra

ejecutada por el Contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin
previa autorizacién del sefior Alcalde.
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2.5.12.

2.5.13.

2.5.14.

2.5.15.

2.5.16.

técnicas, o si en su construccidn no se emplearon materiales o procedimientos
adecuados.

Conceptuar y someter a aprobacion de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, las
modificaciones a las especificaciones previstas, trabajos adicionales etc. Toda
solicitud de modificacion debera estar acompafada de la respectiva justificacion
técnica y econdmica, cantidades y presupuesto estimado.

Emitir concepto durante la ejecucion de la obra y someter a consideracion del Municipio
de Cali, con la debida justificacion técnico-econdémica y analisis beneficio— costo, los
casos en que se solicite o presente:

Cambios o modificaciones en el disefio o especificaciones iniciales del proyecto.
Cambio o modificaciones en cantidades de obra.

Analisis, comparacion y fijacion de precios no previstos.

Cambios o modificaciones en métodos constructivos.

Reprogramaciones. _

Fijacion de costos o tarifas de maquinaria de construccion.

Solicitudes de adicion y proérroga.

En el evento de presentarse impactos ambientales no previstos, ia interventoria debe
conceptuar sobre el disefio de las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar
dichos impactos, elaborado por el Contratista de Obra y a su vez, debe verificar la
ejecucion por parte del Contratista de Obra.

Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio,
orden y seguridad para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados
mediante el contrato.

Exigir y verificar los registros de entrada de escombros a las escombreras
autorizadas y demas requerimientos asociados a dicha actividad.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiage de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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2.5.17.

2.5.18.

2.5.19.

2.6.

2.6.1.

Este docu
previa aut

Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se
responsabilice del manejo de los campamentos, acometidas provisionales,
sefalizacion corporativa de seguridad, proteccién en las zonas de trabajo y del
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, con tal
fin podra emplear vigilantes o inspectores segin sea necesario. Estos costos estan
incluidos en los costos administrativos del contrato yla SECRETARIA DE PAZ Y
CULTURA CIUDADANA, en ningln caso reconocera suma adicional alguna.

Sera obligacion de la Interventoria poner en conocimiento de la Secretaria de Paz y
Cultura Ciudadana, con al menos veinte (20) dias habiles de anticipacion, la solicitud
de prérroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera
la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa justificacién
tecnica de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana
la determinacién final.

En el evento en que haya lugar a una prérroga del contrato de obra, por
incumplimiento en la ejecuciéon del mismo dentro del plazo, sin que ia Interventoria
haya tomado las medidas necesarias para corregir los atrasos o solicitado
oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto contractual
de obra e interventoria en el tiempo estipulado, la Interventoria permanecera al
frente de los trabajos hasta su terminacién y cumplimiento del objeto contractual,
sin que la entidad contratante deba efectuar erogacién alguna por éste concepto.
Por lo tanto la prérroga del contrato de Interventoria sera solo en tiempo.

Actividades de seguimiento a los aspectos del equipo humano y de maquinaria
utilizados para la ejecucion de la obra sobre la cual ejercen control y vigilancia, de
acuerdo con las siguientes consideraciones sefaladas en el pliego de condiciones:

Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el CONTRATISTA,
verificar su disponibilidad y exigir el cambio de aquel que no cumpla con lo ofrecido
en la propuesta del Contratista o el que con fundamento técnico fuere necesario.

mento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin

orizacion del sefior Alcalde. .
Pagina 15



L (SISTEDA, SGC y MECH VERSION ]
ALCALDIA DE
: |
SANTIAGO DE CAL CONTRATO FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA [1 ENTRADA EN 27/jun/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y DE CONSULTORIA VIGENCIA
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL MAJA01.02.02.18.P10.F04
INTEGRADOS

2:6.2.

2.6.3.

264.

2.6.5.

2.6.6.

26.7.

Verificar que durante la ejecucién del contrato de obra se mantenga el personal
minimo requerido presentado en la propuesta y en caso fortuito o de fuerza mayor,
autorizar el reemplazo por otro de igual o superior perfil al presentado, previa
evaluacion de cumplimiento de los requisitos e informar al Supervisor. El Interventor
se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado
a los trabajos.

Vigilar y controlar el personal que utilice el contratista de las obras de intervencion.
Esto incluye supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado
por el Contratista en el desarrollo de los contratos, sea idonea para el desarrollo de
dichas labores.

Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener actualizada una relacién diaria
de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la
ejecucion de las obras y en las oficinas o campamentos y de la hora de inicio y de
finalizacién de trabajos. El interventor podra exigir el cambio o adicién del personal
necesario.

Solicitar a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana la colaboracion o asesoria de
profesionales especializados cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del
asunto asi lo requiera.

Requerir al Contratista el cumplimiento de la normatividad vigente para la
movilizacion de maquinaria y equipo impuesta en este tipo de obras por la entidad
competente.

La interventoria debera mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato de
interventoria el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el nimero, formacion
profesional, tecnolégica o técnica, la experiencia y dedicacién de dicho personal debera
corresponder como minimo al establecido en los pliegos de condiciones. Si durante la
ejecucion del contrato se hace necesario el cambio de alguno de los profesionales, debera

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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2.6.8.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.8.

2.8.1.

reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la Secretaria
de Paz y Cuitura Ciudadana.

Verificar que durante la ejecucion del contrato de obra se mantenga en su planta de
personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del
puntaje adicional de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto 392
de 2018, mediante la cual, se adiciona la Subseccién 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del
Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1 082 de 2015.

Actividades de seguimiento a los aspectos de seguridad en la obra sobre el cual
ejercen control y vigilancia, de acuerdo con las siguientes consideraciones
sefialadas en el pliego de condiciones: '

Verificar el cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial, salud ocupacional
y ambiental por parte del Contratista en las obras de intervencién de acuerdo a lo
estipulado en la normativa nacional vigente.

Exigir al CONTRATISTA el mantenimiento, conservaciéon y seguridad de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos.

Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construccion y la
disposicion de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo

de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion de
las obras.

Actividades de coordinacion de las reuniones y comités de obra necesarios para el
buen desarrollo de la obra sobre el cual ejercen control y vigilancia, de acuerdo con
las siguientes consideraciones sefaladas en el pliego de condiciones:

Conformar los distintos 6rganos de direccion con el Contratista de obra y con el
Supervisor o Supervisores designados por la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana,
tales como: COMITE DE OBRA Y COMITE TECNICO DE SUPERVISION de la obra,
que se reuniran cuando sea necesario y oportuno.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
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2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.9.

291,

Participar activamente en los comités a través de personal calificado de tal manera
que las alternativas constructivas, especificaciones y demas aspectos previos aprobados
respondan plenamente a los objetivos buscados por la Secretaria de Paz y Cultura
Ciudadana y elaborar y suscribir las actas que alli se generen.

Supervisar permanentemente las obras en ejecucion y realizar reuniones periddicas de
evaluacion de los trabajos con el CONTRATISTAyY el SUPERVISOR del contrato, asi como
realizar reuniones adicionales cada vez que sea necesario. De dichas visitas y reuniones
se elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en éstas, las cuales
seran archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoria, hasta finalizar el
contrato, momento en que las entregara a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana
junto con la liquidacién del contrato. Esta informacion debe ser remitida a la Secretaria
de Paz y Cultura Ciudadana, por escrito y en medio magnético.

Posterior a la firma del contrato de interventoria se debera coordinar una reunién técnica
con el Contratista, para lo cual debera contarse con la participacion del Director de obra y
el Director de Interventoria. En esta reunion, se debera analizar con el Contratista los
planos y especificaciones del proyecto, el plan de aseguramiento de la calidad, el programa
de ejecucion del proyecto, el equipo disponible, el recurso humano disponible, las fuentes
de materiales, los requerimientos de mano de obra y ambientales, los sitios de disposicion
de materiales, el manejo del transito, la seguridad de los trabajadores y del publico y en
general todo aquello que permita el desarrollo normal de las obras. La anterior informacion
debera remitirse a la Supervision del Municipio de Cali dentro de los tres dias siguientes a
la fecha en que se celebre dicha reunion.

De seguimiento a informes y aspectos administrativos de la obra sobre el cual
ejercen control y vigilancia, de acuerdo con las siguientes consideraciones
sefialadas en el pliego de condiciones:

Elaborar los informes especificos y técnicos que le solicite la Secretaria de Paz y Cultura
Ciudadana por intermedio del Supervisor del contrato.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
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2.9.2.

2.9.3.

Elaborar todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos
a los que se refiere para los contratos de obra e Interventoria, entre las cuales se
cuentan:

Acta de iniciacién.

Autorizacion de pago parcial o final.

Acta de recibo parcial de obra ejecutada.

Acta de recibo final.

Acta de reuniones y de comités de obra.

Acta de suspension (También debe ser firmada por ordenador del gasto)
Acta de reinicio. (También debe ser firmada por ordenador del gasto)

Acta de aprobacion de items no previstos.

Acta de pactacion de precios (También debe ser firmada por ordenador del
gasto)

Acta de modificacion de cantidades

Acta de cambio de especificaciones. (También debe ser firmada por
ordenador del gasto)

Acta de aprobacién de los trabajos.

Acta de recibo, entrega y liquidacién del contrato de obra.

Acta de recibo, entrega y liquidacién del contrato de la interventoria.

Dichas actas deberan corresponder a los formatos suministrados por el Supervisor.
Cuando exista modificacién de items, actividades o pactacion de precios, el Interventor
debera previamente emitir un concepto técnico donde conste la justificacién de dichas
modificaciones y fijacion de precios, con el objeto de solicitar su autorizacién vy
reconocimiento ante la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.

El Interventor no podra autorizar items o trabajos no contemplados en el contrato de obra,
para ello debera tramitar la correspondiente modificacién del contrato.

El interventor respondera por los perjuicios que se causen al Municipio de Cali y por las
reclamaciones que surjan como consecuencia de la elaboracién, suscripcion o aprobacion,
defectuosa o errada de las actas de recibo final, de aprobacion, de recibo definitivo, de
suspension y de liquidacion.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin
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2.94.

2.95.

2.96.

2.9.7.

2.9.8.

2.9.9.

Dar respuesta a los requerimientos que por parte del Contratista, la SECRETARIA
DE PAZY CULTURA CIUDADANA y/o comunidad se originen, dentro del plazo oportuno
que estipule la SPCC para dar respuesta al recibo de los mismos.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el
Contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a
las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

Verificar que las observaciones e inquietudes que se radiquen por parte de la
ciudadania, veedurias o comunidad interesada se respondan de la forma adecuaday en
el tiempo estipulado de acuerdo a lo lineamientos de la Secretaria de Paz y Cultura
Ciudadana.

Preparar para el Municipio de Cali, en forma oportuna, todas las respuestas a las
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entidades de control
del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto
del contrato de obra y de esta interventoria.

Verificar y autorizar todos los informes y demas soportes necesarios para el tramite
de las ordenes de pago del CONTRATISTA de los trabajos de intervencion.

Anexo al informe de los trabajos del Contratista, la Interventoria debera presentar
por escrito y en medio magnético un informe en el formato acordado con el Supervisor
del Municipio de Cali y enviarlo cada mes durante la vigencia de la interventoria. En dicho
informe se consigna el estado de los trabajos, teniendo en cuenta los aspectos
administrativos, tecnicos, econdémicos y contractuales, estado del equipo, personal,
materiales, programa de ejecucion de proyecto, avance en la ejecucion de la obra,
problemas pendientes de solucién que afecten la realizacion del proyecto y en general
todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obray debera
acompaniarse de fotografias a color que muestren el estado de los trabajos.

2.9.10. Durante todo el desarrolio del proyecto debera vigilar el cumplimiento de los pagos de

prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y
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2.9.11.

2.9.12.

2.9.13.

2.9.14.

2.9.15.

legales de acuerdo con la normatividad vigente, tanto del contratista de obra como de la
interventoria.

Enviar al Supervisor la relacién mensual del cumplimiento de las obligaciones de
seguridad social de todo el personal que labora en la obra y del contrato de
Interventoria: aportes por pension, salud, ARL y parafiscales, para tramite de pago.

Mantener registros completos que hagan historia de los trabajos que se estan
ejecutando. Tales registros, junto con la correspondencia y los diferentes informes
rendidos por el Contratista, seran la documentacién base que sirva para cualquier
asunto relacionado con los contratos y que surja durante la ejecucion o después de la
terminacion.

Diligenciar y custodiar el libro diario de las obras (bitacora), el cual debe permanecer
en el sitio de laobra, en €l se consignaran todas las instrucciones, observaciones,
quejas, solicitudes y determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras.
Se enviara copia de la bitacora en el informe de avance semanal de obra.

Organizar el archivo propio de la Interventoria especialmente en lo relativo a
memorias de calculo, carteras, actas, correspondencia y demas documentos de
acuerdo a los lineamientos de la Supervision de tal manera que se pueda verificar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato. Esta informacion
debe ser remitida ala Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana en los informes de
Interventoria y en medio magnético.

Lievar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria con la
correspondencia, fotografias, videos, informes técnicos, planos, planes, certificaciones y
demas documentos requeridos para el control de la ejecucion de las obras, en donde se
detallen las condiciones geotécnicas, equipos utilizados, métodos constructivos y en
general todo aquello que permita determinar completamente las caracteristicas de la obra
ejecutada y sirva como registros completos que hagan historia de los trabajos que se
estan ejecutando. Este archivo debera ser entregado al Municipio de Cali — Secretaria de
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2.9.16.

2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4.

2.10.5.

Paz y Cultura Ciudadana como requisito para el recibo de la Interventoria y si por otras
circunstancias se requiere, la Interventoria debera suministrar el archivo.

Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo.

Actividades de los diferentes aspectos de la terminacion de la obra sobre el cual
ejercen control y vigilancia, de acuerdo con las siguientes consideraciones
sefialadas en el pliego de condiciones:

El Interventor efectuara en compariia del Contratista una inspeccion final a la obra,
quince (15) dias antes de su entrega, con el fin de determinar el estado en que
se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparara un informe previo, en donde
se describa el balance general de cantidades y el costo total de la obra ejecutada
en el contrato, asi como los estimativos de obra faltante y los recursos necesarios
para su culminacién. Asi mismo, solicitara al Contratista, una vez recibida en su
totalidad la obra, la pdliza de estabilidad de la misma.

Verificar que se corrijan las anomalias anotadas en el acta de entrega de los
trabajos, antes de aprobar el pago de los saldos pendientes a favor del Contratista.

Recibir los trabajos mediante la elaboracién de un acta de recibo final en el
momento de su culminacion a entera satisfaccion y exigir al Contratista el informe
final de los trabajos, el Manual de Mantenimiento del proyecto y los planos record
de los trabajos, documentos que son requisito para que el Interventor tramite el
ultimo pago del contrato de obra.

Revisar y aprobar el MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA, documento
que sera entregado a la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA a la
terminacion de la obra contratada, como parte de la documentacion de soporte para la
implementacion del plan museolégico.

Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidacién del contrato
de obra, incluyendo la péliza de calidad de los trabajos.
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2.10.6. Vigilar que se pague a los subcontratistas el valor de los subcontratos vy
profesionales, solicitando los paz y salvos correspondientes, como requisito para la
liquidacion del contrato de obra.

2.11. Ejecutar ademas de las actividades contenidas en la Ley, las que se desprendan
de la naturaleza del contrato, las sefialadas en los Pliegos de Condiciones y
el contrato, asi como aquellas que se consideren oportunas y pertinentes desde
la supervisién. '

Paragrafo: Las anteriores actividades son a titulo enunciativo, en consideraciéon a que el
Interventor debe realizar todas las actividades necesarias para realizar el seguimiento del
contrato de obra informando en forma oportuna a la entidad contratante cualquier tipo de situacion
que incida en la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de
OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO ($ $87.535.988), IVA incluido, discriminados asi: Valor neto: SETENTA Y
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS MCTE ($73.559.654). IVA: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY
SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($13.976.334), incluidos los
costos directos e indirectos relacionados con la adjudicacién, ejecucion y liquidacion del contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Municipio de Santiago de Cali SECRETARIA DE
PAZ Y CULTURA CIUDADANA pagara el presente Contrato con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 3500114872 expedido el dia 8 de mayo de 2019, el cual, se
imputara a la siguiente apropiacién presupuestal No. 4164/4-
1201/23040403/43040040001/BP260011701010102. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal
y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagara
al Interventor el valor del contrato de la siguiente manera:

A. Primer pago correspondera al diez (10%) por ciento del valor total del contrato de Interventoria,
previa revision y aprobacién de los siguientes documentos presentados por el contratista de obra,
entre los cuales se encuentran:
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1. Plan de calidad (incluye entre otros: el presupuesto de ejecucion de obra ajustado
incluyendo Analisis de Precios Unitarios, programacion de ejecucion de obra asignando
recursos por actividades y estimando la ruta critica y el programa detallado de inversion o
flujo de inversion, metodologia, recursos necesarios ensayos a realizar, medicién de

analisis y mejora, control de cambios, control de calidad)

N

Programa de seguridad industrial

w

Carta de compromiso del contratista de obra
Plan de manejo ambiental
Programa de arqueologia preventiva

Plan de gestion social

A

Equipo minimo completo con acreditacion de formacion académica y experiencia

profesional de acuerdo a los requerido en los pliegos de licitacion publica No.

4164.010.32.1.112 de 2019

8. Permisos ambientales de personas y/o empresas cuyo servicio se utilizara durante la

ejecucion del contrato (si aplica)
9. Informe de reconocimiento inicial del sector
10.Instalacion de valla de informacion

11.Y demas que sean necesarios.

Adicional a lo anterior para el primer pago la interventoria debera presentar los siguientes
documentos los cuales deberan contar con la aprobacion de la supervision del contrato:

e Plan de control de calidad de los recursos.

e Descripcion de los medios y métodos a utilizar para controlar los trabajos ejecutados por el

Contratista.

e Plan para control de cumplimientos de las obligaciones contractuales del Contratista.

e Plan de control de ejecucién presupuestal.

¢ Programas de Supervision de suministro mano de obra, subcontratos e insumos y materiales
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necesarios para la ejecucion de cada una de las actividades a desarrollar.

e Programa de Supervision de utilizacion de maquinaria pesada (si aplica), liviana, equipos
de comunicacion y de transporte.

e Organigrama administrativo de la empresa.

e Organigrama propuesto para la ejecucion de la Interventoria, en el cual se debera indicar el
nombre del Director, profesionales especialistas, residentes, inspectores y demas personal.
¢ Plan de Calidad, de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC 1SO- 10005.

e Seguimiento al Plan de gestién social que ejecutara el Contratista de acuerdo con los
lineamientos de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana.

¢ Planteamiento del cronograma para el cumplimiento de los tiempos minimos requeridos, de
cada una de las actividades solicitados en el contrato de obra.

e Seguimiento a los diferentes planes y programas que ejecutara el Contratista previa
aprobacion de la interventoria.

B. La Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana cancelard el OCHENTA POR CIENTO (80%) del
valor del contrato de interventoria mediante actas de recibido parcial, previo recibo a satisfaccion
por parte de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana y presentacién de la correspondiente
factura de cobro soportada con la documentacién definida por la supervisién, de acuerdo al
avance del confrato de obra.

Las actas parciales deben ser refrendadas por el Contratista y el'Supervisor por parte del
Municipio o funcionario competente de la ordenacion de pago del Municipio de Cali.

C. La Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana cancelara el Diez (10%) por ciento restante del valor
del contrato de Interventoria, una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato de obra previo
cumplimiento de las siguientes actividades:

- Recibo de las obras objeto del contrato de construccion, debidamente aprobadas por la
Interventoria y recibidas a satisfaccion por la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA.

- Recibo y aprobacién del informe final de Interventoria por la supervision del contrato.

- Recibo y aprobacion de la interventoria de los planos record de la obra, manual de
mantenimiento e informe final por parte del contratista de obra.
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- Suscripcion del acta de liquidacién del contrato de la obra y del contrato de la Interventoria
y su correspondiente aprobacion por parte de la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA.

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente clausula, el contratista debera
acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al
sistema de seguridad social en salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993,
aley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

Los aludidos pagos se tramitaran previa certificacion de cumplimento a satisfaccion suscrita por
quien ejerce la supervision del contrato en la cual se exprese el avance en la ejecucion del objeto
contractual que justifique el pago correspondiente. PARAGRAFO |: Los pagos quedan
subordinados a la apropiacion y disponibilidad presupuestal ajustandose al Programa Anual
Mensualizado de Caja (P.A.C.).PARAGRAFO lI: Los pagos se haran dentro de los 30 dias habiles
siguientes a la presentacion de la solicitud de pago, previo recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del informe de actividades realizadas y del pleno cumplimiento de los requisitos de
causacion y pago, como es, entre otros, la acreditacion por parte contratista del pago al sistema
integral de seguridad social.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL INTERVENTOR. El Interventor hace las siguientes
declaraciones: 5.1. Conoce y acepta todos los documentos del proceso de seleccién los cuales
hacen parte integral del presente Contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del Municipio de Santiago de Cali-
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4. E|
Interventor al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal
de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. El Interventor esta al dia con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del
objeto del presente contrato. 5.7. El Interventor durante la ejecucién del presente Contrato
realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la Interventoria, cumpliendo
con el Cronograma establecido en el presente contrato. 5.8. El Interventor manifiesta que los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. El Interventor se compromete a no
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucién 1677 de
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2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo del presente Contrato es de seis (6) meses (los cuales
corresponden a los cinco meses del plazo de ejecucién de la obra y un mes mas), contados a
partir de la fecha en que se suscriba el Acta de inicio del contrato, sin que exceda la presente
vigencia, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato establecidos
en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. En adicion a los derechos
establecidos en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una
remuneracion por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la Clausula
cuarta del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. E! Interventor se obliga a:

8.1. Cumplir con los aspectos generales y de responsabilidad propios de la interventoria
de obra de acuerdo con las siguientes consideraciones sefaladas en el pliego de
condiciones:

8.1.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de
Condiciones. 8.1. 2. Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera y
juridica de las obras de reparacion locativa y adecuacion del inmueble sede Casa de las
Memorias del Conflicto y la Reconciliacion, bien de interés cultural del ambito Municipal localizado
en la Carrera 4 #6-56 en el barrio La Merced en el Centro Histérico de Santiago de Cali. 8.1.3.
Colaborar con el Municipio de Santiago de Cali SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA
en cualquier requerimiento que ella haga. 8.1.4. Comunicarle al Municipio de Santiago de Cali
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.
8.1.5. Cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demas normas que lo adiciones,
sustituyan o modifiquen. 8.1.6. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato dentro de los CINCO (05)
dias habiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, y una vez se hayan aprobado las
garantias exigidas por parte de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. 8.1.7. Pagar todos los
impuestos, tasas y similares, Nacionales, Departamentales y Municipales que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 8.1.8. Cumplir
con lo ofrecido en la propuesta, en los términos y condiciones previstos en la misma sin que
pueda ser modificado, previa autorizacién del Supervisor del contrato. 8.1.9. Tener en cuenta la
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distribucion definitiva de riesgos del contrato y asumir los riesgos establecidos al INTERVENTOR.
8.1.10. Verificar que la ejecucion de las obras contratadas estén de acuerdo con el
proyecto autorizado. Para cualquier variacion de éstos, se debera conceptuar y tramitar
oportunamente para que la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana autorice formalmente el
cambio. 8.1.11. Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y
propuesta ganadora del proceso sobre el cual se vaa ejercer la interventoria, asi como todos
los documentos que forman parte integral de dicho contrato. 8.1.12. Velar por el cumplimiento
de los objetivos propuestos con calidad, eficacia y efectividad durante el tiempo propuesto,
asumiendo las responsabilidades propias y buen desempefio del objeto del contrato,
contribuyendo a que la gestion de la entidad contratante sea ain mas eficaz. 8.1.13. Cooperar
con el Municipio y el contratista de obra en el logro de los objetivos contractuales pactados.
8.1.14. Responder por los resultados de su gestion.

8.2. Cumplir con el control del presupuesto y programacion de la obra de acuerdo con
las siguientes consideraciones seialadas en el pliego de condiciones:

8.2.1. Velar que la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente. 8.2.2. Realizar el
control financiero estricto y exacto, del contrato de interventoria previendo no exceder el
presupuesto oficial. 8.2.3. Realizar y verificar el cumplimiento de la programacién general
y mensual del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

8.3. Cumplir con las metodologias y procedimientos propios de la interventoria de obra
de acuerdo con las siguientes consideraciones sefaladas en el pliego de condiciones:

8.3.1. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 8.3.2. Atender las observaciones
efectuadas por el Municipio de Cali y las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor,
para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del contrato. 8.3.3. Resolver las consultas que
formule el Contratista de Obra y hacer las observaciones necesarias. Las dudas que no pueda
absolver deberan remitirse para consulta a la dependencia correspondiente. 8.3.4. Estudiar
oportunamente la solicitud del Contratista de Obra de ampliacion del plazo inicial, junto con los
documentos técnicos que lo justifiquen. 8.3.5. Remitir oportunamente al Municipio de Cali para
aprobacion del ordenador del gasto, los estudios modificatorios al contrato, como son, adicional
en plazo, actividades complementarias o adicionales o la prorroga al plazo inicial del contrato con
la debida justificacion, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.

8.4. Cumplir con los requerimientos del equipo humano y de maquinaria propios de la
interventoria de obra de acuerdo con las siguientes consideraciones sefaladas en el
pliego de condiciones:
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8.4.1. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y al pago
por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 8.4.2. Mantener durante el
tiempo de ejecucion del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc.,
necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En
todo caso, dichos elementos corresponderan como minimo a los necesarios para el cabal
cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones. 8.4.3. Cumplir las disposiciones
legales sobre contratacion del personal colombianoy extranjero. 8.4.4. Cuando cualquiera del
personal minimo requiera ser cambiado, el Interventor debera proceder a presentar la hoja
de vida de otra persona que cumpla con los mismos o superiores requisitos exigidos para
el profesional en cuestion, en un término de TRES (3) dias habiles contados a partir de
la fecha de recibo de la comunicacion de no aprobacién. Sin embargo, la presentacién de
las hojas de vida del personal no podra realizarse en mas de dos (2) oportunidades.

8.5. Cumplir con los aspectos de seguridad en la obra de acuerdo con las siguientes
consideraciones sefialadas en el pliego de condiciones:

8.5.1.. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y
de los transelntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais y los lineamientos
de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. 8.5.2. Proveer a sus trabajadores de los equipos y
elementos necesarios para la correcta ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las
disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud
ocupacional del personal puesto a disposicion. El Interventor sera responsable si por falta de
adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios o accidentes a su personal, al personal del
Municipio de Santiago de Cali — SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA o a terceros.
Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Interventor.
El Interventor se responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha
del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta del
Interventor sin derecho a que el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE PAZ Y
CULTURA CIUDADANA le reemboise cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prorroga del plazo convenido para la terminacion de los trabajos.

8.6. Cumplir con la presentacion de informes y aspectos administrativos propios de la
interventoria de obra de acuerdo con las siguientes consideraciones sefaladas en el
pliego de condiciones:

8.6.1. Informar a la dependencia competente el incumplimiento de cualquier obligaciéon
contractual. 8.6.2. Solicitar al ordenador del gasto, en los casos estipulados en el contrato de
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obra, la aplicacion de las clausuias excepcionales de terminacion, modificacion e interpretacion
unilateral, multas o caducidad. 8.6.3. Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF) de conformidad
con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del
10 de julio de 2003 y demas normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro debera
allegar la Certificacion expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual
acredite el pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 8.6.4.
Presentar a la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, dentro de los ultimos cinco (5) dias de
cada mes en original, un informe de las actividades realizadas, con los soportes de gestion, con
el respectivo visto bueno del supervisor del contrato para el pago. 8.6.5. Participar con la calidad
y oportunidad requerida en la implementacion y mejoramiento continuo del sistema de gestion de
calidad —SGC y del Modelo Estandar de Control Interno - MECI, dentro de los parametros de la
norma técnica y de acuerdo a las directrices de la administracion de la Secretaria de Paz y Cultura
Ciudadana. 8.6.6. Atender solicitudes, inquietudes o requerimientos que formulen usuarios o
agentes externos, en relacion con la ejecucion del contrato objeto de interventoria, y que sean
reorientados por el Municipio de Cali. 8.6.7. Velar por el buen estado, la debida organizacion, el
buen uso y la seguridad tanto de las instalaciones e implementos como de la informacién en
formato fisico o digital que sea puesta a su disposicion o alcance por razén de la Interventoria.
8.6.8. Llevar el control del archivo de la interventoria del respectivo proyecto o contrato.

8.7. Dar cumplimiento al Manual de Contratacion del Municipio de Santiago de Cali, en el
numeral 12 y siguientes relacionados con la supervision e interventoria de los contratos, asi como
la Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos suscritos
por las Entidades Estatales, de Colombia Compra Eficiente, que el contratista manifiesta conocer.

8.8. Las demas que se establezcan en el contrato y que se requieran a criterio
del supervisor del contrato para la debida ejecucion del mismo, teniendo en cuenta
la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones,
documentos que forman parte integral del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALL En adicién a los
derechos establecidos en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 9.1.
Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con
sus modificaciones y adiciones, cuando apliquen de conformidad con la ley. 9.2. Hacer uso de la
clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 10.1. Ejercer
control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor del contrato,
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de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar su colaboracion
para el cumplimiento de las obligaciones del Interventor. 10.4. Acoger y ejecutar respecto del
Interventor las directrices y lineamientos sobre la ejecucion, seguimiento y monitoreo del Contrato
que defina SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. La Sociedad QUINTERO Y RIANO S.A
es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente
Contrato. QUINTERO Y RIANO S.A sera responsable por los dafios que ocasionen sus
empleados, los empleados de sus subcontratistas, a LA SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL INTERVENTOR se compromete a
guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto
de toda la informacién y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio
durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su publicacién, divulgacion y
utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara los acuerdos de
confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la celebracion de negocios,
pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL CONTRATANTE se compromete con
los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. El Interventor cede al Municipio
de Santiago de Cali SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA los derechos patrimoniales
sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los productos que genere en
desarrollo y ejecucion del contrato de Interventoria y autoriza expresamente a SECRETARIA DE
PAZY CULTURA CIUDADANA a utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de
cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestacion alguna a favor del Interventor. El
Interventor es el titular originario de los derechos morales sobre los resultados, .informes vy
documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo y ejecucion del contrato
de Interventoria, los cuales SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA reconoce. En
consecuencia, el Interventor, puede hacer uso y difusidbn de los resultados, informes y
documentos, y en general de los productos generados en desarrollo y ejecucion del presente
Contrato de interventoria, siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la
clausula decima segunda del presente contrato y haya obtenido previamente autorizacién de
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA. El Interventor garantiza que los trabajos y
servicios prestados a la SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA por el objeto de este
contrato no infringen ni vuineran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera
otros derechos legales o contractuales de terceros.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El INTERVENTOR le garantiza al
Municipio de Santiago de Cali, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de este
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. El Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE PAZ Y
CULTURA CIUDADANA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que
el Interventor cumpla con el objeto del presente contrato, siempre y cuando aplique.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CADUCIDAD. El Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE
PAZ Y CULTURA CIUDADANA estara facultada para declarar la caducidad cuando exista un
incumplimiento del contrato por parte del Interventor en la forma y de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley, siempre y cuando aplique.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Interventor derivadas del presente Contrato, el Municipio de Santiago de Cali SECRETARIA DE
PAZY CULTURA CIUDADANA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer
las siguientes multas: 17.1. Por incumplimiento en la presentacién del Programa de ejecucién
dentro del plazo establecido, CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, por cada
incumplimiento presentado, sin que estas sobrepasen el veinte por ciento (20%) del valor del
mismo, por cada dia calendario de retraso. 17.2. Si el INTERVENTOR presenta atraso en la
gjecucion, pagara una multa del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, por cada
incumplimiento presentado, sin que estas sobrepasen el veinte por ciento (20%) del valor del
mismo, sobre el valor del contrato por cada dia calendario de retraso. 17.3. Por incumplimiento
del INTERVENTOR de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razén del Contrato,
incluyendo el incumplimiento de las 6rdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan
defectos observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad
en prevision de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia Unica, si a ello diere lugar
se aplicara el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, por cada incumplimiento
presentado, sin que estas sobrepasen el veinte por ciento (20%) del valor del mismo, del valor
del Contrato por cada dia calendario de incumplimiento, los cuales autoriza EL INTERVENTOR,
se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Interventor en las actas a cobrar y de
ser procedente, en el Acta Final.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, La Sociedad QUINTERO
Y RIANO S.A debe pagar a nombre del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIADE PAZ Y
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CULTURA CIUDADANA, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%). El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimaciéon anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA adeude al
Interventor con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las normas

gue rigen la materia.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL
RIESGO. El Interventor se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasién de la ejecucion del contrato, de acuerdo con
la informacion de la siguiente tabla:

Cumpllmlehto del Contrato

onto de cob

éO% :c;i/el \)alor del éontféto '

encia
Vigencia igual a la del
plazo del contrato y seis
(6) meses mas

Pago de salarios prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales

5% del valor del contrato

Vigencia igual a la del
plazo del contrato y 3
aftos mas

Calidad del Servicio

20% del valor del contrato

Vigencia igual al plazo
de la garantia de
estabilidad del contrato
principal, contados a
partir de la fecha de
recibo a satisfaccién de
las obras (5 afios
contados a partir de la
fecha de recibo a
satisfaccion de las
obras)

El Interventor se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion

del contrato.
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El Interventor debe presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del presente
contrato las garantias a favor del Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE PAZ Y
CULTURA CIUDADANA.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. El Interventor es una entidad
independiente del Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA y en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o mandatario. La
Sociedad QUINTERO Y RIANO S.A no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones
0 compromisos en nombre del Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESION. El Interventor no puede ceder parcial ni totalmente
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por
escrito del Municipio de Santiago de Cali SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACION. El Interventor debera comunicar
anticipadamente y por escrito al Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE PAZ Y
CULTURA CIUDADANA, la intencién de celebrar subcontratos, sefalando la parte de la
prestacion o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Interventor no podra
subcontratar funcién alguna sin la autorizacion previa y escrita del Municipio de Santiago de Cali
- -SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA, salvo que ésta sea necesaria para atender
una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifique
suficientemente. 22.1. Elempleo de tales subcontratistas no relevard al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones
emanadas del presente contrato. 22.2. El Contratante no adquirira relacién aiguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
Interventor. 22.3. El Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA, podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD, El Interventor se obliga a indemnizar al
~ Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA con ocasion de
la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Interventor se obliga a mantener indemne al Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE
PAZ Y CULTURA CIUDADANA de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
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causado. El Interventor mantendré indemne al Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE
PAZ'Y CULTURA CIUDADANA por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Interventor asume frente al

personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas
del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resuitado o consecuencia de la ocurrencia de un evento
de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la leyyla
jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Interventor y el Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE
PAZ Y CULTURA CIUDADANA con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion; prorroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucion de
controversias contractuales, conciliacion, amigable composicién, transaccidon y las ademas
~ previstas en la ley. :

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

Municipio de Santiago de Cali Secretaria de Paz | QUINTERO Y RIANOC S.A

y Cultura Ciudadana Nombre: JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ
Nombre: ROCIO GUTIERREZ CELY Cargo:Representante Legal

Cargo: Secretaria de Despacho- Secretaria de | Direccion: Diagonal 61 C Bis No.24-44, Bogota
Paz y Cultura Ciudadana. Teléfono: ( 1)7033470

Direccidn: Calle 14 Norte No. 8N 23 Oficina 501 . Correo electrénico: Jdquintero@gyr.com.co
en el Municipio de Cali,

Teléfono:; 8618707

Correo electrénico:
Juridicapazyculturaciudadana@cali.gov.co |
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Interventor a favor del Municipio de Santiago de Cali -SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA
CIUDADANA, estara a cargo de un supervisor que serd designado por el Ordenador Gasto -
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El Pliego de
Condiciones del proceso de seleccién, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del
Proceso. 28.3. La oferta presentada por el Interventor. 28.4. Las actas, acuerdos, informes y
documentos precontractuales. 28.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

CLLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato
requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucién requiere el
registro presupuestal y la aprobacién de la garantia de que trata la clausula decima novena del
presente contrato y la acreditacion de encontrarse el Interventor a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.

CLAUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las
actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en Casa de las Memorias del
Conflicto y la Reconciliacion, ubicado en la Carrera 4 No. 6 — 56 del Municipio de Cali y el domicilio
contractual es la ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) dias de junio de
2019.

EL CONTRATANTE. EL INTERVENTOR,

__ | m&ao
ROClO GUT]ERREZ CELY JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ
Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana C.C. No. 79.364.037

QUINTERO Y RIANO S.A

Proyectd: Jeny Stephany Luna Sanchez — Contraﬁsta%:%
Juan Manuel Dugue— Contratista ;
Revis6: Nilton Javier Caicedo Vidal — Contratista%\

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin
previa autorizacion del sefior Alcalde.
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