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CONTRATO No. 126-2023
CONSORCIO PARQUE MALOKA
CONTRATISTA NIT. 901675362-6

R.L. ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA
C.C 40.396.971 de Villavicencio

MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

OBJETO MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA

CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES

($51.133.002.224,00) M/CTE

VALOR DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

PLAZO INICIAL DE

EJECUCION ONCE (11) MESES

Entre LUIS CARLOS LONDONO VARGAS, mayor de edad, vecino y residente en la
ciudad de Villavicencio, identificado con cedula de ciudadania No. 86.077.347 de
Villavicencio, obrando en condicion de Director del INSTITUTO DE TURISMO DEL
META, con NIT. 892.000.563-1, nombrado mediante Decreto No. 001 del 04 de enero de
2021, posesionado mediante acta N° 001 del 04 de enero de 2021, facultado para
contratar segun las normas de contratacion publicas vigentes, articulo 11 ley 80 de 1993 y
Decreto No. 432 de 2014, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra,
CONSORCIO PARQUE MALOKA con NIT. 901675362-6 , R.L. ANA ELVIA CARRANZA
ACOSTA identificada con C.C 40.396.971 de Villavicencio, integrado por AGORASPORT
S.A. SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 900513058-3 R/L Ingrid Nathali Torres Cortes
identificada con C.C 1.016.022.904 de Bogotada D.C (25% de participacién), MILTON
EDUARDO RIVERA RINCON identificado con C.C 79.205.702 de Soacha (25% de
participacién), DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ identificado con C.C.
86.071.812 de Villavicencio (40% de participacién) y PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S
con Nit. 900862112-1 R/L Daniel Arturo Vanegas Velasquez identificado con C.C.
86.071.812 de Villavicencio (10% de participacion), en adelante el “Contratista”,
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante la Resolucion No. 433 del 14 de’diciembre de 2022, la Entidad
abridé el Proceso de Contratacion LICITACION PUBLICA No. LP - ITM — 009 DE
2022,

Il.  Que por medio de la Resoluciéon No. 022 del 24 de enero de 2023 la Entidad
adjudicd el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica
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de infragestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de
acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial deben ser entendidos segun la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse
de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA
MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El' Contratista deberad desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion LP - ITM — 009 DE 2022, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su

propuesta econdmica, conforme lo sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de ONCE (11) MESES contados a
partir de punto de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y
TRES MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
($51.133.002.224,00) M/CTE, equivalentes a 44.080,17 SMLMV para el ano de
suscripcion del Contrato 2023, incluido impuestos nacionales, departamentales y
municipales y demés erogaciones, si a ello hubiere lugar.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o
por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el
valor total establecido en el Contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO

EL Instituto de Turismo del Meta desembolsara al CONTRATISTA un anticipo de la
siguiente manera:

* Un primer desembolso en calidad de anticipo, equivalente a un diecinueve coma
treinta y siete (19,37%) por ciento del valor total del contrato previo
cumplimientos de los siguientes requisitos: i) Aprobacién del Plan de Inversion
del Anticipo por parte del Interventor. i) Acta de Inicio del Contrato debidamente
firmada por el contratista y el interventor la cual se suscribira una vez se haya
cumplido con los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion, ejecucién y para
el pago del contrato y iii) programacion de obra y plan de trabajo para su
ejecucion actualizada.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que este designe mediante
escrito dirigido al instituto, constituird un contrato de Administracién Fiduciaria en los
términos establecidos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se establezca
que el beneficio del Encargo corresponde al Instituto de Turismo del Meta.

No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituye para efectos de
manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del INTERVENTOR.

Los fondos del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos del contrato, el
contratista abrira una cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del
anticipo, la cual serd vigilada por la interventoria y supervision del contrato: por
consiguiente, ningn cheque, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o gravamen
que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
interventor.

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Articulo 91 de Ia Ley 1474 del
12 Julio de 2011- Estatuto Anticorrupcién, el costo de la comision Fiduciaria sera cubierto
directamente por el CONTRATISTA. Paragrafo Segundo: Rendimientos Financieros - Los
rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto de Turismo del
Meta al CONTRATISTA, seran reintegrados al Instituto de Turismo del Meta, en la forma
prevista por la normatividad vigente sobre la materia y seran consignados en la cuenta
que para el efecto indique la Subdireccion Administrativa y Financiera del Instituto de
Turismo del Meta.

EL CONTRATISTA debera presentar un (1) informe final del anticipo una vez utilizado el
monto total del recurso, sometido a refrendacion del interventor y visto bueno del mismo,
que contenga una relacion detallada de la inversion del anticipo, indicando las sumas
invertidas y comprometidas, acompafiando los documentos soportes respectivos, recibos
pago de rendimientos financieros, paz y salvo de tesoreria previo tramite ante dicha
oficina, Acta de liquidacion de Anticipo firmada entre las partes Obra ,Interventoria y
Supervisor. Los dineros del anticipo deben invertirse exclusivamente en la ejecucion del
contrato, por ende, no se podra destinar a la especulacién econémica, ni distraerse en el
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pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato. El informe una
vez verificado y refrendado por la interventoria, se archivara en la Carpeta del Contrato.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal:

RUBRO VALOR A
No, GO PRESUPUESTAL VALOR COP EJECUTAR
000143/2023 20335022000120305 $19.205.651.777,31 | $19.205.651.777,31
000144/2023 20335022000120305 $12.438.509.061,17 | $12.438.509.061,17
623/2023 03-500007 (SGR) $23.157.275.225,52 | $23.157.275.225,52
TOTALES $54.801.436.064 $54.801.436.064
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

EL Instituto de Turismo del Meta pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la
siguiente manera:

¢ Un primer desembolso en calidad de anticipo, equivalente a un diecinueve coma
treinta y siete (19,37%) por ciento del valor total del contrato previo
cumplimientos de los siguientes requisitos: i) Aprobacién del Plan de Inversion
del Anticipo por parte del Interventor. ii) Acta de Inicio del Contrato debidamente
firmada por el contratista y el interventor la cual se suscribira una vez se haya
cumplido con los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién, ejecucién y para
el pago del contrato y iii) programacién de obra y plan de trabajo para su
ejecucion actualizada.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que este designe mediante
escrito dirigido al instituto, constituird un contrato de Administracion Fiduciaria en los
términos establecidos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se establezca
que el beneficio del Encargo corresponde al Instituto de Turismo del Meta.

No obstante, en el contrato de administracién fiduciaria que se constituye para efectos de
manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion del CONTRATISTA o su designado y la del INTERVENTOR.

Los fondos del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos del contrato, el
contratista abrird una cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del
anticipo, la cual serd vigilada por la interventoria y supervision del contrato; por
consiguiente, ningun cheque, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o gravamen

que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
interventor.
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De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Articulo 91 de Ia Ley 1474 del
12 Julio de 2011- Estatuto Anticorrupcién, el costo de la comisién Fiduciaria sera cubierto
directamente por el CONTRATISTA. Paragrafo Segundo: Rendimientos Financieros - Los
rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto de Turismo del
Meta al CONTRATISTA, seran reintegrados al Instituto de Turismo del Meta, en la forma
prevista por la normatividad vigente sobre la materia y seran consignados en la cuenta

que para el efecto indique la Subdireccién Administrativa y Financiera del Instituto de
Turismo del Meta.

EL CONTRATISTA debera presentar un (1) informe final del anticipo una vez utilizado el
monto total del recurso, sometido a refrendacién del interventor y visto bueno del mismo,
que contenga una relacion detallada de la inversion del anticipo, indicando las sumas
invertidas y comprometidas, acompafiando los documentos soportes respectivos, recibos
pago de rendimientos financieros, paz y salvo de tesoreria previo tramite ante dicha
oficina, Acta de liquidacion de Anticipo firmada entre las partes Obra ,Interventoria y
Supervisor. Los dineros del anticipo deben invertirse exclusivamente en Ia ejecucion del
contrato, por ende, no se podra destinar a la especulacién econdmica, ni distraerse en el
pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato. El informe una
vez verificado y refrendado por la interventoria, se archivara en la Carpeta del Contrato.

El valor del contrato se cancelara mediante actas parciales de conformidad con las actas
de recibo parcial de obra. El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar el valor de
la obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios
Fijos sin Formula de Ajuste, debidamente aprobadas por la Interventoria Técnica y
elaboradas de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios
unitarios pactados para la ejecucién del contrato de la siguiente manera:

1) Se realizara pagos parciales segun solicitud del contratista los cuales no podra
superar el 42,88% de ejecucion del contrato, previa amortizacién del anticipo
mediante deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta de
avance parcial.

2) Un pago correspondiente maximo al 28,28% de valor del contrato, cuando se
cuente con un avance minimo del 50% de ejecucién, previa amortizacion del
anticipo mediante deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta
de avance parcial.

3) Un pago correspondiente al 10,51% de valor del contrato, cuando se cuente con
un avance minimo del 80% de ejecucién, previa amortizacion del anticipo
mediante deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta de
avance parcial.

4) Un pago correspondiente al 9,08% de valor del contrato, cuando se cuente con un
avance minimo del 90% de ejecucion, previa amortizacion del anticipo mediante
deducciones equivalente al mismo, sobre el valor de cada acta de avance parcial.

5) Un pago correspondiente al 9,25% de valor del contrato al recibo final de las
obras, el Instituto cancelara el valor total del contrato a la firma de recibo y acta de
liquidacion aprobadas por el interventor. El valor del acta de recibo final es el
resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada en la fecha a liquidar,
liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste,
debidamente aprobadas por la Interventoria Técnica y elaboradas de acuerdo con
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las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados
para la ejecucion del contrato.

Todos los pagos deberan contar con el visto bueno del interventor designado por el
Instituto de Turismo de Meta y la certificacion de recibo a satisfaccion de las obras
entregadas, y se realizaran previa entrega del informe de actividades con el respectivo
soporte fotografico, informe de interventoria, parcial o final, suscripcion de la respectiva
acta parcial o final, asi como presentacién de la factura correspondiente, memoria de
calculo y Bitacora de obra. El interventor debera exigir al contratista la acreditacion sobre
el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y

parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122
de 2007.

El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacion de los siguientes
documentos:

> Acta de liquidacién del contrato debidamente suscrita por la Interventoria, Director
del Instituto de Turismo del Meta y el Contratista.

> Informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes

parciales, anexando ademas paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo

concepto

Visto Bueno del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la

interventoria contratada.

Entrada al almacén si a ello hubiere lugar

Informe final de imprevistos.

Memorias de Calculo

Registro Fotografico, con el compilado de todas las fotografias tomadas a lo largo

de la ejecucion de la obra.

Bitacora de Obra Original.

Actualizacién de la garantia Unica debidamente aprobada por Insituto de Turismo

del Meta

» Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del
Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF

> Demas requisitos obligatorios exigidos por la ley y por el Instituto.

VVVY V¥V

Y VY

Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entendera como no presentada. Los
errores aritmeticos seran susceptibles de correccion en cualquier tiempo, hasta la
liquidacion final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se
realizaran en el Acta de Liquidacion.

Paragrafo 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 el
cual fue modificado por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el

contratista seran tramitadas en el estricto orden que le corresponda segun la fecha de
radicacion.

Paragrafo 2: Todos los pagos estaran sujetos a la aprobacion expresa y escrita del comité
de seguimiento del Acuerdo de Cooperacién AC No 3044724 celebrado entre el Instituto
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de Turismo del Meta y Ecopetrol y el Convenio de Cooperacion FNTC-106-2022 entre la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior SA — FIDUCOLDEX -, vocera del patrimonio

autonomo — Fondo Nacional de Turismo — FONTUR vy el Instituto de Turismo del Meta y el
Departamento del Meta.

Con la presentacion de la propuesta quien resulte siendo el contratista, reconoce que el
contrato objeto del presente proceso de seleccion es financiado con recursos del Sistema
General de Regalias (SGR), Ecopetrol S.A. y FIDUCOLDEX. Por tanto a su vez es
conocedor de los procedimientos y tramites administrativos que en virtud a los convenios
celebrados con ellos se puedan presentar para el desembolso de los dineros que
permitan realizar los pagos por concepto de actas parciales y pago final. Asi pues, acepta
los tiempos que demande dichas actuaciones Yy no seran estas impedimento para ejecutar
la obra en los términos de la programacion avalada por la interventoria.

En todo caso el contratista debera presentar como requisito para su pago la Factura o de
la Cuenta de Cobro y un informe parcial aprobado por la interventoria que contendra
como minimo entre otros los siguientes aspectos: la relacién de los documentos
contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar;
porcentaje de ejecucion fisica y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por
ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones
realizadas; Trabajos ejecutados: descripcion general de las tareas ejecutadas; Problemas
presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o filmico; Estado de las
pdlizas, vigencias y fecha de aprobacién de las mismas: equipos utilizados; Personal
profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la interventoria; Planilla de
las ndminas; Una relacion del empleo generado con este contrato que se encuentre
debidamente soportado durante el periodo del presente informe discriminando dicho
empleo por personal: profesional, técnico, tecnologo y personal no calificado; actas
suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas: comprobantes de pago
en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF); paz y salvo del personal que laboré y labora con el contratista
durante el periodo de la presente acta; fotocopia del libro diario de obra (bitacora).

Paragrafo 3: El pago de los imprevistos se realizara de manera porcentual (%) segun las
actas parciales de obra. El contratista debera entregar el informe detallado el cual
contempla cada uno de los items no previstos con su descripcidn y respectivo registro
fotografico, ademas debe incluir en este informe un presupuesto que especifique el item,
la descripcion de la actividad, unidad de medida y costo directo de la actividad. Adicional a
lo anterior, debe anexar los APU que se tomen como base para la elaboracion del
presupuesto para los imprevistos, los cuales deben estar soportados en los precios
asociados al presupuesto general de este proyecto o se debe de justificar mediante el
estudio mercado que debe de contar como minimo 3 cotizaciones, de igual manera se
debe anexar las memorias de calculo que respalden las cantidades estipuladas en el
presupuesto de imprevisto.

Para el pago final que se hara previa liquidacién del contrato, se debe de realizar la
entrega del Informe final de imprevistos con los soportes anteriormente mencionados.
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF vy cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos
del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al 30%, de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la
mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la
destinacién minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje de minimo el cinco (5%), la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los
adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
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palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia,
de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este
numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
que acredita la condicién de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del
contrato y la forma en la que participaran durante la gjecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 20 dias

habiles siguientes contados a partir del acta de inicio y dentro de los 5 primeros dias de
cada mes.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion
de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién
0 reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicion de poblacidn en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén
IV) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en

los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la Ley v la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. .

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra
la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.
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8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el Contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del
auto de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

17. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado
conforme con las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

18. Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio
entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra
contratada por la Entidad

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

20. Incorporar como minimo el 100% de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando
corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23
de la ley 1150 de 2007.

2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad,
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y obligaciones definidas en el presente pliego de condiciones, incluyendo sus
especificaciones Técnicas y segln la propuesta presentada.

3. Colaborar con el Instituto de Turismo del Meta en cualquier requerimiento que
haga.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.

3. Dara conocer al Instituto cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algln efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Comunicarle al Instituto cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

7. Elaborar, suscribir y presentar al Instituto las respectivas Actas parciales de
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor
y el Supervisor del Contrato.

8. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucioén de las obras.

9. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln
tipo de vinculo laboral del personal con el Instituto de Turismo del Meta.

10. Incluir el nimero de cuadrillas de trabajo necesarias para cumplir con el
objeto del contrato en el plazo establecido, de conformidad con su propuesta
y el programa de trabajo presentado al Instituto de Turismo del Meta.

11. Presentar para aprobacién del Interventor y del Supervisor, actas parciales y
final de obra, de conformidad con las exigencias que para tal efecto hagan
ECOPETROL S.A. y FIDUCOLDEX en virtud a los convenios de cooperacion.

12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas.

13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que
rige la materia.

14. Otorgar las pélizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD.

15. Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del
contrato, dentro del término establecido por el Instituto.

16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal exigido en el
pliego de condiciones, para la revisién y aprobacién de la interventoria y de la
supervision del Instituto como requisito de ejecucion del contrato.

17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de
la misma los profesionales ofertados, con las dedicaciones alli establecidas,
que cumpla con las funciones de residentes de obra, los cuales deben ser
aceptados por el INSTITUTO.

18. Reparar los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren
como consecuencia de la ejecucidon de las obras; y retirar los materiales
sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

19. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y
a terceros en la ejecucion del contrato, siempre que los mismos sean
imputables al contratista.

20. Garantizar las normas de seguridad industrial, aplicando los protocolos de
bioseguridad para el personal de obra en el marco de la pandemia suscitada
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21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

por el COVID-19, y que debe contemplar como minimo los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
Realizar la sefalizacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el
objeto del contrato.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas,
industriales, de seguridad y de sefializacion preventiva, necesarias para no
poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios
gque se causen por su negligencia u omision.

Aceptar el control y acatar las dérdenes e instrucciones del Interventor y del
Supervisor del contrato.

El contratista elaborard un manual general de mantenimiento que incluya
cada uno de los items ejecutados, el cual debera presentar en original y que
incluird las recomendaciones del fabricante, esquemas, detalles, forma de
ejecucion, periodicidad, catélogos, cuidados, manejos preventivos y
garantias. Deberan formar parte de dichos manuales, los siguientes aspectos:
- Periodicidad y metodologia para el mantenimiento general (sin que ello
implique una carga desproporcionada al Instituto).

- Periodicidad y metodologia de mantenimiento para cualquier componente o
aspecto que solicita la interventoria y que requiere pautas para manejo,
cuidado o mantenimiento. (sin que ello implique una carga desproporcionada
al Instituto).

- Caracteristicas especificas o especiales que se presenten en el proyecto,
con su respectivo detalle, especificacion técnica, recomendaciones para su
uso o mantenimiento, etc. (sin que ello implique una carga desproporcionada
al Instituto).

Dicho manual debera ser aprobado previamente por la interventoria y contara
con el visto bueno del Supervisor, igualmente este vendra acompafiado de las
recomendaciones y plazos de garantias dadas exclusivamente por el
fabricante. La presentacion de este manual no podra ser invocada per se por
el contratista como excusa para el cumplimiento de la garantia de calidad y
estabilidad de la obra.

El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de
obra, para que el Interventor, el Instituto, Ecopetrol, Fontur o FIDUCOLDEX y
los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en
cualquier momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para
El Contratante.

El contratista antes del acta de inicio debera realizar las actas de vecindad.
Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio,
sera obligacion del contratista, antes de iniciar los trabajos con previo ajuste
de los disefios, adelantar una socializacién de la obra a desarrollar invitando a
toda los entes involucrados, el lugar de esta socializacién debe ser
concretado entre las partes para que sea de facil acceso de la comunidad.

El contratista debera entregar al Instituto de Turismo del Meta dentro de los
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30.

31.

32.

33.

34.
35.

36

37.

38.

39.

40.

primeros 3 dias de cada mes, los informes técnicos, administrativos,
ambientales y financieros. Tales informes deberan incluir los porcentajes de
ejecucion por actividad, es decir el seguimiento de las metas fisicas de
ejecucion discriminadas en las actividades del cronograma, registro
fotografico del avance con corte del mes que se reporta. Asi mismo actas de
inicio, suspension, reinicio, recibo parcial de obra, ensayos de laboratorio y
certificaciones de calidad de los materiales; que se hayan generado en el
mes. Como se estipula en la Clausula Séptima, Numeral 36 del Acuerdo con
Ecopetrol S.A.

Sera obligacion del contratista el tramite y pago de las provisionales de los
servicios publicos que en virtud de la ejecucion de la obra se requiera, asi
como el pago de los consumos durante el término de ejecucion del contrato
hasta el recibo material de la obra.

Garantizar la vigilancia y seguridad de la obra hasta la suscripcion del acta de
recibo final de obra, y en tal sentido asumir el riesgo de pérdida o deterioro de
esta y los bienes que la componen.

Realizar cualquier modificacion en un plazo no mayor a 15 dias calendarios a
partir de la suscripcién del acta de comité de obra o reunion.

Cada ajuste debera tramitarse durante la duracién del contrato, en especial
aquellos que corresponde al balance de mayores y menores cantidades
finales. En este sentido se suscribird un acta y se iniciara el proceso de ajuste
que no podra tardarse mas de 15 dias en radicarse en Planeacion
Departamental o quien haga sus veces o la entidad que corresponda segin
los convenios de cofinanciacion perfeccionados.

Tomar registro fotografico antes, durante y realizado el proyecto.

Tomar los respectivos ensayos y pruebas por medio de un laboratorio
debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y de los
materiales que suministre.

Todos aquellos bienes que debiendo adecuarse, posean en su momento,
cualquier tipo de garantia, ésta debera permanecer aln después de realizada
la obra, bajo las mismas condiciones y parametros que tengan en el momento
de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista,
el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su
pertenencia o no a un grupo empresarial.

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
S0Cios 0 accionistas.

Informar al Instituto cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero.
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41.

42.

43.

44
45,

46.

47.

48.

Asistir a los comités de obra a través del siguiente equipo de trabajo:
representante legal, director de obra y residentes de obra. Asi mismo segun
los temas a tratar en el respectivo comité debera estar acompafado por el
resto del equipo de profesionales presentado en su propuesta, segin su
especialidad

Instalar la valla informativa del contrato, segin modelo del INSTITUTO, y
teniendo en cuenta las directrices derivadas de los convenios de
cofinanciacién.

Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de

desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del
proyecto.

. Asistir a los comités técnicos realizados por el INSTITUTO.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos, asi como de las ordenes de Interventoria, los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A
ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del INSTITUTO.

El contratista debera tener claras las condiciones establecidas en el Acuerdo
de Cooperacion AC No 3044724 celebrado entre el Instituto de Turismo del
Meta y Ecopetrol y el Convenio de Cooperacidon FNTC-106-2022 entre la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior SA — FIDUCOLDEX -, vocera del
patrimonio auténomo — Fondo Nacional de Turismo — FONTUR v el Instituto
de Turismo del Meta y el Departamento del Meta y su desconocimiento no
servira de titulo suficiente para realizar futuras reclamaciones al INSTITUTO
DE TURISMO DEL META sobre lo que alli se encuentre pactado.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la
Interventoria y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

b) Cantidades de obra ejecutadas.

c) Registros fotograficos.

d) Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e) Resumen de las actividades realizadas en el mes.

f) Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

g) Informe de seguridad industrial.

h) Informe de manejo ambiental.

i) Actualizacién del programa de ejecucién de obra.

i) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar— ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y
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contener como minimo:
a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b) Documentacion técnica, entre ella:
v Bitacora de obra.

¢) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.

d) Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo
requieran.

e) Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

f) Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de
condiciones.

g) Registro fotografico definitivo.

49. Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecucion de la
obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

50. En cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto
1860 de 2021, el contratista debera contar con la provisién de bienes y/o
servicios por parte de la poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional, en un porcentaje no inferior al 5% de
los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato.

51. Todas las clausulas establecidas en el Acuerdo de Cooperacion AC No
3044724 celebrado entre el Instituto de Turismo del Meta y Ecopetrol y el
Convenio de Cooperacién FNTC-106-2022 entre la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior SA — FIDUCOLDEX -, vocera del patrimonio auténomo —
Fondo Nacional de Turismo — FONTUR vy el Instituto de Turismo del Meta y el
Departamento del Meta, se entienden incorporadas en el proceso de
seleccion y en el futuro contrato, razon por la cual, es deber del proponente
dar cumplimiento a lo alli establecido.

52. El contratista se compromete a realizar la compra de materiales importados
(palma moriche y acero estructural) del proyecto durante el primer mes de
ejecucion, con el fin de garantizar la disponibilidad de los mismos y evitar
retrasos en el proyecto. Para lo anterior, debera allegar copia de factura o
comprobante de compra.

53. Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
Contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se compromete y obliga a mantener libre e indemne al Instituto de Turismo
del Meta de cualquier dafo, perjuicio, indemnizacién, costo y gasto derivado de
reclamaciones de sus empleados y trabajadores, proveedores, subcontratistas y terceros,
por causa de actuaciones u omisiones suyas, del personal a su servicio, de
subcontratistas y proveedores suyos, asi como de los dependientes de éstos Gltimos.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 30% de mano de obra no calificada
de la region causard multas equivalentes a cinco (5) SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de
mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacién
indicada, causara multas equivalentes al 0.01% del valor total del contrato por cada dia
de incumplimiento.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el de la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el
numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causard multas equivalentes a 5
SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por

causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

3. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el 100% de

personal colombiano, causard multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.
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4.Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV 6 % del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del
valor del contrato.

5.Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0.03 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6.Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al 0.02% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el

cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a ofras sanciones
mas gravosas.

7.Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0.01 % del valor del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

8.Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.01 % del valor del
Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el

Contratista no reinicie la ejecucién del Contrato después de levantada la suspension del
Contrato.

9.Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0.05 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

10.Por incumplir las o6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se haréa acreedor a
una multa equivalente al 0.01 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

11.Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

12.Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
se impondra una multa equivalente al 0,05 % del valor del Contrato.

13.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos

diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

| Coédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién | 3|




ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-35 | Pagina | 19de25
Version No. 3

14.La Entidad incluird las demas causales que considere convenientes teniendo en
cuenta las obligaciones pactadas en el contrato

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion

procedera mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la
Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién
de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la
Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. La
imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacién anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no
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es Obice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o
deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad
con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la
Garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DE TURISMO DEL META identificada con el NIT 892.000.563-1
beneficiario FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR identificado con NIT 900.649.119-9
Amparo . iWigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | 20% del valor del
Contrato y el pago de las multas y | del Contrato contrato, de acuerdo
la cldusula penal pecuniaria que con el articulo
se le impongan 2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de 2015
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | 100% de la suma
Amparos, vigencia inversion del anticipo del Contrato de | establecida como
y valores acuerdo con el | anticipo, de acuerdo
asegurados articulo con el articulo
2.21.2.3.1.10. del | 2.2.1.2.3.1.10. del
Decreto 1082 de | Decreto 1082 de 2015
2015
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y 5% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato, de acuerdo
indemnizaciones laborales del con el articulo
personal que el contratista haya de 2.2.1.2.3.1.13. del
utilizar en el territorio nacional para Decreto 1082 de 2015
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Caracteristica  Condicién iy
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Por cinco (05) afios | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | contrato, de acuerdo

satisfaccion la suscripcion del | con el articulo
acta de recibo final, | 2.2.1.2.3.1.14. del
de acuerdo con el | Decreto 1082 de 2015.
articulo

2:214.2:31.14. del
Decreto 1082 de
2015.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
€sa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una
Union Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

= Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unidn Temporal o
Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos serén los
otorgantes de esta.

e Numero y afio del Contrato
Informacién ¢  Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estad obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por
parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serad responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de

materiales, equipo de Construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afos contados a
partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 2060 del Codigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de
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los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberé contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual con las siguientes caracteristicas:

' Caracteristica ' . Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
INSTITUTO DE TURISMO DEL META identificada con el NIT 892.000.563-1,
Asegurados FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR identificado con NIT 900.649.119-9 y el
Contratista

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

= No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

5% del valor del contrato, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082

Valor de 2015.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados e INSTITUTO DE TURISMO DEL META identificada con el NIT
Beneficiarios 892.000.563-1, FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR identificado con NIT

900.649.119-9.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
Amparos h_echos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad

civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Ndmero y afio del Contrato
Informacién s  Objeto del Contrato
necesaria dentrode | e  Firma del representante legal del Contratista
la poliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
Documentos del Proceso de Contrataciéon. Entre el Contratista, el personal que éste
contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de

compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad.
El empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la Construccién y por las demas obligaciones emanadas del
Contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los Subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas
cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en
el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de acuerdo a lo
establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para la liquidacion se exigira al
Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el
término de cuatro meses previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la
Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o
cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito.
Para su ejecucion, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Parque las Malocas
ubicado en la ciudad de Villavicencio-Meta y el domicilio contractual es Villavicencio-Meta.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
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4. Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el contrato en la ciudad de Villavicencio, a los veintisiete (27) dias del mes
de enero de 2023.
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